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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные стро­
ительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и со­
ставления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Алтайский край

ТЕР-44-2001

Часть 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ)
РАБОТЫ

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
РУб-

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-001

Измеритель: 100 м3 грунта

Рыхление грунта взрывами под водой в речных усло­
виях (реки, озера, водохранилища).

Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:
44-01-001-01 3-6 57131,47 1154,96 51206,33 6727,33 4770,18 154,82
44-01-001-02 7 63348,66 1383,99 55836,14 7373,14 6128,53 183,31
44-01-001-03 8 83119,47 1523,50 77791,80 9970,36 3804,17 209,56
44-01-001-04 9 88950,36 1900,43 83053,88 10596,63 3996,05 257,86
44-01-001-05 10 98170,65 2018,13 92111,39 11241,88 4041,13 273,83
44-01-001-06 11 116198,43 2964,43 108806,18 12429,97 4427,82 392,64

Таблица 44-01-002

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью 
гидромониторов в речных условиях (реки, озера, во­
дохранилища).

Разработка грунта под водой водолазами с 
грунтов:

помощью гидромониторов в речных условиях, группа

44-01-002-01 1 25861,30 589,88 25271,42 3449,15 0,00 90,89
44-01-002-02 2 30677,15 699,95 29977,20 4090,46 0,00 107,85
44-01-002-03 3 39141,47 892,50 38248,97 5222,12 0,00 137,52
44-01-002-04 4 51434,61 1172,87 50261,74 6861,42 0,00 180,72
44-01-002-05 5 62982,04 1442,79 61539,25 8380,25 0,00 222,31
44-01-002-06 6 69227,16 1587,26 67639,90 9191,27 0,00 244,57

Таблица 44-01-003

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью 
грунтососов в речных условиях (реки, озера, водохра­
нилища).

Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов:
44-01-003-01 1 10864,06 248,11 10615,95 1447,41 0,00 38,23
44-01-003-02 2 17588,17 341,18 17246,99 2263,43 0,00 52,57
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
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В том числе, руб.

Затраты труда 
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эксплуатация машин материалы
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материалов
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-003-03 3 25697,48 496,29 25201,19 3321,04 0,00 76,47
44-01-003-04 4 32964,42 635,83 32328,59 4265,01 0,00 97,97
44-01-003-05 5 40230,94 772,31 39458,63 5209,41 0,00 119
44-01-003-06 6 45814,43 882,64 44931,79 5926,01 0,00 136

Таблица 44-01-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
пневматических отбойных молотков в речных усло­
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных 
условиях, группа грунтов:

44-01-004-01 4 5351,49 162,83 5188,66 700,62 0,00 25,09
44-01-004-02 5 6656,83 202,36 6454,47 872,04 0,00 31,18
44-01-004-03 6 9992,84 295,94 9696,90 1315,28 0,00 45,6
44-01-004-04 7 12659,96 383,82 12276,14 1661,62 0,00 59,14

Таблица 44-01-005 Разработка грунта под водой гидромониторно­
эжекторными снарядами (на отсос) в речных усло­
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительно­
стью по грунту:

44-01-005-01 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 4183,26 0,00 4183,26 370,81 0,00 0

44-01-005-02 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 5345,67 0,00 5345,67 473,83 0,00 0

44-01-005-03 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 6328,70 0,00 6328,70 560,90 0,00 0

44-01-005-04 30 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 11222,33 0,00 11222,33 994,70 0,00 0

44-01-005-05 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 2413,50 0,00 2413,50 249,99 0,00 0

44-01-005-06 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 3047,76 0,00 3047,76 315,68 0,00 0

44-01-005-07 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 3887,96 0,00 3887,96 402,77 0,00 0

44-01-005-08 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 4942,32 0,00 4942,32 511,95 0,00 0

44-01-005-09 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 6309,70 0,00 6309,70 653,58 0,00 0

44-01-005-10 60 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 7462,90 0,00 7462,90 773,10 0,00 0

44-01-005-11 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 2081,81 0,00 2081,81 206,50 0,00 0

44-01-005-12 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 2632,37 0,00 2632,37 261,14 0,00 0

44-01-005-13 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 3406,59 0,00 3406,59 337,89 0,00 0

44-01-005-14 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 4284,05 0,00 4284,05 424,87 0,00 0

44-01-005-15 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 5376,56 0,00 5376,56 533,34 0,00 0

44-01-005-16 70 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 6477,68 0,00 6477,68 642,53 0,00 0
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Таблица 44-01-006 Разработка грунта под водой землесосными снаряда­
ми (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водо­
хранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:

44-01-006-01 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 1046,89 0,00 1046,89 89,87 0,00 0

44-01-006-02 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 1289,15 0,00 1289,15 110,72 0,00 0

44-01-006-03 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 1704,44 0,00 1704,44 146,36 0,00 0

44-01-006-04 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 2145,70 0,00 2145,70 184,25 0,00 0

44-01-006-05 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 2690,77 0,00 2690,77 231,04 0,00 0

44-01-006-06 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 3244,50 0,00 3244,50 278,62 0,00 0

44-01-006-07 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 711,73 0,00 711,73 69,32 0,00 0

44-01-006-08 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 908,07 0,00 908,07 88,41 0,00 0

44-01-006-09 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 1145,31 0,00 1145,31 111,46 0,00 0

44-01-006-10 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 1464,36 0,00 1464,36 142,59 0,00 0

44-01-006-11 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 1881,58 0,00 1881,58 183,18 0,00 0

44-01-006-12 200 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 2192,45 0,00 2192,45 213,45 0,00 0

44-01-006-13 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 553,08 0,00 553,08 38,52 0,00 0

44-01-006-14 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 641,07 0,00 641,07 44,66 0,00 0

44-01-006-15 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 817,05 0,00 817,05 56,96 0,00 0

44-01-006-16 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 1043,31 0,00 1043,31 72,76 0,00 0

44-01-006-17 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 1118,73 0,00 1118,73 77,97 0,00 0

44-01-006-18 300 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 1244,43 0,00 1244,43 86,77 0,00 0

44-01-006-19 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 472,56 0,00 472,56 24,43 0,00 0

44-01-006-20 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 531,63 0,00 531,63 27,42 0,00 0

44-01-006-21 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 571,01 0,00 571,01 29,48 0,00 0

44-01-006-22 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 728,53 0,00 728,53 37,63 0,00 0

44-01-006-23 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 826,98 0,00 826,98 42,68 0,00 0

44-01-006-24 700 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 1043,56 0,00 1043,56 53,91 0,00 0

44-01-006-25 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 1 452,87 0,00 452,87 23,40 0,00 0

44-01-006-26 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2 511,94 0,00 511,94 26,40 0,00 0
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44-01-006-27 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3 551,32 0,00 551,32 28,45 0,00 0

44-01-006-28 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4 590,70 0,00 590,70 30,51 0,00 0

44-01-006-29 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5 807,29 0,00 807,29 41,65 0,00 0

44-01-006-30 800 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6 1004,18 0,00 1004,18 51,85 0,00 0

Таблица 44-01-007 Разработка грунта под водой канатно-скреперными
установками в речных условиях (реки, озера, водо­
хранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных 
условиях при дальности скреперования:

44-01-007-01 до 50 м в песчано-илистых, гра­
велистых и глинистых грунтах 6258,02 107,20 6150,82 352,06 0,00 13,4

44-01-007-02
свыше 50 до 100 м в песчано­

илистых, гравелистых и глини­
стых грунтах

10717,02 183,20 10533,82 603,33 0,00 22,9

44-01-007-03
свыше 100 до 150 м в песчано­

илистых, гравелистых и глини­
стых грунтах

15462,31 264,80 15197,51 870,21 0,00 33,1

44-01-007-04
до 50 м в скальных грун­

тах, предварительно разрыхлен­
ных взрывами

7789,25 133,60 7655,65 438,25 0,00 16,7

44-01-007-05
свыше 50 до 100 м в скальных 

грунтах, предварительно разрых­
ленных взрывами

13061,90 224,00 12837,90 735,76 0,00 28

44-01-007-06
свыше 100 до 150 м в скальных 

грунтах, предварительно разрых­
ленных взрывами

19633,25 336,00 19297,25 1105,26 0,00 42

Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных 
условиях при дальности скреперования:

44-01-007-07 до 50 м в песчано-илистых, гра­
велистых и глинистых грунтах 4546,63 77,68 4468,95 255,73 0,00 9,71

44-01-007-08
свыше 50 до 100 м в песчано­

илистых, гравелистых и глини­
стых грунтах

7294,88 124,80 7170,08 410,67 0,00 15,6

44-01-007-09
свыше 100 до 150 м в песчано­

илистых, гравелистых и глини­
стых грунтах

11260,31 192,80 11067,51 634,36 0,00 24,1

44-01-007-10
до 50 м в скальных грун­

тах, предварительно разрыхлен­
ных взрывами

5537,06 94,40 5442,66 311,50 0,00 11,8

44-01-007-11
свыше 50 до 100 м в скальных 

грунтах, предварительно разрых­
ленных взрывами

9317,11 159,20 9157,91 523,83 0,00 19,9

44-01-007-12
свыше 100 до 150 м в скальных 

грунтах, предварительно разрых­
ленных взрывами

14092,82 240,80 13852,02 793,15 0,00 30,1

Таблица 44-01-008 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими
кранами с грейферами в речных условиях (реки, озе­
ра, водохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью:

44-01-008-01
5 т с ковшом вместимостью 

1 м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2

2313,41 0,00 2313,41 297,12 0,00 0

6



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

44-01-008-02
5 т с ковшом вместимостью 

1 м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4

3231,23 0 , 0 0 3231,23 415,00 0,00 0

44-01-008-03

5 т с ковшом вместимостью 
1 м3 в речных условиях, груп­
пы грунтов требующие предва­
рительного разрыхления и ка­
мень

7032,06 0 , 0 0 7032,06 903,23 0,00 0

44-01-008-04
16 т с ковшом вместимостью 

4 м3 в речных условиях, группы 
грунтов 1-2

1635,24 0 , 0 0 1635,24 146,65 0,00 0

44-01-008-05
16 т с ковшом вместимостью 

4 м3 в речных условиях, группы 
грунтов 3-4

2072,55 0 , 0 0 2072,55 185,85 0 , 0 0 0

44-01-008-06

16 т с ковшом вместимостью 
4 м3 в речных условиях, груп­
пы грунтов требующие предва­
рительного разрыхления и ка­
мень

4940,18 0,00 4940,18 443,11 0 , 0 0 0

Таблица 44-01-009 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими
кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в от­
вал или сооружение в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т 
с ковшом вместимостью 1 ч ' при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы 
грунтов:

44-01-009-01 1-2 6662,70 0 , 0 0 6662,70 770,76 0 , 0 0 0
44-01-009-02 3-4 9385,60 0 , 0 0 9385,60 1082,52 0 , 0 0 0

44-01-009-03 требующие предварительного 
разрыхления и камень 19296,07 0 , 0 0 19296,07 2268,51 0 , 0 0 0

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т 
с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы 
грунтов:

44-01-009-04 1-2 6470,04 0 , 0 0 6470,04 539,22 0 , 0 0 0

44-01-009-05 3-4 8143,99 0 , 0 0 8143,99 680,46 0 , 0 0 0

44-01-009-06 требующие предварительного 
разрыхления и камень 18616,71 0 , 0 0 18616,71 1569,74 0 , 0 0 0

На каящые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:
44-01-009-07 : 44-01-009-01 1637,33 0 , 0 0 1637,33 126,60 0 , 0 0 0

44-01-009-08 : 44-01-009-02 2424,46 0 , 0 0 2424,46 187,03 0 , 0 0 0

44-01-009-09 : 44-01-009-03 3145,51 0 , 0 0 3145,51 248,87 0 , 0 0 0

44-01-009-10 : 44-01-009-04 1327,72 0 , 0 0 1327,72 89,09 0 , 0 0 0

44-01-009-11 : 44-01-009-05 1533,49 0 , 0 0 1533,49 103,36 0 , 0 0 0

44-01-009-12 : 44-01-009-06 2089,89 0 , 0 0 2089,89 145,98 0 , 0 0 0

Таблица 44-01-010 Разработка грунта под водой штанговыми (черпако-
выми) снарядами в речных условиях (реки, озера, во­
дохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью:

44-01-010-01 2,2 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 1 2326,17 0,00 2326,17 193,98 0,00 0

44-01-010-02 2,2 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 2 2903,91 0,00 2903,91 242,16 0,00 0

44-01-010-03 2,2 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 3 3679,30 0,00 3679,30 306,79 0,00 0
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44-01-010-04 2,2 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 4 4849,98 0,00 4849,98 404,40 0,00 0

44-01-010-05 2,2 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 5 6494,68 0,00 6494,68 547,43 0,00 0

44-01-010-06 2,2 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 6 7176,15 0,00 7176,15 598,38 0,00 0

44-01-010-07 2,2 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 7 8529,28 0,00 8529,28 711,19 0,00 0

44-01-010-08 2,5 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 1 3119,16 0,00 3119,16 288,82 0,00 0

44-01-010-09 2,5 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 2 2903,91 0,00 2903,91 242,16 0,00 0

44-01-010-10 2,5 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 3 3679,30 0,00 3679,30 306,79 0,00 0

44-01-010-11 2,5 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 4 4652,33 0,00 4652,33 387,96 0,00 0

44-01-010-12 2,5 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 5 5625,37 0,00 5625,37 469,02 0,00 0

44-01-010-13 2,5 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 6 5883,83 0,00 5883,83 490,63 0,00 0

44-01-010-14 2,5 м3 в речных условиях, груп­
па грунтов 7 6598,41 0,00 6598,41 550,19 0,00 0

44-01-010-15 4 м3 в речных условиях, группа 
грунтов 1 1937,21 0,00 1937,21 155,93 0,00 0

44-01-010-16 4 м3 в речных условиях, группа 
грунтов 2 2204,96 0,00 2204,96 177,43 0,00 0

44-01-010-17 4 м3 в речных условиях, группа 
грунтов 3 2299,46 0,00 2299,46 185,09 0,00 0

44-01-010-18 4 м3 в речных условиях, группа 
грунтов 4 2519,95 0,00 2519,95 202,87 0,00 0

44-01-010-19 4 м3 в речных условиях, группа 
грунтов 5 3008,19 0,00 3008,19 242,16 0,00 0

44-01-010-20 4 м3 в речных условиях, группа 
грунтов 6 4016,17 0,00 4016,17 323,23 0,00 0

44-01-010-21 4 м3 в речных условиях, группа 
грунтов 7 8032,35 0,00 8032,35 646,56 0,00 0

Таблица 44-01-011 Разработка грунта под водой многочерпаковыми
снарядами в речных условиях (реки, озера, водохра­
нилища).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных 
условиях, группа грунтов:

44-01-011-01 1 2046,66 0,00 2046,66 98,17 0,00 0
44-01-011-02 2 2615,18 0,00 2615,18 125,42 0,00 0
44-01-011-03 3 3297,40 0,00 3297,40 158,11 0,00 0
44-01-011-04 4 3979,63 0,00 3979,63 190,80 0,00 0
44-01-011-05 5 5088,24 0,00 5088,24 244,05 0,00 0
44-01-011-06 6 6168,42 0,00 6168,42 295,76 0,00 0
44-01-011-07 7 7618,14 0,00 7618,14 365,35 0,00 0
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Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-020

Измеритель: 1 предмет

Подъем из воды разных предметов в речных услови­
ях (реки, озера, водохранилища).

Подъем из воды в речных условиях:
44-01-020-01 стальных ферм массой до 10 т 3794,27 48,32 3745,95 462,48 0,00 7,31

44-01-020-02
обломков железобетонных кон­

струкций, рельс, труб и прочих 
предметов массой до 0,6 т

388,22 7,73 380,49 62,95 0,00 1,17

44-01-020-03
обломков железобетонных кон­

струкций, рельс, труб и прочих 
предметов массой до 3 т

515,32 12,63 502,69 90,70 0,00 1,91

44-01-020-04
обломков железобетонных кон­

струкций, рельс, труб и прочих 
предметов массой до 15 т

1464,80 18,31 1446,49 173,89 0,00 2,77

44-01-020-05 бревен массой до 0,6 т 178,67 3,97 174,70 26,70 0,00 0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И 
ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-025

Измеритель: 100 м2 постели

Разравнивание водолазами каменных 
водой в речных условиях (реки, озера, 
ща).

постелей под 
водохранили-

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
горизонтальных постелей:

44-01-025-01 шаландами с открывающимся 
днищем 8963,37 100,60 8862,77 2222,67 0,00 15,5

44-01-025-02 другими плавучими средствами 2176,12 100,60 2075,52 520,52 0,00 15,5
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
горизонтальных постелей:

44-01-025-03 шаландами с открывающимся 
днищем 19449,74 277,25 18367,29 2945,17 805,20 42,72

44-01-025-04 другими плавучими средствами 12659,93 277,25 11577,48 1240,90 805,20 42,72
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при 
отсыпке горизонтальных постелей:

44-01-025-05 шаландами с открывающимся 
днищем 22769,61 347,09 21617,32 3305,70 805,20 53,48

44-01-025-06 другими плавучими средствами 15979,79 347,09 14827,50 1601,58 805,20 53,48
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
наклонных постелей:

44-01-025-07 шаландами с открывающимся 
днищем 11294,52 209,63 11084,89 2779,95 0,00 32,3

44-01-025-08 другими плавучими средствами 4530,42 209,63 4320,79 1083,60 0,00 32,3
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 
наклонных постелей:

44-01-025-09 шаландами с открывающимся 
днищем 25724,77 409,06 24510,51 3627,60 805,20 63,03

44-01-025-10 другими плавучими средствами 18934,95 409,06 17720,69 1924,37 805,20 63,03
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Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при 
отсыпке наклонных постелей:

44-01-025-11 шаландами с открывающимся 
днищем 31616,00 533,15 30277,65 4264,96 805,20 82,15

44-01-025-12 другими плавучими средствами 24826,18 533,15 23487,83 2562,94 805,20 82,15

Таблица 44-01-026

Измеритель: 100 м2 постели

Разравнивание под водой водолазами щебеночных 
(гравийных) и песчаных постелей в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища).

Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных):

44-01-026-01 горизонтальных постелей гру­
бое 2759,69 149,21 2610,48 654,68 0,00 22,99

44-01-026-02 горизонтальных постелей тща­
тельное 5587,40 291,86 5295,54 1328,06 0,00 44,97

44-01-026-03 горизонтальных постелей весь­
ма тщательное 6672,19 350,46 6321,73 1585,41 0,00 54

44-01-026-04 наклонных постелей грубое 5736,87 310,16 5426,71 1360,95 0,00 47,79

44-01-026-05 наклонных постелей тщатель­
ное 8757,00 457,48 8299,52 2081,42 0,00 70,49

44-01-026-06 наклонных постелей весьма 
тщательное 10781,65 566,06 10215,59 2561,94 0,00 87,22

44-01-026-07 Разравнивание под водой водола­
зами песчаных постелей 7374,28 85,28 7289,00 992,77 0,00 13,14

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-030

Измеритель: 100 м2 опалубки

Установка опалубки под водой в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища).

44-01-030-01 Установка опалубки под водой в 
речных условиях 91286,63 2505,40 62836,49 11186,04 25944,74 386,04

Таблица 44-01-031 Укладка бетона в речных условиях (реки, озера,
дохранилища).

Измеритель: 100 м' бетона по проекту

ВО-

Укладка бетона в речных условиях при подаче:
44-01-031-01 в мешках 353095,29 6725,03 145117,42 20697,14 201252,84 1044,26
44-01-031-02 в бадьях 208854,46 6878,89 111152,73 15853,17 90822,84 1068,15

44-01-031-03 методом вертикально переме­
щаемой трубы 146344,25 771,31 54750,10 6899,85 90822,84 102,16

Таблица 44-01-032

Измеритель: 1 сооружение

Оборудование и разборка плавучего сооружения для 
укладки бетона методом вертикально перемещаемой 
трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водо­
хранилища).

44-01-032-01

Оборудование и разборка плаву­
чего сооружения для укладки бе­
тона методом вертикально пере­
мещаемой трубы (ВПТ) в речных 
условиях

26270,58 2707,53 11423,87 1539,12 12139,18 362,94
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Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-040 Подводная электросварка в речных условиях (реки,
озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м шва
Подводная электросварка в речных условиях:

44-01-040-01 внахлестку, толщина стали до 4 
мм 501,25 0,00 435,69 64,71 65,56 0

44-01-040-02 внахлестку, толщина стали свы­
ше 4 до 6 мм 690,79 0,00 592,45 87,84 98,34 0

44-01-040-03 внахлестку, толщина стали свы­
ше 6 до 8 мм 1041,42 0,00 877,52 127,81 163,90 0

44-01-040-04 внахлестку, толщина стали свы­
ше 8 до 10 мм 1350,92 0,00 1154,23 168,96 196,69 0

44-01-040-05 встык и заварка трещин, толщи­
на стали до 4 мм 415,71 0,00 350,15 52,28 65,56 0

44-01-040-06 встык и заварка трещин, толщи­
на стали свыше 4 до 6 мм 542,84 0,00 477,28 71,06 65,56 0

44-01-040-07 встык и заварка трещин, толщи­
на стали свыше 6 до 8 мм 795,25 0,00 696,91 102,23 98,34 0

44-01-040-08 встык и заварка трещин, толщи­
на стали свыше 8 до 10 мм 1112,63 0,00 948,73 138,58 163,90 0

Таблица 44-01-041 Подводная электродуговая резка стали в речных
условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м реза
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:

44-01-041-01 до 5 мм, нижнее положение ре­
за 432,16 0,00 384,58 57,72 47,58 0

44-01-041-02 до 5 мм, вертикальное или го­
ризонтальное положение реза 524,86 0,00 477,28 71,06 47,58 0

44-01-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее поло­
жение реза 624,52 0,00 553,16 81,66 71,36 0

44-01-041-04
свыше 5 до 8 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

770,84 0,00 699,48 102,87 71,36 0

44-01-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее по­
ложение реза 715,13 0,00 643,77 95,82 71,36 0

44-01-041-06
свыше 8 до 10 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

948,88 0,00 877,52 127,81 71,36 0

44-01-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее по­
ложение реза 972,67 0,00 877,52 127,81 95,15 0

44-01-041-08
свыше 10 до 15 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

1227,07 0,00 1131,92 164,80 95,15 0

44-01-041-09 свыше 15 до 20 мм,нижнее по­
ложение реза 1457,37 0,00 1317,67 191,56 139,70 0

44-01-041-10
свыше 15 до 20 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

1780,75 0,00 1641,05 240,60 139,70 0

44-01-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее по­
ложение реза 1880,44 0,00 1694,18 247,21 186,26 0

11



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

44-01-041-12
свыше 20 до 25 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

2460,51 0,00 2274,25 333,23 186,26 0

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр кр;рглой стали:

44-01-041-13 до 12 мм, нижнее положение ре­
за 5807,46 0,00 5202,11 757,71 605,35 0

44-01-041-14 до 12 мм, вертикальное или го­
ризонтальное положение реза 6539,50 0,00 5934,15 862,07 605,35 0

44-01-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее по­
ложение реза 8347,38 0,00 7509,20 1092,97 838,18 0

44-01-041-16
свыше 12 до 25 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

9849,86 0,00 9011,68 1304,78 838,18 0

44-01-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее по­
ложение реза 16334,87 0,00 14689,80 2135,94 1645,07 0

44-01-041-18
свыше 25 до 50 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

19823,02 0,00 18177,95 2648,48 1645,07 0

44-01-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее по­
ложение реза 26531,61 0,00 23858,37 3479,74 2673,24 0

44-01-041-20
свыше 50 до 75 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

34514,83 0,00 31841,59 4626,12 2673,24 0

44-01-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза 39338,03 0,00 34539,91 5038,77 4798,12 0

44-01-041-22
свыше 75 до 100 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

49816,54 0,00 45018,42 6546,73 4798,12 0

Таблица 44-01-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в
речных условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м реза
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной 
стали:

44-01-042-01 до 8 мм 185,24 0,00 164,47 25,16 20,77 0
44-01-042-02 свыше 8 до 10 мм 209,85 0,00 186,51 28,81 23,34 0
44-01-042-03 свыше 10 до 15 мм 271,74 0,00 240,20 36,38 31,54 0
44-01-042-04 свыше 15 до 20 мм 412,01 0,00 364,83 54,15 47,18 0
44-01-042-05 свыше 20 до 30 мм 540,10 0,00 477,28 71,06 62,82 0
44-01-042-06 свыше 30 до 40 мм 688,05 0,00 606,77 89,54 81,28 0
44-01-042-07 свыше 40 до 50 мм 806,54 0,00 707,05 105,53 99,49 0

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-042-08 до 12 мм 3152,96 0,00 2775,53 406,04 377,43 0
44-01-042-09 свыше 12 до 25 мм 5546,80 0,00 4886,30 711,24 660,50 0
44-01-042-10 свыше 25 до 50 мм 10608,26 0,00 9370,86 1361,92 1237,40 0
44-01-042-11 свыше 50 до 75 мм 17449,89 0,00 15384,81 2243,50 2065,08 0
44-01-042-12 свыше 75 до 100 мм 30177,89 0,00 27427,93 3980,44 2749,96 0

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром:

44-01-042-13 219 мм 214,26 0,00 198,62 30,06 15,64 0
44-01-042-14 245 мм 236,23 0,00 218,09 33,08 18,14 0
44-01-042-15 273 мм 268,25 0,00 249,66 37,35 18,59 0
44-01-042-16 299 мм 290,37 0,00 269,41 40,90 20,96 0
44-01-042-17 325 мм 314,92 0,00 291,52 44,17 23,40 0
44-01-042-18 351 мм 334,91 0,00 311,07 46,95 23,84 0
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ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затрата, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-042-19 377 мм 371,84 0,00 345,56 52,07 26,28 0
44-01-042-20 426 мм 411,38 0,00 382,28 57,62 29,10 0
44-01-042-21 478 мм 467,64 0,00 433,67 65,19 33,97 0
44-01-042-22 529 мм 512,05 0,00 475,26 71,49 36,79 0
44-01-042-23 630 мм 617,95 0,00 573,46 86,24 44,49 0
44-01-042-24 720 мм 704,33 0,00 654,33 98,91 50,00 0
44-01-042-25 820 мм 790,60 0,00 732,91 111,29 57,69 0
44-01-042-26 920 мм 905,19 0,00 839,81 125,15 65,38 0
44-01-042-27 1020 мм 981,97 0,00 910,95 136,26 71,02 0
44-01-042-28 1220 мм 1208,71 0,00 1122,43 169,55 86,28 0
44-01-042-29 1420 мм 1362,37 0,00 1262,69 192,06 99,68 0
44-01-042-30 1620 мм 1687,86 0,00 1572,80 236,23 115,06 0

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею про­
таскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища).

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр 
трубопроводов:

44-01-050-01 до 300 мм 24750,62 2121,90 11657,63 1542,66 10971,09 287,91
44-01-050-02 до 500 мм 32740,36 2806,38 16284,86 1988,44 13649,12 376,19
44-01-050-03 до 700 мм 45886,67 3662,73 23694,87 2836,82 18529,07 485,13
44-01-050-04 до 800 мм 51011,26 4211,62 26423,43 3035,63 20376,21 557,83
44-01-050-05 до 1000 мм 59465,39 5088,32 31416,96 3464,30 22960,11 673,95
44-01-050-06 до 1200 мм 78291,56 5613,41 47200,24 4080,80 25477,91 734,74
44-01-050-07 до 1400 мм 92020,67 6397,43 57664,49 4523,34 27958,75 837,36

Таблица 44-01-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную
траншею протаскиванием по дну в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных 
условиях, диаметр трубопроводов:

44-01-051-01 325/530 мм 73266,89 2754,01 25581,43 2385,16 44931,45 364,77
44-01-051-02 530/720 мм 106932,89 3275,73 31873,73 2771,26 71783,43 428,76
44-01-051-03 720/1020 мм 141680,81 4133,55 62115,76 3524,48 75431,50 541,04

Таблица 44-01-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею запол­
нением водой (свободное погружение) в речных усло­
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных 
условиях, диаметр трубопровода:

44-01-052-01 до 300 мм 17345,98 1957,52 8425,32 1407,67 6963,14 269,26
44-01-052-02 до 500 мм 23018,90 2475,44 11502,36 1820,33 9041,10 340,5
44-01-052-03 до 700 мм 33347,83 3207,79 16614,44 2542,48 13525,60 435,25
44-01-052-04 до 800 мм 36991,18 3690,97 18521,61 2707,54 14778,60 500,81
44-01-052-05 до 1000 мм 41869,66 4443,96 19535,63 2852,62 17890,07 602,98
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ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-052-06 до 1200 мм 54626,23 4819,01 29903,97 3308,16 19903,25 645,98
44-01-052-07 до 1400 мм 63491,83 5541,29 35877,11 3603,68 22073,43 742,8

Таблица 44-01-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею сек­
циями с плавучих опор в речных условиях (реки, озе­
ра, водохранилища).

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр 
трубопроводов:

44-01-053-01 до 300 мм 33233,17 5133,13 24078,76 3967,80 4021,28 714,92
44-01-053-02 до 500 мм 39930,55 5422,48 28803,78 4672,80 5704,29 755,22
44-01-053-03 до 700 мм 46655,71 5837,70 32770,15 5335,96 8047,86 813,05
44-01-053-04 до 800 мм 52162,10 6155,49 35969,35 5791,52 10037,26 857,31
44-01-053-05 до 1000 мм 67578,13 10294,76 42034,43 6696,01 15248,94 1433,81
44-01-053-06 до 1200 мм 83963,53 10914,89 51340,44 8098,48 21708,20 1520,18
44-01-053-07 до 1400 мм 95887,59 11496,69 57386,16 8999,70 27004,74 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-060 Укладка кабеля в подводную траншею в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки:

44-01-060-01 до 200 м 36040,21 1088,30 12405,74 264,01 22546,17 156,14
44-01-060-02 более 200 м 13062,97 565,54 9924,61 210,22 2572,82 75,81

Укладка казвдой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной тран­
шее при ширине реки:

44-01-060-03 до 200 м 1943,27 125,95 1817,32 144,39 0,00 17,09
44-01-060-04 более 200 м 2576,44 172,92 2403,52 210,22 0,00 23,18

Таблица 44-01-061

Измеритель: 1 конец кабеля

Протаскивание конца кабеля в береговой колодец че­
рез вводную трубу в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища).

44-01-061-01

(103-9010)

Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через ввод­
ную трубу в речных условиях
Трубы стальные, (км)

1825,28 156,88 1485,21 224,81 183,19

(П)

21,85

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-065 Опускание металлических и железобетонных оболо­
чек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в речных условиях (реки, озера, водохрани­
лища).

Измеритель: 1 оболочка
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ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных материалов Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения
Прямые затраты, 

руб.
оплата труда 

рабочих всего в т.ч. оплата труда машинистов
расходнеучтенныхматериалов

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже­
ний под воду в речных условиях массой:

44-01-065-01 до 10 т 11398,27 490,07 9899,15 1194,66 1009,05 67,41
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - а) -

44-01-065-02 до 20 т 21845,74 1550,89 12816,56 2164,80 7478,29 220,61
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (V -

44-01-065-03 до 30 т 27543,16 2316,58 17254,54 2919,35 7972,04 335,25
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (V -

44-01-065-04 до 50 т 49930,11 3949,62 36338,54 5701,91 9641,95 571,58
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (D -

Р а з д е л  9 .  В О Д О Л А З Н О Е  О Б С Л Е Д О В А Н И Е  Р Е Ч Н Ы Х  У С Л О В И Й  ( Р Е К И ,  О З Е Р А ,
В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Т а б л и ц а  4 4 - 0 1 - 0 7 0  В о д о л а з н о е  о б с л е д о в а н и е  д н а  а к в а т о р и и  в  р е ч н ы х
у с л о в и я х  ( р е к и ,  о з е р а ,  в о д о х р а н и л и щ а ) .

Измеритель: 100 м2 дна акватории

44-01-070-01
Водолазное обследование дна ак­
ватории в речных условиях при 
радиусе видимости более 1 м

39,13 3,12 36,01 9,03 0,00 0,48

Р а з д е л  1 0 .  П Е Р Е М Е Щ Е Н И Е  И  В Ы Е М К А  К А М Н Я  И  Щ Е Б Н Я  И З  В О Д Ы  В  Р Е Ч Н Ы Х  
У С Л О В И Я Х  ( Р Е К И ,  О З Е Р А ,  В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А )

Т а б л и ц а  4 4 - 0 1 - 0 7 3

Измеритель: 1 м3

П е р е м е щ е н и е  и  в ы е м к а  к а м н я  и  щ е б н я  и з  в о д ы  в  
р е ч н ы х  у с л о в и я х  ( р е к и ,  о з е р а ,  в о д о х р а н и л и щ а ) .

Перемещение камня в речных условиях:
44-01-073-01 под водой 414,08 0,00 414,08 103,85 0,00 0

44-01-073-02 под водой с перекидкой за стен­
ку 542,67 0,00 542,67 136,10 0,00 0

Выемка камня из воды в речных условиях массой:
44-01-073-03 до 8 кг 816,14 34,98 781,16 169,24 0,00 5,39
44-01-073-04 до 50 кг 443,65 15,38 428,27 92,94 0,00 2,37
44-01-073-05 до 100 кг 979,36 80,74 898,62 195,24 0,00 12,44

44-01-073-06 Выемка щебня из воды в речных 
условиях 1234,17 99,95 1134,22 245,95 0,00 15,4

Раздел 11 СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-077

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в реч­
ных условиях (реки, озера, водохранилища).

Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:
44-01-077-01 до 200 мм 12293,50 543,16 11310,47 1102,11 439,87 72,81
44-01-077-02 до 300 мм 16350,67 627,63 15270,90 1488,79 452,14 83,13
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ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-077-03 до 400 мм 20057,71 711,90 18878,51 1842,14 467,30 93,18
44-01-077-04 до 500 мм 27781,30 794,26 26502,10 2016,11 484,94 105,2
44-01-077-05 до 600 мм 32008,05 876,77 30628,20 2315,50 503,08 114,76
44-01-077-06 до 700 мм 35699,28 952,65 34254,00 2580,61 492,63 123,24
44-01-077-07 до 800 мм 40147,65 1027,47 38616,76 2900,50 503,42 132,92
44-01-077-08 до 900 мм 39945,40 1080,30 38351,43 2874,83 513,67 141,4
44-01-077-09 до 1000 мм 43938,68 1174,26 42240,65 3159,09 523,77 151,91
44-01-077-10 до 1200 мм 51939,66 1320,28 50074,86 3726,98 544,52 170,8
44-01-077-11 до 1400 мм 59799,73 1490,73 57745,00 4277,37 564,00 190,63

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-080 Установка элементов деревянных конструкций гид­
ротехнических сооружений под водой в речных усло­
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных
условиях - :

44-01-080-01 схваток или раскосов из пла­
стин 4903,61 274,18 2352,03 100,34 2277,40 41,48

44-01-080-02 схваток или раскосов из бревен 2513,88 135,31 1176,98 50,17 1201,59 20,47
44-01-080-03 насадок из бревен 7160,29 212,11 5819,58 893,48 1128,60 32,09

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-083 Крепление подводной части откосов плитами с от­
крытыми швами на подготовленные постели в реч­
ных условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в 
речных условиях массой:

44-01-083-01
(403-9015)

до 2,3 т
Плиты железобетонные, (м3)

40892,66 596,26 40296,40 6500,08 0,00
(100)

86,29

44-01-083-02
(403-9015)

до 2,8 т
Плиты железобетонные, (м3)

32853,20 477,00 32376,20 5218,07 0,00
(100)

69,03

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 44-01-087 Обетонирование трубопроводов в полевых условиях 
при строительстве подводных переходов.

Измеритель: 100 м трубопровода
Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

100 мм 84404,78 2523,83 24643,41 2432,60 57237,5444-01-087-01 355,97
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-01-087-02 110 мм 86291,53 2569,32 25446,77 2557,23 58275,44 365,48

Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-03 120 мм 119500,10 3368,53 34311,94 3490,63 81819,63 475,11
44-01-087-04 130 мм 124726,59 3608,22 37358,36 3834,08 83760,01 513,26
44-01-087-05 140 мм 127995,81 3809,42 39645,01 4093,03 84541,38 541,88
44-01-087-06 150 мм 132483,44 4012,79 41957,98 4352,19 86512,67 570,81

Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-07 140 мм 182389,59 4438,88 59475,54 4986,03 118475,17 631,42
44-01-087-08 150 мм 188769,13 4720,93 63505,23 5376,32 120542,97 671,54
44-01-087-09 160 мм 184719,59 4321,27 57842,31 5196,70 122556,01 614,69
44-01-087-10 170 мм 189506,16 4506,65 60494,47 5479,65 124505,04 641,06

Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-11 180 мм 380331,47 5452,54 225021,23 7172,16 149857,70 775,61
44-01-087-12 200 мм 404257,15 5909,70 243812,77 7910,51 154534,68 840,64
44-01-087-13 220 мм 391327,90 5555,51 226353,73 8004,25 159418,66 797,06
44-01-087-14 240 мм 413243,89 5973,08 242933,13 8739,63 164337,68 856,97

ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м3 грунта
Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

44-02-001-01 3-6 59617,25 1154,96 53692,11 9246,84 4770,18 154,82
44-02-001-02 7 66536,39 1383,99 59023,87 10051,01 6128,53 183,31
44-02-001-03 8 85203,20 1523,50 79875,53 13987,48 3804,17 209,56
44-02-001-04 9 91430,57 1900,43 85534,09 14765,42 3996,05 257,86
44-02-001-05 10 99577,64 2018,13 93518,38 15673,04 4041,13 273,83
44-02-001-06 11 115696,29 2964,43 108304,04 17339,39 4427,82 392,64

Таблица 44-02-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
гидромониторов в морских условиях в закрытой ак­
ватории*

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой
акватории, группа грунтов:

44-02-002-01 1 26871,11 589,88 26281,23 4887,11 0,00 90,89
44-02-002-02 2 31871,18 699,95 31171,23 5796,21 0,00 107,85
44-02-002-03 3 40676,52 892,50 39784,02 7398,68 0,00 137,52
44-02-002-04 4 53448,95 1172,87 52276,08 9721,44 0,00 180,72
44-02-002-05 5 65391,59 1442,79 63948,80 11874,78 0,00 222,31
44-02-002-06 6 71771,44 1587,26 70184,18 13028,99 0,00 244,57
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Таблица 44-02-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
грунтососов в морских условиях в закрытой аквато­
рии.

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой 
акватории, группа грунтов:

44-02-003-01 1 11282,24 248,11 11034,13 2049,91 0,00 38,23
44-02-003-02 2 18124,09 341,18 17782,91 3086,55 0,00 52,57
44-02-003-03 3 26532,83 496,29 26036,54 4527,96 0,00 76,47
44-02-003-04 4 34054,09 635,83 33418,26 5813,54 0,00 97,97
44-02-003-05 5 41575,15 772,31 40802,84 7099,52 0,00 119
44-02-003-06 6 47322,51 882,64 46439,87 8078,11 0,00 136

Таблица 44-02-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
пневматических отбойных молотков в морских усло­
виях закрытой акватории.

Измеритель: 1 м3 грунта
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 
условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

44-02-004-01 4 5530,14 162,83 5367,31 963,55 0,00 25,09
44-02-004-02 5 6881,59 202,36 6679,23 1200,17 0,00 31,18
44-02-004-03 6 10352,03 295,94 10056,09 1809,66 0,00 45,6
44-02-004-04 7 13100,01 383,82 12716,19 2285,64 0,00 59,14

Таблица 44-02-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими
кранами с грейферами в морских условиях в закры­
той акватории.

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с 
ковшом вместимостью 1 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

44-02-005-01 1-2 4144,97 0,00 4144,97 373,08 0,00 0
44-02-005-02 3-4 5789,77 0,00 5789,77 521,01 0,00 0

44-02-005-03 требующие предварительного 
разрыхления и камень 12601,10 0,00 12601,10 1133,86 0,00 0

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с 
ковшом вместимостью 4 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

44-02-005-04 1-2 2309,28 0,00 2309,28 208,10 0,00 0
44-02-005-05 3-4 2928,26 0,00 2928,26 263,96 0,00 0

44-02-005-06 требующие предварительного 
разрыхления и камень 6975,45 0,00 6975,45 628,72 0,00 0

Таблица 44-02-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими
кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в от­
вал или сооружение в морских условиях в закрытой 
акватории.

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с 
ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой 
акватории, группы грунтов:

44-02-006-01 1-2 10527,11 0 ,0 0 10527,11 1010,40 0,00 0

44-02-006-02 3-4 14761,83 0 ,0 0 14761,83 1418,53 0,00 0

44-02-006-03 требующие предварительного 
разрыхления и камень 31306,85 0 ,0 0 31306,85 2985,51 0,00 0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с 
ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой 
акватории, группы грунтов:

44-02-006-04 1-2 8932,34 0,00 8932,34 867,42 0,00 0
44-02-006-05 3-4 11301,12 0,00 11301,12 1093,51 0,00 0

44-02-006-06 требующие предварительного 
разрыхления и камень 26386,19 0,00 26386,19 2518,89 0,00 0

На каящые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:
44-02-006-07 44-02-006-01 1269,27 0,00 1269,27 173,45 0,00 0
44-02-006-08 44-02-006-02 1865,00 0,00 1865,00 254,07 0,00 0
44-02-006-09 44-02-006-03 2628,57 0,00 2628,57 369,16 0,00 0
44-02-006-10 44-02-006-04 1173,43 0,00 1173,43 163,32 0,00 0
44-02-006-11 44-02-006-05 1386,75 0,00 1386,75 190,71 0,00 0
44-02-006-12 44-02-006-06 2233,84 0,00 2233,84 281,30 0,00 0

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-015

Измеритель: 1 предмет

Подъем из воды разных предметов в морских усло­
виях в закрытой акватории.

44-02-015-01
Подъем из воды ферм стальных 
массой до 10 т в морских усло­
виях в закрытой акватории

5844,43 48,32 5796,11 698,49 0,00 7,31

Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, 
рельс, труб и прочих предметов массой:

44-02-015-02 до 0,6 т 725,81 7,73 718,08 83,34 0,00 1,17
44-02-015-03 до 3 т 1252,61 12,63 1239,98 148,52 0,00 1,91
44-02-015-04 до 15 т 2237,23 18,31 2218,92 263,14 0,00 2,77

44-02-015-05
Подъем из воды бревен массой 
до 0,6 т в морских условиях в за­
крытой акватории

340,19 3,97 336,22 35,08 0,00 0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ 
(ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ

АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-020

Измеритель: 100 м2 постели

Разравнивание водолазами каменных постелей под 
водой в морских условиях в закрытой акватории.

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-01 шаландами с открывающимся
днищем 13222,33 100,60 13121,73 2933,19 0,00 15,5

44-02-020-02 другими плавучими средствами 3169,94 100,60 3069,34 686,11 0,00 15,5
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-03 шаландами с открывающимся
днищем 20014,25 277,25 18931,80 4107,70 805,20 42,72

44-02-020-04 другими плавучими средствами 9973,27 277,25 8890,82 1862,81 805,20 42,72

19



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в 
закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-05 шаландами с открывающимся 
днищем 22612,24 347,09 21459,95 4647,19 805,20 53,48

44-02-020-06 другими плавучими средствами 12571,26 347,09 11418,97 2403,67 805,20 53,48
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-07 шаландами с открывающимся 
днищем 11294,52 209,63 11084,89 2779,95 0,00 32,3

44-02-020-08 другими плавучими средствами 4530,42 209,63 4320,79 1083,60 0,00 32,3
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-09 шаландами с открывающимся 
днищем 18082,76 409,06 16868,50 3986,84 805,20 63,03

44-02-020-10 другими плавучими средствами 14888,93 409,06 13674,67 2884,72 805,20 63,03
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в 
закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-11 шаландами с открывающимся 
днищем 29529,49 533,15 28191,14 6086,04 805,20 82,15

44-02-020-12 другими плавучими средствами 19488,51 533,15 18150,16 3841,10 805,20 82,15

Таблица 44-02-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных
(гравийных) и песчаных постелей в морских усло­
виях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гра­
вийных) горизонтальных постелей:

44-02-021-01 грубое 4009,66 149,21 3860,45 862,95 0,00 22,99
44-02-021-02 тщательное 8123,06 291,86 7831,20 1750,56 0,00 44,97
44-02-021-03 весьма тщательное 9699,22 350,46 9348,76 2089,79 0,00 54

Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гра­
вийных) наклонных постелей:

44-02-021-04 грубое 8335,33 310,16 8025,17 1793,92 0,00 47,79
44-02-021-05 тщательное 12731,05 457,48 12273,57 2743,60 0,00 70,49
44-02-021-06 весьма тщательное 15673,16 566,06 15107,10 3376,99 0,00 87,22

44-02-021-07
Разравнивание под водой водола­
зами песчаных постелей в мор­
ских условиях в закрытой аква­
тории

7657,48 85,28 7572,20 1406,36 0,00 13,14

Таблица 44-02-022 Уплотнение подводных каменных постелей вибро­
уплотнением в морских условиях в закрытой аква­
тории.

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели

44-02-022-01
Уплотнение подводных камен­
ных постелей виброуплотнением 
в морских условиях в закрытой 
акватории

16543,82 415,22 16128,60 2334,40 0,00 60,09

Таблица 44-02-023 Уплотнение подводного каменного заполнения обо­
лочек большого диаметра в морских условиях в за­
крытой акватории.

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели

44-02-023-01

Уплотнение подводного камен­
ного заполнения оболочек боль­
шого диаметра в морских усло­
виях в закрытой акватории

4127,87 91,67 4036,20 602,72 0,00 12,93
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Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-030

Измеритель: 100 м2 опалубки

Установка опалубки под водой в морских условиях в 
закрытой акватории.

44-02-030-01
Установка опалубки под водой в 
морских условиях в закрытой ак­
ватории

102912,51 2505,40 74462,37 15681,72 25944,74 386,04

Таблица 44-02-031 Укладка бетона в морских условиях в
ватории.

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

закрытой ак-

Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:
44-02-031-01 в мешках 360183,99 6725,03 152206,12 30810,76 201252,84 1044,26
44-02-031-02 в бадьях 214284,42 6878,89 116582,69 23599,78 90822,84 1068,15

44-02-031-03 методом вертикально переме­
щаемой трубы 173201,09 771,31 81606,94 10346,91 90822,84 102,16

Таблица 44-02-032

Измеритель: 1 сооружение

Оборудование и разборка плавучего сооружения для 
укладки бетона методом вертикально перемещаемой 
трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой аква­
тории.

44-02-032-01

Оборудование и разборка плаву­
чего сооружения для укладки бе­
тона методом вертикально пере­
мещаемой трубы (ВПТ) в мор­
ских условиях в закрытой аква­
тории

38102,57 2707,53 23255,86 3681,06 12139,18 362,94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-040

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка в 
крытой акватории.

морских условиях в за-

Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:
44-02-040-01 до 4 мм 766,10 0,00 700,54 122,26 65,56 0
44-02-040-02 свыше 4 до 6 мм 1050,10 0,00 951,76 166,01 98,34 0
44-02-040-03 свыше 6 до 8 мм 1578,15 0,00 1414,25 244,93 163,90 0
44-02-040-04 свыше 8 до 10 мм 2043,62 0,00 1846,93 321,10 196,69 0

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, тол­
щина стали:

44-02-040-05 до 4 мм 611,01 0,00 545,45 96,18 65,56 0
44-02-040-06 свыше 4 до 6 мм 833,41 0,00 767,85 134,11 65,56 0
44-02-040-07 свыше 6 до 8 мм 1221,14 0,00 1122,80 195,13 98,34 0
44-02-040-08 свыше 8 до 10 мм 1688,59 0,00 1524,69 264,48 163,90 0
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Таблица 44-02-041 Подводная электродуговая резка стали в морских
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 м реза
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой 
или профильной стали:

44-02-041-01 до 5 мм, нижнее положение ре­
за 646,38 0,00 598,80 103,69 47,58 0

44-02-041-02 до 5 мм, вертикальное или го­
ризонтальное положение реза 791,79 0,00 744,21 128,55 47,58 0

44-02-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее поло­
жение реза 929,63 0,00 858,27 147,74 71,36 0

44-02-041-04
свыше 5 до 8 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

1524,85 0,00 1453,49 230,82 71,36 0

44-02-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее по­
ложение реза 1074,58 0,00 1003,22 173,12 71,36 0

44-02-041-06
свыше 8 до 10 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

1440,73 0,00 1369,37 234,35 71,36 0

44-02-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее по­
ложение реза 1464,52 0,00 1369,37 234,35 95,15 0

44-02-041-08
свыше 10 до 15 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

1857,30 0,00 1762,15 301,64 95,15 0

44-02-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее по­
ложение реза 2193,92 0,00 2054,22 351,12 139,70 0

44-02-041-10
свыше 15 до 20 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

2701,01 0,00 2561,31 439,47 139,70 0

44-02-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее по­
ложение реза 2831,90 0,00 2645,64 452,88 186,26 0

44-02-041-12
свыше 20 до 25 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

3733,16 0,00 3546,90 608,63 186,26 0

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой 
стали:

44-02-041-13 до 12 мм, нижнее положение ре­
за 8716,85 0,00 8111,50 1388,35 605,35 0

44-02-041-14 до 12 мм, вертикальное или го­
ризонтальное положение реза 9864,76 0,00 9259,41 1582,86 605,35 0

44-02-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее по­
ложение реза 12552,89 0,00 11714,71 2004,80 838,18 0

44-02-041-16
свыше 12 до 25 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

14902,17 0,00 14063,99 2400,90 838,18 0

44-02-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее по­
ложение реза 24566,25 0,00 22921,18 3918,65 1645,07 0

44-02-041-18
свыше 25 до 50 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

30003,66 0,00 28358,59 4853,74 1645,07 0

44-02-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее по­
ложение реза 39887,78 0,00 37214,54 6370,63 2673,24 0

44-02-041-20
свыше 50 до 75 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

52354,68 0,00 49681,44 8492,81 2673,24 0

44-02-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза 58674,07 0,00 53875,95 9223,20 4798,12 0
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44-02-041-22
свыше 75 до 100 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

75032,69 0,00 70234,57 12007,96 4798,12 0

Таблица 44-02-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в
морских условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 м реза
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина 
листовой или профильной стали:

44-02-042-01 до 8 мм 287,52 0,00 262,63 46,27 24,89 0
44-02-042-02 свыше 8 до 10 мм 324,04 0,00 298,65 52,88 25,39 0
44-02-042-03 свыше 10 до 15 мм 412,80 0,00 385,38 67,78 27,42 0
44-02-042-04 свыше 15 до 20 мм 634,28 0,00 582,99 101,82 51,29 0
44-02-042-05 свыше 20 до 30 мм 822,44 0,00 767,85 134,11 54,59 0
44-02-042-06 свыше 30 до 40 мм 1058,46 0,00 979,24 170,43 79,22 0
44-02-042-07 свыше 40 до 50 мм 1249,22 0,00 1145,62 200,27 103,60 0

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круг­
лой стали:

44-02-042-08 до 12 мм 4837,65 0,00 4468,45 775,11 369,20 0
44-02-042-09 свыше 12 до 25 мм 8530,01 0,00 7873,63 1363,29 656,38 0
44-02-042-10 свыше 25 до 50 мм 16334,96 0,00 15101,67 2613,78 1233,29 0
44-02-042-11 свыше 50 до 75 мм 26849,09 0,00 24779,89 4295,66 2069,20 0
44-02-042-12 свыше 75 до 100 мм 46958,48 0,00 44208,52 7648,85 2749,96 0

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-042-13 219 мм 341,94 0,00 318,07 55,85 23,87 0
44-02-042-14 245 мм 374,61 0,00 350,29 61,64 24,32 0
44-02-042-15 273 мм 426,70 0,00 401,94 70,36 24,76 0
44-02-042-16 299 мм 461,65 0,00 436,57 76,79 25,08 0
44-02-042-17 325 мм 494,25 0,00 468,79 82,54 25,46 0
44-02-042-18 351 мм 528,83 0,00 502,93 88,15 25,90 0
44-02-042-19 377 мм 580,40 0,00 554,12 97,22 26,28 0
44-02-042-20 426 мм 640,41 0,00 613,37 107,66 27,04 0
44-02-042-21 478 мм 723,64 0,00 695,84 121,92 27,80 0
44-02-042-22 529 мм 794,57 0,00 766,01 134,18 28,56 0
44-02-042-23 630 мм 946,81 0,00 916,73 160,91 30,08 0
44-02-042-24 720 мм 1101,99 0,00 1049,94 184,40 52,05 0
44-02-042-25 820 мм 1236,60 0,00 1178,91 207,39 57,69 0
44-02-042-26 920 мм 1414,83 0,00 1349,45 235,84 65,38 0
44-02-042-27 1020 мм 1534,71 0,00 1463,69 256,04 71,02 0
44-02-042-28 1220 мм 1887,06 0,00 1800,78 316,20 86,28 0
44-02-042-29 1420 мм 2127,11 0,00 2027,43 356,80 99,68 0
44-02-042-30 1620 мм 2639,61 0,00 2524,55 442,32 115,06 0
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Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею про­
таскиванием по дну в морских условиях в закрытой 
акватории.

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой 
акватории, диаметр трубопровода:

44-02-050-01 до 300 мм 27173,14 2121,90 14080,15 1957,64 10971,09 287,91
44-02-050-02 до 500 мм 36104,24 2806,38 19648,74 2799,37 13649,12 376,19
44-02-050-03 до 700 мм 51318,72 3662,73 29126,92 4543,67 18529,07 485,13
44-02-050-04 до 800 мм 56904,70 4211,62 32316,87 4957,29 20376,21 557,83
44-02-050-05 до 1000 мм 66921,57 5088,32 38363,48 5894,62 23469,77 673,95
44-02-050-06 до 1200 мм 87446,63 5613,41 55844,40 7369,10 25988,82 734,74
44-02-050-07 до 1400 мм 102451,81 6397,43 67577,25 8485,09 28477,13 837,36

Таблица 44-02-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную
траншею протаскиванием по дну в морских услови­
ях в закрытой акватории*

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских 
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-051-01 325/530 мм 77297,35 2885,33 36647,01 2708,27 37765,01 364,77
44-02-051-02 530/720 мм 121032,00 3430,08 45838,82 3280,76 71763,10 428,76
44-02-051-03 720/1020 мм 156449,91 4328,32 79492,77 4351,82 72628,82 541,04

Таблица 44-02-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею за­
полнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-052-01 до 300 мм 19490,98 1957,52 10570,32 1775,72 6963,14 269,26
44-02-052-02 до 500 мм 26110,79 2475,44 14594,25 2558,29 9041,10 340,5
44-02-052-03 до 700 мм 38200,92 3207,79 21467,53 4026,08 13525,60 435,25
44-02-052-04 до 800 мм 42225,33 3690,97 23755,76 4365,08 14778,60 500,81
44-02-052-05 до 1000 мм 47451,81 4443,96 24947,25 4639,49 18060,60 602,98
44-02-052-06 до 1200 мм 60977,13 4819,01 36425,41 5640,00 19732,71 645,98
44-02-052-07 до 1400 мм 72097,42 5541,29 43164,27 6332,30 23391,86 742,8

Таблица 44-02-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею сек­
циями с плавучих опор в морских условиях в закры­
той акватории.

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в за­
крытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-053-01 до 300 мм 47217,33 5133,13 38062,92 5821,02 4021,28 714,92
44-02-053-02 до 500 мм 56369,01 5422,48 45242,24 7100,87 5704,29 755,22
44-02-053-03 до 700 мм 65535,03 5837,70 51649,47 8284,86 8047,86 813,05
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44-02-053-04 до 800 мм 72775,87 6155,49 56583,12 9149,02 10037,26 857,31
44-02-053-05 до 1000 мм 91660,57 10294,76 66116,87 10969,26 15248,94 1433,81
44-02-053-06 до 1200 мм 113380,58 10914,89 80757,49 14409,36 21708,20 1520,18
44-02-053-07 до 1400 мм 129067,30 11496,69 90565,87 16580,21 27004,74 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при 
ширине водной преграды:

44-02-060-01 до 200 м 28154,92 1088,30 4520,45 681,45 22546,17 156,14
44-02-060-02 более 200 м 6647,02 565,54 3508,66 563,30 2572,82 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой 
акватории в одной траншее при ширине водной преграды:

44-02-060-03 до 200 м 1442,21 125,95 1316,26 205,44 0,00 17,09
44-02-060-04 более 200 м 2021,52 172,92 1848,60 297,19 0,00 23,18

Таблица 44-02-061

Измеритель: 1 конец кабеля

Протаскивание конца кабеля в береговой колодец че­
рез вводную трубу в морских условиях в закрытой 
акватории.

44-02-061-01

(103-9010)

Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через ввод­
ную трубу в морских условиях в 
закрытой акватории
Трубы стальные, (км)

1975,81 156,88 1635,74 317,14 183,19

(П)

21,85

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-065

Измеритель: 1 оболочка

Опускание металлических и железобетонных оболо­
чек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в морских условиях в закрытой акватории.

Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже­
ний под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:

44-02-065-01 до 10 т 15729,02 490,07 14229,90 1714,32 1009,05 67,41
(403-9860) Оболочки оголовков, (гит.) - - - - а ) -

44-02-065-02 до 20 т 28797,42 1550,89 19768,24 2987,63 7478,29 220,61
(403-9860) Оболочки оголовков, (гит.) - - - - а ) -

44-02-065-03 до 30 т 36516,17 2316,58 26227,55 3949,00 7972,04 335,25
(403-9860) Оболочки оголовков, (гит.) - - - - а ) -

44-02-065-04 до 50 т 64764,58 3949,62 51173,01 7569,28 9641,95 571,58
(403-9860) Оболочки оголовков, (гит.) - - - - а ) -
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Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-070 Водолазное обследование дна закрытой акватории в
морских условиях.

Измеритель: 100 м2 дна акватории

44-02-070-01
Водолазное обследование дна за­
крытой акватории в морских 
условиях при радиусе видимости 
более 1 м

56,37 3,12 53,25 11,90 0,00 0,48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-073

Измеритель: 1 м3

Перемещение и выемка камня и щебня из воды в 
морских условиях в закрытой акватории.

Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории:
44-02-073-01 под водой 612,35 0,00 612,35 136,88 0,00 0

44-02-073-02 под водой с перекидкой за стен­
ку 802,52 0,00 802,52 179,39 0,00 0

Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой:
44-02-073-03 до 8 кг 1118,40 34,98 1083,42 227,09 0,00 5,39
44-02-073-04 до 50 кг 609,83 15,38 594,45 124,81 0,00 2,37
44-02-073-05 до 100 кг 1328,33 80,74 1247,59 261,89 0,00 12,44

44-02-073-06
Выемка щебня из воды в мор­
ских условиях в закрытой аква­
тории

1673,52 99,95 1573,57 330,24 0,00 15,4

Раздел И. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-077

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в 
морских условиях в закрытой акватории.

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:
44-02-077-01 до 200 мм 19306,98 543,16 18323,95 1476,36 439,87 72,81
44-02-077-02 до 300 мм 26018,10 627,63 24938,33 1989,11 452,14 83,13
44-02-077-03 до 400 мм 32145,82 711,90 30966,62 2456,79 467,30 93,18
44-02-077-04 до 500 мм 37983,27 794,26 36704,07 2992,77 484,94 105,2
44-02-077-05 до 600 мм 43790,41 876,77 42410,56 3440,80 503,08 114,76
44-02-077-06 до 700 мм 48876,96 952,65 47431,68 3835,70 492,63 123,24
44-02-077-07 до 800 мм 54996,69 1027,47 53465,80 4311,63 503,42 132,92
44-02-077-08 до 900 мм 54658,30 1080,30 53064,33 4273,60 513,67 141,4
44-02-077-09 до 1000 мм 60142,54 1174,26 58444,51 4697,98 523,77 151,91
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44-02-077-10 до 1200 мм 71141,87 1320,28 69277,07 5549,09 544,52 170,8
44-02-077-11 до 1400 мм 81888,82 1490,73 79834,09 6370,74 564,00 190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-080 Установка на акватории швартовных бочек на желе­
зобетонных якорях в морских условиях в закрытой 
акватории.

Измеритель; 1 швартовная бочка с якорем

44-02-080-01
Установка на акватории швартов­
ных бочек на железобетонных 
якорях в морских условиях в за­
крытой акватории

24757,06 202,10 24554,96 2922,89 0,00 21,92

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-083 Установка элементов деревянных конструкций гид­
ротехнических сооружений под водой в морских 
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 м древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских
условиях в закрытой акватории - :

44-02-083-01 схваток или раскосов из пла­
стин 12320,34 274,18 9768,76 2058,40 2277,40 41,48

44-02-083-02 схваток или раскосов из бревен 6218,44 135,31 4881,54 1027,63 1201,59 20,47
44-02-083-03 насадок из бревен 7645,87 212,11 6305,16 1290,95 1128,60 32,09

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-087 Крепление подводной части откосов плитами с от­
крытыми швами на подготовленные постели в мор­
ских условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в 
морских условиях в закрытой акватории массой:

44-02-087-01
(403-9015)

до 2,3 т
Плиты железобетонные, (.м3)

77893,08 596,26 77296,82 8913,42 0,00

(100)
86,29

44-02-087-02
(403-9015)

до 2,8 т
Плиты железобетонные, (.м3)

62474,22 477,00 61997,22 7151,34 0,00

(100)
69,03
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ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
(ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-001

Измеритель: 100 м3 грунта

Рыхление грунта взрывами под водой в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
группа грунтов:

44-03-001-01 3-6 121874,37 1154,96 115949,23 15771,13 4770,18 154,82
44-03-001-02 7 133141,37 1383,99 125628,85 17078,13 6128,53 183,31
44-03-001-03 8 183569,42 1523,50 178241,75 24239,02 3804,17 209,56
44-03-001-04 9 192142,22 1900,43 186245,74 25285,66 3996,05 257,86
44-03-001-05 10 210012,97 2018,13 203953,71 27628,03 4041,13 273,83
44-03-001-06 11 243850,89 2964,43 236458,64 31899,73 4427,82 392,64

Таблица 44-03-002

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью 
гидромониторов в морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда).

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-002-01 1 66134,17 589,88 65544,29 8908,66 0,00 90,89
44-03-002-02 2 78450,87 699,95 77750,92 10567,92 0,00 107,85
44-03-002-03 3 100095,91 892,50 99203,41 13483,33 0,00 137,52
44-03-002-04 4 131531,43 1172,87 130358,56 17717,93 0,00 180,72
44-03-002-05 5 161196,82 1442,79 159754,03 21717,43 0,00 222,31
44-03-002-06 6 177050,56 1587,26 175463,30 23854,84 0,00 244,57

Таблица 44-03-003

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью 
грунтососов в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда).

Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-003-01 1 27783,75 248,11 27535,64 3742,81 0,00 38,23
44-03-003-02 2 40733,50 341,18 40392,32 5414,10 0,00 52,57
44-03-003-03 3 59535,67 496,29 59039,38 7911,48 0,00 76,47
44-03-003-04 4 76379,65 635,83 75743,82 10149,23 0,00 97,97
44-03-003-05 5 93225,90 772,31 92453,59 12387,68 0,00 119
44-03-003-06 6 106152,05 882,64 105269,41 14105,66 0,00 136

Таблица 44-03-004

Измеритель: 1 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью 
пневматических отбойных молотков в морских усло­
виях открытого побережья (открытого рейда).

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:
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44-03-004-01 4 11907,30 162,83 11744,47 1586,90 0,00 25,09
44-03-004-02 5 14812,65 202,36 14610,29 1973,89 0,00 31,18
44-03-004-03 6 22251,26 295,94 21955,32 2965,15 0,00 45,6
44-03-004-04 7 28173,33 383,82 27789,51 3753,82 0,00 59,14

Таблица 44-03-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими
кранами с грейферами в морских условиях открыто­
го побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т 
с ковшом вместимостью 1 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы 
грунтов:

44-03-005-01 1-2 7229,46 0,00 7229,46 697,42 0,00 0
44-03-005-02 3-4 10092,85 0,00 10092,85 973,41 0,00 0

44-03-005-03 требующие предварительного 
разрыхления и камень 21972,61 0,00 21972,61 2119,12 0,00 0

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т 
с ковшом вместимостью 4 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы 
грунтов:

44-03-005-04 1-2 4018,28 0,00 4018,28 208,10 0,00 0
44-03-005-05 3-4 5095,35 0,00 5095,35 263,96 0,00 0

44-03-005-06 требующие предварительного 
разрыхления и камень 12137,70 0,00 12137,70 628,72 0,00 0

Таблица 44-03-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими
кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в от­
вал или сооружение в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с 
ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-01 1-2 18118,72 0,00 18118,72 1836,02 0,00 0
44-03-006-02 3-4 25414,56 0,00 25414,56 2578,41 0,00 0

44-03-006-03 требующие предварительного 
разрыхления и камень 53801,07 0,00 53801,07 5405,89 0,00 0

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с 
ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-04 1-2 18106,85 0,00 18106,85 1369,48 0,00 0
44-03-006-05 3-4 22948,74 0,00 22948,74 1731,26 0,00 0

44-03-006-06 требующие предварительного 
разрыхления и камень 53962,80 0,00 53962,80 4025,42 0,00 0

На казвдые последующие 10 км транспортировки грунта добавляется к расценке:
44-03-006-07 : 44-03-006-01 4563,13 0,00 4563,13 650,97 0,00 0
44-03-006-08 : 44-03-006-02 6556,66 0,00 6556,66 935,08 0,00 0
44-03-006-09 : 44-03-006-03 11582,77 0,00 11582,77 1655,20 0,00 0
44-03-006-10 : 44-03-006-04 2966,56 0,00 2966,56 423,40 0,00 0
44-03-006-11 : 44-03-006-05 3635,98 0,00 3635,98 519,19 0,00 0
44-03-006-12 : 44-03-006-06 7247,10 0,00 7247,10 1036,68 0,00 0
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Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-015

Измеритель: 1 предмет

Подъем из воды разных предметов в морских усло­
виях открытого побережья (открытого рейда).

44-03-015-01

Подъем из воды ферм стальных в 
морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда) мас­
сой до 10 т

14562,56 48,32 14514,24 1295,99 0,00 7,31

Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб 
открытого побережья (открытого рейда) массой:

и прочее в морских условиях

44-03-015-02 до 0,6 т 2490,30 7,73 2482,57 208,30 0,00 1,17
44-03-015-03 до 3 т 2406,34 12,63 2393,71 232,39 0,00 1,91
44-03-015-04 до 15 т 5369,11 18,31 5350,80 489,29 0,00 2,77

44-03-015-05
Подъем из воды бревен в мор­
ских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда) массой до 
0,6 т

1006,59 3,97 1002,62 84,74 0,00 0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ 
(ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-020

Измеритель: 100 м2 постели

Разравнивание водолазами каменных постелей под 
водой в морских условиях открытого побережья (от­
крытого рейда).

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
бережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

по-

44-03-020-01 шаландами с открывающимся 
днищем 22387,26 100,60 22286,66 2933,19 0,00 15,5

44-03-020-02 другими плавучими средствами 5313,74 100,60 5213,14 686,11 0,00 15,5
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-03 шаландами с открывающимся 
днищем 43010,76 277,25 41928,31 5669,91 805,20 42,72

44-03-020-04 другими плавучими средствами 25956,62 277,25 24874,17 3426,12 805,20 42,72
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-05 шаландами с открывающимся 
днищем 50186,70 347,09 49034,41 6649,82 805,20 53,48

44-03-020-06 другими плавучими средствами 33132,57 347,09 31980,28 4403,76 805,20 53,48
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-07 шаландами с открывающимся 
днищем 28051,80 209,63 27842,17 3664,36 0,00 32,3

44-03-020-08 другими плавучими средствами 11062,26 209,63 10852,63 1428,34 0,00 32,3
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

44-03-020-09 шаландами с открывающимся 
днищем 56579,57 409,06 55365,31 7519,24 805,20 63,03

44-03-020-10 другими плавучими средствами 39525,43 409,06 38311,17 5272,57 805,20 63,03
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-11 шаландами с открывающимся 
днищем 69319,60 533,15 67981,25 9252,14 805,20 82,15

44-03-020-12 другими плавучими средствами 52265,46 533,15 50927,11 7009,20 805,20 82,15

Таблица 44-03-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных
(гравийных) и песчаных постелей в морских усло­
виях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м2 постели
Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами 
щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:

44-03-021-01 грубое 6706,01 149,21 6556,80 862,95 0,00 22,99
44-03-021-02 тщательное 13592,79 291,86 13300,93 1750,56 0,00 44,97
44-03-021-03 весьма тщательное 16228,89 350,46 15878,43 2089,79 0,00 54

Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами 
щебеночных (гравийных) наклонных постелей:

44-03-021-04 грубое 13940,55 310,16 13630,39 1793,92 0,00 47,79
44-03-021-05 тщательное 21303,58 457,48 20846,10 2743,60 0,00 70,49
44-03-021-06 весьма тщательное 26224,78 566,06 25658,72 3376,99 0,00 87,22

44-03-021-07

Разравнивание под водой водола­
зами песчаных постелей в мор­
ских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда)

18991,29 85,28 18906,01 2570,05 0,00 13,14

Таблица 44-03-022 Уплотнение подводных каменных постелей вибро­
уплотнением в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели

44-03-022-01
Уплотнение подводных камен­
ных постелей виброуплотнением 
в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда)

25626,99 415,22 25211,77 3171,03 0,00 60,09

Таблица 44-03-023 Уплотнение подводного каменного заполнения обо­
лочек большого диаметра в морских условиях от­
крытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели

44-03-023-01

Уплотнение подводного камен­
ного заполнения оболочек боль­
шого диаметра в морских усло­
виях открытого побережья (от­
крытого рейда)

7529,29 91,67 7437,62 658,01 0,00 12,93

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-030 Установка опалубки под водой в морских условиях
открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м2 опалубки
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

44-03-030-01
Установка опалубки под водой в 
морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда)

202845,93 2505,40 174395,79 23795,76 25944,74 386,04

Таблица 44-03-031 Укладка бетона в морских условиях открытого побе­
режья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту
Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):

44-03-031-01 в мешках 636669,53 6725,03 428691,66 59144,45 201252,84 1044,26
44-03-031-02 в бадьях 426060,35 6878,89 328358,62 45301,92 90822,84 1068,15

44-03-031-03 методом вертикально переме­
щаемой трубы (ВПТ) 304462,65 771,31 212868,50 22504,37 90822,84 102,16

Таблица 44-03-032

Измеритель: 1 сооружение

Оборудование и разборка плавучего сооружения для 
укладки бетона методом вертикально перемещаемой 
трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда).

44-03-032-01

Оборудование и разборка плаву­
чего сооружения для укладки бе­
тона методом вертикально пере­
мещаемой трубы (ВПТ) в мор­
ских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда)

44361,65 2707,53 29514,94 4543,61 12139,18 362,94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-040

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка в морских 
крытого побережья (открытого рейда).

условиях ОТ-

Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина стали:

44-03-040-01 до 4 мм 1237,96 0,00 1172,40 162,98 65,56 0
44-03-040-02 свыше 4 до 6 мм 1691,51 0,00 1593,17 221,49 98,34 0
44-03-040-03 свыше 6 до 8 мм 2529,78 0,00 2365,88 329,21 163,90 0
44-03-040-04 свыше 8 до 10 мм 3284,79 0,00 3088,10 429,43 196,69 0

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (откры­
того рейда), толщина стали:

44-03-040-05 до 4 мм 975,21 0,00 909,65 126,25 65,56 0
44-03-040-06 свыше 4 до 6 мм 1350,41 0,00 1284,85 178,58 65,56 0
44-03-040-07 свыше 6 до 8 мм 1976,69 0,00 1878,35 261,14 98,34 0
44-03-040-08 свыше 8 до 10 мм 2714,50 0,00 2550,60 354,82 163,90 0

Таблица 44-03-041

Измеритель: 1 м реза

Подводная электродуговая резка стали в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
толщина листовой или профильной стали:

44-03-041-01 до 5 мм, нижнее положение ре­
за 1081,41 0,00 1033,83 143,48 47,58 0

44-03-041-02 до 5 мм, вертикальное или го­
ризонтальное положение реза 1332,43 0,00 1284,85 178,58 47,58 0
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, елтшиття измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

44-03-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее поло­
жение реза 1553,67 0,00 1482,31 206,02 71,36 0

44-03-041-04
свыше 5 до 8 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

2688,17 0,00 2616,81 365,42 71,36 0

44-03-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее по­
ложение реза 1803,75 0,00 1732,39 240,71 71,36 0

44-03-041-06
свыше 8 до 10 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

2437,24 0,00 2365,88 329,21 71,36 0

44-03-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее по­
ложение реза 2461,03 0,00 2365,88 329,21 95,15 0

44-03-041-08
свыше 10 до 15 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

3139,74 0,00 3044,59 423,59 95,15 0

44-03-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее по­
ложение реза 3690,07 0,00 3550,37 494,02 139,70 0

44-03-041-10
свыше 15 до 20 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

4565,49 0,00 4425,79 615,40 139,70 0

44-03-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее по­
ложение реза 4758,01 0,00 4571,75 636,00 186,26 0

44-03-041-12
свыше 20 до 25 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

6313,72 0,00 6127,46 852,04 186,26 0

Измеритель: 100 резов
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 
диаметр круглой стали:

44-03-041-13 до 12 мм, нижнее положение ре­
за 14620,76 0,00 14015,41 1949,91 605,35 0

44-03-041-14 до 12 мм, вертикальное или го­
ризонтальное положение реза 16605,21 0,00 15999,86 2226,50 605,35 0

44-03-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее по­
ложение реза 21080,22 0,00 20242,04 2816,43 838,18 0

44-03-041-16
свыше 12 до 25 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

25142,46 0 , 0 0 24304,28 3383,26 838,18 0

44-03-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее по­
ложение реза 41252,61 0 , 0 0 39607,54 5511,35 1645,07 0

44-03-041-18
свыше 25 до 50 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

50646,09 0 , 0 0 49001,02 6817,18 1645,07 0

44-03-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее по­
ложение реза 66973,77 0 , 0 0 64300,53 8944,85 2673,24 0

44-03-041-20
свыше 50 до 75 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

88521,84 0 , 0 0 85848,60 11946,70 2673,24 0

44-03-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее 
положение реза 97885,70 0 , 0 0 93087,58 12949,08 4798,12 0

44-03-041-22
свыше 75 до 100 мм, вертикаль­

ное или горизонтальное положе­
ние реза

126160,19 0 , 0 0 121362,07 16887,19 4798,12 0

Таблица 44-03-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда).

Измеритель: 1 м реза
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда), толщ ина листовой или профильной стали:

44-03-042-01 до 8 мм 465,04 0,00 440,15 61,06 24,89 0

33



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
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Прямые затраты, 
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1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-042-02 свыше 8 до 10 мм 525,55 0,00 500,16 69,28 25,39 0
44-03-042-03 свыше 10 до 15 мм 672,61 0,00 645,19 89,43 27,42 0
44-03-042-04 свыше 15 до 20 мм 1026,70 0,00 975,41 135,54 51,29 0
44-03-042-05 свыше 20 до 30 мм 1339,44 0,00 1284,85 178,58 54,59 0
44-03-042-06 свыше 30 до 40 мм 1718,36 0,00 1639,14 227,89 79,22 0
44-03-042-07 свыше 40 до 50 мм 2020,71 0,00 1917,11 266,34 103,60 0

Измеритель: 100 резов
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда), диаметр круглой стали:

44-03-042-08 до 12 мм 7846,03 0,00 7476,83 1039,82 369,20 0
44-03-042-09 свыше 12 до 25 мм 13828,68 0,00 13172,30 1832,71 656,38 0
44-03-042-10 свыше 25 до 50 мм 26497,43 0,00 25264,14 3515,64 1233,29 0
44-03-042-11 свыше 50 до 75 мм 43526,99 0,00 41457,79 5767,20 2069,20 0
44-03-042-12 свыше 75 до 100 мм 76706,16 0,00 73956,20 10292,87 2749,96 0

Измеритель: 1 рез
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рей­
да) диаметром:

44-03-042-13 219 мм 556,61 0,00 532,74 73,97 23,87 0
44-03-042-14 245 мм 610,61 0,00 586,29 81,35 24,32 0
44-03-042-15 273 мм 697,19 0,00 672,43 93,33 24,76 0
44-03-042-16 299 мм 755,93 0,00 730,85 101,41 25,08 0
44-03-042-17 325 мм 809,87 0,00 784,41 108,79 25,46 0
44-03-042-18 351 мм 868,08 0,00 842,18 116,87 25,90 0
44-03-042-19 377 мм 954,13 0,00 927,85 128,71 26,28 0
44-03-042-20 426 мм 1053,95 0,00 1026,91 142,50 27,04 0
44-03-042-21 478 мм 1192,81 0,00 1165,01 161,73 27,80 0
44-03-042-22 529 мм 1311,36 0,00 1282,80 178,03 28,56 0
44-03-042-23 630 мм 1564,54 0,00 1534,46 212,99 30,08 0
44-03-042-24 720 мм 1809,81 0,00 1757,76 243,91 52,05 0
44-03-042-25 820 мм 2027,72 0,00 1974,14 273,72 53,58 0
44-03-042-26 920 мм 2334,34 0,00 2258,67 313,84 75,67 0
44-03-042-27 1020 мм 2527,05 0,00 2449,86 340,31 77,19 0
44-03-042-28 1220 мм 3095,01 0,00 3014,90 418,32 80,11 0
44-03-042-29 1420 мм 3416,70 0,00 3395,21 470,83 21,49 0
44-03-042-30 1620 мм 4250,89 0,00 4226,35 586,73 24,54 0

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею про­
таскиванием по дну в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-050-01 до 300 мм 34108,85 2121,90 21015,86 2545,28 10971,09 287,91
44-03-050-02 до 500 мм 46086,93 2806,38 29631,43 4103,79 13649,12 376,19
44-03-050-03 до 700 мм 64392,76 3662,73 42200,96 5680,79 18529,07 485,13
44-03-050-04 до 800 мм 68176,14 4211,62 43588,31 4706,28 20376,21 557,83
44-03-050-05 до 1000 мм 82660,86 5088,32 54102,77 7167,09 23469,77 673,95
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

44-03-050-06 до 1200 мм 106230,78 5613,41 74628,55 8976,00 25988,82 734,74
44-03-050-07 до 1400 мм 123477,30 6397,43 88602,74 10352,18 28477,13 837,36

Таблица 44-03-051 Укладка трубопроводов в подводную траншею за­
полнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-051-01 до 300 мм 25444,34 1957,52 16517,02 2029,64 6969,80 269,26
44-03-051-02 до 500 мм 34113,33 2475,44 22585,13 3015,50 9052,76 340,5
44-03-051-03 до 700 мм 49801,69 3207,79 33066,64 4830,60 13527,26 435,25
44-03-051-04 до 800 мм 54628,00 3690,97 36178,41 5259,00 14758,62 500,81
44-03-051-05 до 1000 мм 60709,92 4443,96 38205,36 5596,62 18060,60 602,98
44-03-051-06 до 1200 мм 76527,52 4819,01 51975,80 6838,98 19732,71 645,98
44-03-051-07 до 1400 мм 89186,57 5541,29 60253,42 7693,77 23391,86 742,8

Таблица 44-03-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею сек­
циями с плавучих опор в морских условиях откры­
того побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях откры­
того побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-052-01 до 300 мм 86404,83 5133,13 77250,42 7668,21 4021,28 714,92
44-03-052-02 до 500 мм 102893,17 5422,48 91766,40 9430,16 5704,29 755,22
44-03-052-03 до 700 мм 120472,36 5837,70 106586,80 11172,70 8047,86 813,05
44-03-052-04 до 800 мм 130744,74 6155,49 114551,99 12153,40 10037,26 857,31
44-03-052-05 до 1000 мм 158955,51 10294,76 133411,81 14586,70 15248,94 1433,81
44-03-052-06 до 1200 мм 193515,41 10914,89 160892,32 19091,26 21708,20 1520,18
44-03-052-07 до 1400 мм 218733,34 11496,69 180231,91 21955,67 27004,74 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
(ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м уложенного кабеля
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (от­
крытого рейда) при ширине водной преграды:

44-03-060-01 до 200 м 30174,41 1088,30 6539,94 985,11 22546,17 156,14
44-03-060-02 более 200 м 7972,07 565,54 4833,71 760,87 2572,82 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:

44-03-060-03 до 200 м 2116,56 125,95 1990,61 309,78 0,00 17,09
44-03-060-04 более 200 м 2893,90 172,92 2720,98 432,35 0,00 23,18

Таблица 44-03-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец че­
рез вводную трубу в морских условиях открытого по­
бережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 конец кабеля
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

44-03-061-01

(103-9010)

Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через ввод­
ную трубу в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда)
Трубы стальные, (км)

4271,83 156,88 3931,76 530,94 183,19

(Щ

21,85

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА)

Таблица 44-03-065

Измеритель: 1 оболочка

Опускание металлических и железобетонных оболо­
чек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 
под воду в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда).

Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже­
ний под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-065-01 до 10 т 32051,86 490,07 30552,74 2872,30 1009,05 67,41
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (V -

44-03-065-02 до 20 т 76262,06 1550,89 67232,88 9404,53 7478,29 220,61
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - а ) -

44-03-065-03 до 30 т 92639,68 2316,58 82351,06 11453,14 7972,04 335,25
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - а ) -

44-03-065-04 до 50 т 159912,46 3949,62 146320,89 20115,53 9641,95 571,58
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - а ) -

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-070 Водолазное обследование дна акватории в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м2 дна акватории

44-03-070-01

Водолазное обследование дна ак­
ватории в морских условиях от­
крытого побережья (открытого 93,56 3,12 90,44 11,90 0,00 0,48
рейда) при радиусе видимости 
более 1 м

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда).

Измеритель: 1 м3
Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):
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Номера расценок Наименование и  характеристика строительных 
работ и  конструкций

Прямые затраты,
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и  характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
44-03-073-01 ПОД водой 1040,04 0,00 1040,04 136,88 0,00 0

44-03-073-02 под водой с перекидкой за стен- 
ку 1363,04 0,00 1363,04 179,39 0,00 0

Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:
44-03-073-03 до 8 кг 2997,74 34,98 2962,76 419,69 0,00 5,39
44-03-073-04 до 50 кг 1640,70 15,38 1625,32 230,22 0,00 2,37
44-03-073-05 до 100 кг 3490,72 80,74 3409,98 483,30 0,00 12,44

44-03-073-06
Выемка щебня из воды в мор­
ских условиях открытого побере­
жья (открытого рейда)

4401,49 99,95 4301,54 609,44 0,00 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда).

Измеритель: 1 стык
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда) диаметром:

44-03-077-01 до 200 мм 47391,79 543,16 46408,76 3709,47 439,87 72,81
44-03-077-02 до 300 мм 64085,74 627,63 63005,97 4938,58 452,14 83,13
44-03-077-03 до 400 мм 79257,99 711,90 78078,79 6052,49 467,30 93,18
44-03-077-04 до 500 мм 72442,93 794,26 71163,73 4730,30 484,94 105,2
44-03-077-05 до 600 мм 83272,00 876,77 81892,15 5384,51 503,08 114,76
44-03-077-06 до 700 мм 92780,45 952,65 91335,17 5955,20 492,63 123,24
44-03-077-07 до 800 мм 104215,69 1027,47 102684,80 6644,53 503,42 132,92
44-03-077-08 до 900 мм 103444,98 1080,30 101851,01 6588,82 513,67 141,4
44-03-077-09 до 1000 мм 113663,50 1174,26 111965,47 7207,16 523,77 151,91
44-03-077-10 до 1200 мм 134169,75 1320,28 132304,95 8438,49 544,52 170,8
44-03-077-11 до 1400 мм 154085,79 1490,73 152031,06 9627,09 564,00 190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-080 Установка на акватории швартовных бочек на же­
лезобетонных якорях в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем

44-03-080-01

Установка на акватории швар­
товных бочек на железобетон­
ных якорях в морских условиях 
открытого побережья (открытого 
рейда)

49166,65 202,10 48964,55 3181,94 0,00 21,92
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

1 2

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

оплата труда рабочих

эксплуатация машин материалы

всего в т.ч. оплата труда машинистов
расходнеучтенныхматериалов

4 5 6 7

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-083 Установка элементов деревянных конструкций гид­
ротехнических сооружений под водой в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) - :

44-03-083-01 схваток или раскосов из пла­
стин 24485,11 274,18 21933,53 3008,26 2277,40 41,48

44-03-083-02 схваток или раскосов из бревен 12298,17 135,31 10961,27 1503,23 1201,59 20,47
44-03-083-03 насадок из бревен 17939,16 212,11 16598,45 2293,39 1128,60 32,09

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-087 Крепление подводной части откосов плитами с от­
крытыми швами на подготовленные постели в мор­
ских условиях открытого побережья (открытого рей­
да).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в 
морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-087-01
(403-9015)

до 2,3 т
Плиты железобетонные, (.м3)

138879,30 596,26 138283,04 14257,57 0,00
(100)

86,29

44-03-087-02
(403-9015)

до 2,8 т
Плиты железобетонные, (,м3)

111650,40 477,00 111173,40 11485,21 0,00
(100)

69,03

38



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

39



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

40



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) Р А Б О Т Ы .....................................................................................................  3
ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРА­

НИЛИЩА) .......................................................................................................................................................................................................  3
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩ А).................................................  3

Таблица 44-01-001 Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)........................... 3
Таблица 44-01-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера,

водохранилища).................................................................................................................................................................................... 3
Таблица 44-01-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях (реки, озера,

водохранилища).................................................................................................................................................................................... 3
Таблица 44-01-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных

условиях (реки, озера, водохранилища).........................................................................................................................................  4
Таблица 44-01-005 Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) в речных условиях

(реки, озера, водохранилища)...........................................................................................................................................................  4
Таблица 44-01-006 Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера,

водохранилища).................................................................................................................................................................................... 5
Таблица 44-01-007 Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в речных условиях (реки, озера,

водохранилища).................................................................................................................................................................................... 6
Таблица 44-01-008 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в речных условиях (реки,

озера, водохранилища).......................................................................................................................................................................  6
Таблица 44-01-009 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в

отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища)............................................................................... 7
Таблица 44-01-010 Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных условиях (реки, озера,

водохранилища).................................................................................................................................................................................... 7
Таблица 44-01-011 Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных условиях (реки, озера, водохра­

нилища)..................................................................................................................................................................................................  8
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . .  9

Таблица 44-01-020 Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)................................  9
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛО­

ВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА).........................................................................................................................................  9
Таблица 44-01-025 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохрани­

лища)......................................................................................................................................................................................................  9
Таблица 44-01-026 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в речных усло­

виях (реки, озера, водохранилища).................................................................................................................................................. 10
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА).............................. 10

Таблица 44-01-030 Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)........................................ 10
Таблица 44-01-031 Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)........................................................................  10
Таблица 44-01-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемеща­

емой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)....................................................................................  10
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,

ВОДОХРАНИЛИЩ А).................................................................................................................................................................................... 11
Таблица 44-01-040 Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища).................................................. 11
Таблица 44-01-041 Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища).........................  11
Таблица 44-01-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . 12

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)....................................  13
Таблица 44-01-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера,

водохранилища).................................................................................................................................................................................... 13
Таблица 44-01-051 Укладка трубопроводов [Pleaseinsertintopreamble]Tpy6a в Tpy6e[Pleaseinsertintopreamble] в подводную

траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища).........................................................  13
Таблица 44-01-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных

условиях (реки, озера, водохранилища).........................................................................................................................................  13
Таблица 44-01-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки,

озера, водохранилища).......................................................................................................................................................................  14
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)........................................................ 14

Таблица 44-01-060 Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища).........................  14
Таблица 44-01-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки,

озера, водохранилища).......................................................................................................................................................................  14
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)......................................................................................................................................................  14
Таблица 44-01-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже­

ний под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища)..............................................................................................  14
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)....................................  15

Таблица 44-01-070 Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища)...................... 15
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДО­

ХРАНИЛИЩА) ................................................................................................................................................................................................. 15
Таблица 44-01-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . 15

41



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) .................... 15
Таблица 44-01-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . .  15

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДО­
ХРАНИЛИЩА) ................................................................................................................................................................................................. 16
Таблица 44-01-080 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных

условиях (реки, озера, водохранилища).........................................................................................................................................  16
Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . 16

Таблица 44-01-083 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в
речных условиях (реки, озера, водохранилища)........................................................................................................................... 16

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ У С ЛО ВИ ЯХ .................................................................................. 16
Таблица 44-01-087 Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов............... 16

ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 17
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ЕРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ А КВА ТО РИ И ..............................................................  17

Таблица 44-02-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории.......................................  17
Таблица 44-02-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой

акватории...............................................................................................................................................................................................  17
Таблица 44-02-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой

акватории...............................................................................................................................................................................................  18
Таблица 44-02-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских

условиях закрытой акватории...........................................................................................................................................................  18
Таблица 44-02-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в морских условиях в

закрытой акватории.............................................................................................................................................................................  18
Таблица 44-02-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в

отвал или сооружение в морских условиях в закрытой акватории.......................................................................................... 18
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ......................... 19

Таблица 44-02-015 Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой акватории............................................  19
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ

В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ А К В А ТО РИ И ..................................................................................................................  19
Таблица 44-02-020 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории. . 19
Таблица 44-02-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских усло­

виях в закрытой акватории................................................................................................................................................................  20
Таблица 44-02-022 Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой аква­

тории.......................................................................................................................................................................................................  20
Таблица 44-02-023 Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в

закрытой акватории.............................................................................................................................................................................  20
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ........................................... 21

Таблица 44-02-030 Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории....................................................  21
Таблица 44-02-031 Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории................................................................................  21
Таблица 44-02-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемеща­

емой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории................................................................................................  21
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ

АКВАТОРИИ....................................................................................................................................................................................................  21
Таблица 44-02-040 Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории..............................................................  21
Таблица 44-02-041 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории...................................... 22
Таблица 44-02-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории...............  23

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ .............................................. 24
Таблица 44-02-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой

акватории...............................................................................................................................................................................................  24
Таблица 44-02-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских

условиях в закрытой акватории........................................................................................................................................................ 24
Таблица 44-02-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских

условиях в закрытой акватории........................................................................................................................................................ 24
Таблица 44-02-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в

закрытой акватории.............................................................................................................................................................................  24
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ..................................................................... 25

Таблица 44-02-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории...................................... 25
Таблица 44-02-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой

акватории...............................................................................................................................................................................................  25
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИ­

ЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ ................................................................................................................................................................  25
Таблица 44-02-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже­

ний под воду в морских условиях в закрытой акватории..........................................................................................................  25
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ..........................................  26

Таблица 44-02-070 Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях.........................................................  26
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА­

ТОРИИ .............................................................................................................................................................................................................. 26
Таблица 44-02-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории.....................  26

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ ................................. 26
Таблица 44-02-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории.......................  26

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ А К В А ТО РИ И .............................. 27
Таблица 44-02-080 Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой

акватории...............................................................................................................................................................................................  27
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА­

ТОРИИ .............................................................................................................................................................................................................. 27

42



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Таблица 44-02-083 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских
условиях в закрытой акватории.......................................................................................................................................................  27

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ А КВА ТО РИ И.............  27
Таблица 44-02-087 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в

морских условиях в закрытой акватории.......................................................................................................................................  27
ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕ­

ЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) ......................................................................................................................................................................  28
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕ Й Д А ).................... 28

Таблица 44-03-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . 28
Таблица 44-03-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого

побережья (открытого рейда)............................................................................................................................................................ 28
Таблица 44-03-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого

побережья (открытого рейда)............................................................................................................................................................ 28
Таблица 44-03-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских

условиях открытого побережья (открытого рейда).....................................................................................................................  28
Таблица 44-03-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в морских условиях откры­

того побережья (открытого рейда)..................................................................................................................................................  29
Таблица 44-03-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в

отвал или сооружение в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).......................................................  29
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕ Й Д А ).............................................................................................................................................................................................................. 30
Таблица 44-03-015 Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . .  30

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ
В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО Р Е Й Д А )........................................................................  30
Таблица 44-03-020 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья

(открытого рейда)................................................................................................................................................................................  30
Таблица 44-03-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских усло­

виях открытого побережья (открытого рейда).............................................................................................................................. 31
Таблица 44-03-022 Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побе­

режья (открытого рейда)....................................................................................................................................................................  31
Таблица 44-03-023 Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях

открытого побережья (открытого рейда)........................................................................................................................................ 31
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 31

Таблица 44-03-030 Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)..................  31
Таблица 44-03-031 Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)..............................................  32
Таблица 44-03-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемеща­

емой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)..............................................................  32
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО Р Е Й Д А )......................................................................................................................................................  32
Таблица 44-03-040 Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)............................ 32
Таблица 44-03-041 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . 32
Таблица 44-03-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (откры­

того рейда)............................................................................................................................................................................................. 33
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . 34

Таблица 44-03-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда)............................................................................................................................................................ 34

Таблица 44-03-051 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда)...................................................................................................................... 35

Таблица 44-03-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях откры­
того побережья (открытого рейда)................................................................................................................................................... 35

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО Р Е Й Д А )......................... 35
Таблица 44-03-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . 35
Таблица 44-03-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого

побережья (открытого рейда)............................................................................................................................................................ 35
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИ­

ЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) ..................................................................................................................  36
Таблица 44-03-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже­

ний под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)........................................................................  36
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . 36

Таблица 44-03-070 Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). 36 
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕ­

ЖЬЯ (ОТКРЫТОГО Р Е Й Д А )......................................................................................................................................................................  36
Таблица 44-03-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого

рейда)...................................................................................................................................................................................................... 36
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 37 

Таблица 44-03-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого
рейда)...................................................................................................................................................................................................... 37

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО
РЕ Й Д А ).............................................................................................................................................................................................................. 37
Таблица 44-03-080 Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого

побережья (открытого рейда)............................................................................................................................................................ 37
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕ­

РЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) ................................................................................................................................................................  38
Таблица 44-03-083 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских

условиях открытого побережья (открытого рейда)...................................................................................................................... 38

43



ТЕР-2001. Алтайский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЕО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫ-
ТОЕО Р Е Й Д А )................................................................................................................................................................................................  38
Таблица 44-03-087 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в

морских условиях открытого побережья (открытого рейда)..................................................................................................... 38

44

ТЕР Алтайский край 2001-44

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293765/4293765469.htm

