
ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-98.X3.9I

Гараж на 5 автомобилей и 5 тракторов 

Стены панельные

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

Альбом I

Пояснительная записка

о т  f6 6 9 /
/о/

класс энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1 -98 .13 .91

Гараж на 5 автомобилей и 5 тракторов 
Стены панельные

(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработан Ною сибирским 
арендным предприятием 

'Типроавтотранс"

Утвержден и введен в 
действие
Новосибирским облисполкомом 
Протокол от 2 1 .I I . 91 № 17

Главный инженер
Главный инженер 

проекта

Я.И.Вильбергер

В.Ф.Бетехтин



I\oЛ

s
00zX
I

С О Д Е Р Ж А Н И Е

раздела Наимено вание Стр.

I Общая ч асть 3

2 Технико-эконом ическая ч асть 7

3 Технология п рои зводства 19

4 Электротехническая ч а ст ь , автом атизация, 
св я зь  и сигнализация 27

5 А рхитектурно-строительны е решения 31

6 Теплоснабжение, отопление и вентиляция 35

7 Водопровод и канализация 40

8 Мероприятия по охране водоем ов, почвы и 
атмосф ерного воздуха  о т  загрязнений 
неочищенными сточными водами и промышлен
ными выбросами 43

9 Сводный сметный расчет стои м ости  
стр о и те л ь ств а 47

10 Рекомендации по организации стр о и те л ь ств а 50

I I Схема генеральн ого плана 63

Привязан

£ч

4
ё

Инв. №

гип
Р ук .бр

Ветехтин
Сидорова

Н. к он тр . Сидоро в ?

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1 ПЗ

I
С

£'
в
I

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов

„РП
Н овосибирское 
арендное предприя- 
т и е ^ п р о а в т о т р а н с '

Копировал Формат А4



3

I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ
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Зональный типовой проект гаража на 5 автомобилей и 5 тракторов 
разработан в соответстви и  с программой работ по разработке типовых 
проектов для включения в зональный каталог "Автомобильный транспорт" 
на 1 9 9 0 -1 9 9 1 г .г . на основании задания, утверж денного Новосибирским 
облисполкомом 1 9 .0 4 .9 0 г .

Проект разработан для зоны Сибири со следующими данными:
-  расчетная зимняя температура наружного воздуха -  минус 40°С ;
-  нормативное значение ветрового давления -  38 к г с /  м2;
-  нормативное значение веса  сн егового  покрова -  150 к г /  м2;
-  сейсмичность не выше б баллов;
-  грунты в основании фундаментов естествен н ой  влажности, н епу-

чинистые, непросадочные, с нормативными характеристиками: 
Сн= 0 ,0 2 к гс /см 2 ; 1 ,8 т /м 3 ; Ен= 150 к гс/м 2 ; i f H=28°.

Термическое сопротивление огравдающих 
конструкций

Таблица I . I

Характеристика ограждающих 
конструкций

Значение термического 
сопротивления

м 2 .ч .°С /В т

Наружные стены из керамзитобетонных
панелей толщиной 400мм =1200кг/мЗ 1 ,06 7
То же, толщиной 300мм 1 ,04 8
Покрытие из железобетонных комплексных 
плит толщиной 300мм с утеплителем из 
фенольного пенопласта толщиной 80 мм 
f =75кг/мЗ 2 ,221

¥

*

<0
<0

чо
&

Гараж предназначен для выполнения транспортной работы , хранения, 
ежедневного и техн ического обслуживания и текущего ремонта грузовых 
автомобилей и тракторов в соста в е  предприятия.

Планировочные решения и расчет производственной программы выпол
нены для гру зов ого  автомобиля ЗИЛ-431410 и трактора Т -130 .

Заправка подвижного соста в а  топливом предусматривается от п ере
движной АЗС на территории гаража.

Бытовое обслуживание работающих предусматривается в служебно
бытовых помещениях гаража.

Лист
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I . I .  И спользование в проекте достижений науки 
и техники
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Основные техн ологи чески е решения п роекта  учитывают реализацию 
н аучн о-техн ических достижений, прогрессивны е формы и методы орган и
зации производственны х п р оц ессов , применение н ового  оборудован ия.

В проекте гаража применены следующие прогрессивны е решения:
В технологии п рои зводства  обслуживания и ремонта автомобилей 

и тракторов
-  п ост  обслуживания автомобилей запроектирован  на подъемнике, 

что значительно улучшает организационные усл ови я  работы  сл есарей  -  
авторемонтников на постовы х р а бота х ;

-  п ост  обслуживания тракторов  оборудован  подвесным краном 
грузоподъемностью  3 ,2 т ;

-  предусмотрено выполнение работ еж едневного обслуживания (ЕО) 
на специализированном п о ст у , с  повторным использованием  воды после 
мойки подвижного со с т а в а ;

-  применено соврем енное и п рогр есси вн ое  техн ол оги ческ ое  о б о р у 
дование: подъемник-комплект передвижных ст о е к  П -23В, моечная у с т а 
новка М -217, ком прессор  М -412, токарно-винторезны й ст а н о к , краны и
ДР-

В сан техни ческой  части п роекта :
-  применение возд уховод ов  из унифицированных д етал ей ;
-  применение радиальных вентиляторов с промежуточными диамет

рами к ол ес ;
-  применение а гр егата  пылеулавливающего типа ПА-212М и в о зд у х о 

распределителей ВЭП111, полимерных труб для си стем  прои зводствен ной  
канализации.

В эл ектротехн и ческой  части п роекта :
-  серийные шкафы типа ШР-П с предохранителями вместо шкафов 

с автоматическими переключателями;
-  беструбн ая  прокладка проводов и кабелей ;
-  прокладка проводов в винипластовых трубах  вм есто металличес

ких.

503-1.98.13.91 ИЗ
Лист

3
Копировал Формат Х4



И
и

».
 N

° 
по

дл
З 

П
о

дл
. 

и 
да

та
 

|В
за

м
. 

и
н»

. 
Ns

j 
А

ль
бо

м

1 .2 .  Мероприятия по охране труда и технике 
безоп а сн ости

В со отв етств и и  с правилами техники б езоп а сн ости  для п редотвра
щения повреждения подвижного со с т а в а , конструкций здания и о б о р у д о 
вания при приближении подвижного со с т а в а  к стенам и колоннам в п о 
мещении уч а стк а  ТО и ТР предусмотрены колесоотбой ны е барьеры, с о г 
ласно ВСН 0 1 -8 9 .

Во-избежание отрицательного воздей стви я  на организм человека 
вредных вещ еств, выделяемых работающими автомобилями, тракторами и 
частью техн ол оги ческ ого  оборудован ия, в проекте предусмотрены : 
общеобменная вентиляция во в сех  помещениях, местные отсосы  на у ч а ст 
ке ТО и ТР и в других помещениях, шланговый о т с о с  выхлопных га зо в  
на п осту  ТО и ТР.

Для обеспечени я  безоп а сн ости  при накачке снятых с автомобилей 
колес на у ч а стк е  ТО и ТР предусмотрена предохранительная к л еть . Для 
обеспечения выполнения работ снизу автомобиля предусм отрен  подъем
ник, в комплект к отор ого  входят страхующие п од став к и . Для снятия, 
транспортировки и устан овки  на автомобиль или тра к тор  отдельных 
узл ов  и а гр е га т о в  в проект заложены кран м остовой  подвесн ой  и тележ
ки.

В целях обеспечени я  эл ек тр обезоп а сн ости  работающих предусматри
в а е тся :

-  заземление эл ек тр оустан овок  и в се х  металлических ч астей , 
которые м огут о к а за ть ся  под напряжением;

-  защита о т  ток ов  к ор отк ого  замыкания и о т  ст а т и ч е ск о го  
эл ек тр и честв а ;

-  применение электрооборудован и я , кабелей и проводов  в зави 
симости от  классификации помещений по ПУЭ.

Для сохранения температурного режима в зон е  ворот на п остах  
мойки и на у ч а стк е  ТО и ТР предусмотрены воздуш но-тепловы е завесы .

Для мытья рук после р абот  по зарядке аккумуляторных батарей 
предусмотрена раковина.

5 0 3 - I - 9 8 . I 3 .9 I
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1 .3 .  Мероприятия по взрывной, взрывопожарной 
и пожарной безоп асн ости

Противовзрывные, противовзрывопожарные и противопожарные меро
приятия разработаны в соотв етств и и  с требованиями

0HTI1-0I-86 СНиП2.0 1 .0 2 -8 5 , СНиП2.0 9 .0 2 -8 5 , и предусм атри-
Минавтотранс РСФСР 
вают:

-  выполнение во взрывозащищенном исполнении и размещение сн а 
ружи здания вентоборудования си стем  местной вентиляции, удаляющей 
от техн ол оги ческ ого  оборудования взры во- и взрывопожароопасные 
см еси , заземление возд уховод ов  и вентоборудования эти х  си стем ;

-  отключение всех  вентиляционных си стем  на случай пожара;
-  наружное пожаротушение от  пожарных ги дран тов , устан авл и вае

мых на кольцевом внутриплощадочном водопроводе (р а сх о д  -  Ю л /с е к ) ;
-  внутреннее пожаротушение -  из пожарных кранов диаметром 50мм 

(2  струи по 2 ,5  л /с е к .  каж дая).

1 .4 .  Мероприятия по шумоглушению

Для борьбы с аэродинамическим и механическим шумом отоп и тел ьн о- 
вентиляционных устан овок  предусмотрены следующие мероприятия:

-  приточные устан овки  размещаются в выгороженных вентиляционных 
камерах: облицованных с внутренней стороны  звукопоглащающим материа
лом;

-  вытяжные устан овки  размещаются на кровл е;
-  двери по периметру уплотняю тся;
-  всасывающие и напорные воздуховоды  присоединяются к вентиля

тору  с помощью гибких в ста в ок ;
-  расчетные ск орости  движения воздуха  по воздуховодам  приняты 

в соотв етств и и  с требованиями "Указаний по р а сч ету  вентиляционных 
в о з д у х о в о д о в " .

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1
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2 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2 .1 .  Исходные данные

Т ехн и ко-экон ом и ческая  ч а сть  зон ал ьн ого  т и п ов ого  п р оек та  гаража 
на 5 автом оби лей  и 5 тр а к тор ов  разра ботан а  на осн овани и задания на 
п роекти рован и е, утверж денного зам ести тел ем  п р ед сед а тел я  Н овоси бирс
к о го  облисполком а 19 апреля 1990 г о д а .

В о сн о в у  определения техн и к о-эк он ом и ч еск и х  п ок а за тел ей  ти п о в о 
го  п р оек та  положены:

-  расчетн ы е материалы т е х н о л о г и ч е с к о г о , са н т е х н и ч е с к о г о , архи
т е к т у р н о -ст р о и т е л ь н о го  и см етн ого  р а зд ел ов  п р о е к т а ;

-  действующие н орм ати вн о-техн и чески е материалы.

2 .2 .  П рои зводствен ная программа

П роизводственная программа п роекти руем ого гараж а определен а  
на основании задания на п роекти рован и е, те х н о л о ги ч е ск о й  ч асти  п ро
е к т а  и п редста вл ен а  в таблице 2 .1 .

Таблица 2 .1 .

П оказатели Числовое
значение

I 2

Списочное кол и ч ество  подвижного с о с т а в а , в с е г о ,  е д . 10
в том  ч и сл е : ЗИЛ-431410 5

тра к тор  Т -1 30 5
Коэффициент техн и ч еск ой  го т о в н о ст и  автом обилей 
Режим работы  подвижного с о с т а в а :

0 ,8 8

-  дней в год у 260
-  час в сутк и 8
Общий п р о б е г  автом оби лей  з а  г о д , ты с.к м 150
Часы работы  тр а к тор ов  з а  г о д , т ы с .ч . 1 0 ,0

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1
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2 .3 .  Р а сч ет  эксплуатационны х з а т р а т
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В с о с т а в  эксплуатационны х за т р а т  включены следующие ст а т ь и :
1 . Расходы на оплату труда  (и з  фонда за р а б о тн о й  п л аты ).
2 . Отчисления на социальное страхован и е и в фонд стабилизации 

эконом ики.
3 . Горючеее
4 . И знос и ремонт автомобильных шин.
5 . Смазочные и д руги е эксплуатационны е материалы .
6 . Амортизационные отчи слен ия  на полное в о сст а н о в л е н и е .
7 . Ремонтный фонд:
-  зап ча сти  и материалы на ТО и ТР;
-  амортизационные отчи слен ия на капитальный р ем он т.
8 . Общ ехозяйственные р асходы , в се го
в том  ч и сл е :
-  затраты  на эн ер гор есу р сы  (в о д а , т е п л о , эл е к т р о э н е р г и я );
-  амортизационные отчи слен ия  зданий, сооруж ений и оборудован ия 

(на  полное в о с ст а н о в л е н и е );
-  прочие расходы .
9 . Отчисления по обязател ьн ом у медицинскому страховани ю .

10. Платежи по обязател ьн ом у страхованию  им ущ ества.
11. Плата за  выброс в атмосф еру загрязняющих вещ еств (в  п р ед е 

лах н орм ы ).
Калькуляция се б е ст о и м о ст и  по статьям  за т р а т  выполнена в с о о т 

ветстви и  с  указанием  М инистерства автом оби льн ого тр а н сп ор та  РСФСР 
№ A B -I5 /8 2 9  о т  1 0 .0 7 .9 0  "0  формировании прибыли на 1991 г о д ” .

Затраты по ста тья м  3 -6 ,  а  также на зап ча сти  и материалы для 
ТО и ТР определены  с  уч етом  ин дексов  цен (к  уровню 1 9 9 0 г . ) ,  приня
тых для р а сч е т о в  удорож ания се б е ст о и м о ст и  (приведены  в разделе IУ 
указан ия № A B -I5 /8 2 9  о т  1 0 .0 7 .9 0 ) .

И спользованы действующие с I января 1 9 9 1 г . прейскуранты  на 
тепло и эл ектр оэн ерги ю .

ю
X

*ос
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Стоимость подвиж ного с о с т а в а  принята с  у ч е т о м  и н д ек сов  у д о р о 
жания.

Ч исленность работающих принята со гл а сн о  т е х н ол оги ч еск ой  части  
п р оек та . Г одовой  фонд зар аботн ой  платы работающих р а ссч и та н  по т а 
рифным ставкам  и должностным окладам в со о т в е т с т в и и  с  приказом №131 
М инавтотранса РСФСР о т  2 6 .1 1 .8 6 ,  повышенным на 30%. Учтены премии, 
доплаты -  з а  к л а с с н о с т ь , р у к о в о д ст в о  б р и га д ой , дополнительная з а р 
п л ата , компенсация в св я зи  с повышением розничных цен в разм ере 
69 р у б . в м есяц .

Ежегодные отчи сл ен и я  в фонд соц и ал ьн ого стр ах ова н и я  ( с  уч етом  
отчислений в фонд стабилизации экономики) приняты в разм ере 37% 
г о д о в о г о  фонда зарплаты и составляю т 2 8 ,0  т ы с .р у б . Ч исленность р а 
ботающих и го д о в о й  фонд зар аботн ой  платы по категори ям  приведены 
в таблице 2 .2 .

Таблица 2 .2 .

К атегории персон ала К оли - Г одовой
ч е с т в о ,  фонд 
чел . з а р а б о т 

ной пла
ты, ты с. 
р у б .

Среднеме
сячная з а р 
плата од н о 
го  работаю 
щ его, р у б .

1 2 3 4

Эксплуатационный персонал I I 4 7 ,5 360
П роизводственны е рабочи е 3 1 2 ,7 353
Вспомогательны е рабочи е I 3 ,3 275
ИТР и служащие I 4 ,4 367
ПСО 3 7 ,9 219

В с е г о : 19 7 5 ,8 332
X
X
*
<•>

со
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ч
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Затраты на запасные части  и материалы по техническом у о б сл у 
живанию и текущему ремонту автомобилей рассчитаны  по нормам затра т  
на ТО и ТР автомобилей , утвержденным 3 0 .0 5 .8 4  № 60-Ц . Расходы по 
этой  ст а т ь е  для тракторов  определены по затратам  на заработную 
плату производственны х рабочих и переходн ого коэффициента от  о сн о в 
ной заработной платы к стоим ости  ремонтных материалов и зап ча стей , 
равного 2 (В .А .Ж урба, Г .П .Т аракан ов, М.Л.Хайкис "Машины для тр а н с
портного ст р о и т е л ь с т в а " , М .Транспорт 1984, таблица X I . 1 3 ) .  З аработ
ная плата производственны х рабочи х, занятых на техобслуживании и 
текущем ремонте подвижного с о с т а в а , принята по данным таблицы 2 .2 .

В таблице 2 .3 .  приведены затраты  (в  т ы с .р у б . )  на техн и ческое 
обслуживание и текущий ремонт подвижного с о с т а в а  по элементам, 
направлениям за тр а т  и в целом.

Таблица 2 .3 .

Наименование элем ентов затра т На техн и
ч еск ое  
обслужи
вание

На т е к у 
щий 
ремонт

В сего

I 2 3 4

I.З аработн ая  плата п р ои звод ст 
венных рабочих с начисления
ми б ,б 1 0 ,8 1 7 ,4

2 .Материалы 1 ,4 2 ,4 3 ,8
3 . Запасные части - 3 ,2 3 ,2

Всего затра т 8 ,0 1 6 ,4 2 4 ,4

2

i

ч

Затраты на топливо для автомобилей определены согл а сн о  линей
ным нормам р асход а  топлива, утвержденным постановлением  Госплана 
СССР от  0 6 .0 1 .8 9  № К М -2 /4 -9  и по прейскуранту № 0 4 -0 2 . Учтена 
коммерческая надбавка в размере 20%. П отребность в горючем для 
тракторов  определена по нормам расход а  на I маш-час работы 
трактора .

с4
&

2
5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1

г
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Учтены предусмотренные условиями эксплуатации надбавки. На 
внутригаражные нужды предусмотрено от  0,5%  (по автомобилям) до 1% 
(по тракторам) общего расхода  потребляемого топлива.

Затраты на восстановление изн оса  и ремонт автомобильных шин 
определены по нормам отчислений согласн о письму Министерства финан
сов  СССР от 1 4 .0 3 .7 9  № 38-Ц и по прейскуранту № 0 5 -1 4 .

Расход смазочных и других эксплуатационных материалов принят: 
для автомобилей -  в размере 5% от стоимости топлива, для трак то
ров -  по нормам затрат (0 ,1 8  руб . на 10 кг топ л и ва).

Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного 
со ст а в а , зданий, сооружений и оборудования определены по "Единым 
нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозя й ства  СССР", утвержденным постановлением Сове
та  Министров СССР о т  22 октября 1990г. № 1072.

Учтено удорожание подвижного со ст а в а  и индекс изменения норм 
амортизационных отчислений.

В затратах на энергоресурсы  учтены затраты на водоснабжение, 
теплоснабжение и электроснабж ение. Стоимость единицы расходуемых 
эн ер гор есур сов  принята по прейскуранту № 0 9 -0 1 , годовые расходы -  
из соответствующ их разделов проекта. Р асчет стои м ости  эн ер гор есур 
со в  приведен в таблице 2 .4 .

Таблица 2 .4 .

Наименование эн ер гор есур сов Количество Сумма, ты с.р у б .

I 2 3

Электроэнергия, ты с. к в т . ч 142 ,35 5 ,7
Тепло, Гкал 6 3 6 ,5 2 8 ,9
Вода, м3 990 0 ,1

В се г о : 1 4 ,7

Привязан

Инв. №

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1 ПЗ
Лист
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Прочие расходы приняты в размере 15% от  заработн ой платы р а б о 
тающих .

Затраты по обязательному медицинскому страхованию работающих 
приняты в размере 50 руб . на I человека в г о д .

Расходы по обязательному страхованию имущества приняты в р а з 
мере 0,15% от  стоимости основных фондов и нормируемых оборотных 
ср е д ств .

Плата за  выброс в атмосферу загрязняющих вещ еств принята в 
размере 7 р уб . за  I тонну израсходованного топлива.

В таблице Й .5 . приведена сводная см ета  затрат  на п рои зводство .
Таблица 2 .5 .

Наименование затрат С умм а,ты с.руб.

I 2

1.
2 .
3.
4 .
5.
6 .

7 .

S
лXX

ш

| 
П

о
дп

. 
и 

да
та

 
|

с
3с
*
юXX

Заработная плата работающих 7 5 ,8
Отчисления на социальное страхование и в фонд 
стабилизации экономики (37%) 2 8 ,0
Горючее 2 7 ,2
Износ и ремонт автомобильных шин 1 ,8
Смазочные и другие эксплуатационные материалы 2 ,9
Амортизационные отчисления на полное в о с с т а 
новление (подвижного со ста в а ) 1 7 ,9
Ремонтный фонд:
-  запчасти и материалы на ТО и ТР 7 ,0
-  амортизационные отчисления на капремонт 1 3 ,3
Общехозяйственные расходы , всего 3 4 ,7
в том числе:
-  затраты на энергоресурсы  (в од а , тепло,

электроэн ергия) 1 4 ,7
-  амортизация зданий, сооружений и оборудования 8 ,6
-  прочие расходы 1 1 ,4

Привязан

Инв. N8
Лист
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Окончание таблицы 2 .5 .

I 2

9 . Отчисления по обязательному 
медицинскому страхованию

1 0 . Платежи по обязательном у страхованию 
имущества

1 1 . Плата за  выброс ( с б р о с )  в атмосферу 
загрязняющих вещ еств (в  пределах нормы)

1,0

0 ,5

0 ,9

И т о го : 211,0

2 .4 .  Капитальные вложения, производственны е 
фонды

По сметному р а сч ету  стои м ость  стр о и т е л ь ст в а  гаража на 5 а в т о 
мобилей и 5 тракторов  со ста в л я ет  2 0 2 ,0 8  т ы с .р у б .

Структура капитальных вложений п редставлен а в таблице 2 . 6 . ,  
структура  и анализ основных фондов (зданий и соор уж ен и й )-в  табли
це 2 .7 .

Таблица 2 .6
Капитальные вложения и основные 

производственны е фонды

Наименование п оказателей С тои м ость , т ы с .р у б .

I 2

Капитальные вложения в стр ои тел ьство  гаража 
на 5 авто ю би л ей  и 5 тр а к тор ов , в сего 2 0 2 ,0 8

в том чи сле:
-  строительные работы 1 4 0 ,0
-  монтажные работы 1 9 ,0 9
-  оборудование 4 2 ,9 9
Стоимость подвижного со с т а в а 1 5 5 ,4

Приказан

Ина. №

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1 ПЗ
Лист
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Окончание таблицы 2 .6 .

I 2

Основные п р ои звод ствен н ы е фонды 
предприятия 3 5 7 ,4 8
Оборотные с р е д с т в а 1 5 ,5

Таблица 2 .7
С труктура  и анализ осн овн ы х ф ондов

Статьи з а т р а т Сумма,
ты с.

р у б .

%% к 
и т о г у

Сметная ст о и м о ст ь

на один 
а в т о м о 
б и л ь , 
ты с. 

р у б .

на 1м2 
общ ей 
площа
д и , р у б .

на 1мЗ 
объем а  
здан и й , 
р у б .

f 2 3 4 5 6

Стро и тел  ьно-монтаж ны е 
работы 1 5 9 ,0 9 7 8 ,7 1 5 ,9 1 2 6 2 ,1 4 2 ,7 5
О борудование 4 2 ,9 9 2 1 ,3 4 ,3 0 7 0 ,8 1 1 ,5 5
Сметная с т о и м о с т ь ,в с е г о 2 0 2 ,0 8 1 0 0 ,0 2 0 ,2 1 3 3 2 ,9 5 4 ,3 0
Основные фонды (б е з  п о д 
вижного с о с т а в а ) 2 0 2 ,0 8 2 0 ,2 1 3 3 2 ,9 5 4 ,3 0

2 .5 .  Т ех н и к о-эк он ом и ч еск и е  п ок азател и

2
Т ехн и к о -эк он ом и ч еск и е  п ок азател и  т и п о в о го  п р о е к т а  в сравнении 

с п оказателям и п р о е к т а -а н а л о га  и с  установленны ми заданием  на 
п роекти рован и е даны в табли це 2 .8 .

г<0
ш

*ос

2
5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1
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Таблица 2 .8 .

Показатели По
проекту

По ана
л о гу  Т .П . 
5 0 3 -4 -  
-3 3 .8 5

По за д а 
нию на 
проекти
рование

I 2 3 4

Списочное количество подвижного
со с т а в а , в с е г о , е д . 
в том ч и сл е:

10 12 10

ЗИЛ-431410 5 6 5
Т -130 5 6 5
Годовой п робег  автом оби лей ,ты с.км 1 5 0 ,0 1 8 0 ,0
Часы работы тракторов  за  г о д ,т ы с .ч  
Годовой объем р абот  по ТО и ТР,

1 0 ,0 1 2 ,0
4306

в с е г о , ч е л .ч . 5026 4902х
К оличество р а бота ю щ и х ,всего ,ч ел . 
в том чи сл е :

19 20

-  водители I I 12
-  про из во д ет  венные рабочие 3 5
-  вспомогательные рабочие I I
-  ИТР и служащие I 2
-  ПСО 3 -

К оличество табочи х  п о ст о в , ед . 
Площадь у ч а ст к а , га  
П лотность застр ой к и , %

3
0 ,3 3
2 5 ,0

*соCV

Общая площадь здания, м2 6 0 7 ,0 6 5 8 4 ,5
6 5 6 ,6 х

Строительный объем здания, м3 3 7 2 1 ,6 3 7 5 2 ,4
Площадь производственны х и 

складских помещений, м2
4 0 7 ,0 3 5 4 ,0

426х
Площадь административных и
бытовых помещений, м2 1 0 5 ,2 1 2 5 ,8

с
Ч2

£
»X

Привязан

Инв. №

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1 пз
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Продолжение таблицы 2 .8

8
\о
Л

4

S

X
i

юн51«*

I 2 3

У становленная мощность 
токоприем ников, квт 1 8 7 ,8 9 192х
Г одовой  р а с х о д :
-  эл ек тр оэн ер ги и , т ы с .к в т .ч . 1 4 2 ,3 5 1 4 3 ,8 4 х
-  воды, м3 9 9 0 ,0 9 7 9 ,0 х
-  теп л а , Гкал 6 3 6 ,5 6 3 8 ,4 2 х
Сметная ст ои м ость  с т р о и т е л ь с т в а , 
т ы с .р у б . ,  в с е го 2 0 2 ,0 8

в том  ч и сл е :
-  строительно-м онтаж ны е работы 1 5 9 ,0 9
-  оборудован и е 
Из общей ст о и м о ст и :

4 2 ,9 9

Стоимость с т р о и т е л ь ст в а  здан ия, 
в с е г о ,  т ы с .р у б . 1 7 7 ,1 4

9 6 ,2 9
2 1 2 ,6 х

в том  числе СМР 1 3 8 ,3 9 7 6 ,0 6
1 6 6 ,1 0 х

Эксплуатационные з а т р а т ы ,т ы с .р у б . 2 1 1 ,0
Основные прои зводствен ны е фонды, 
т ы с .р у б . 3 5 7 ,4 8
в том ч и сл е : подвижной с о с т а в 1 5 5 ,4
О бош тные с р е д с т в а , т ы с .с у б . 1 5 ,5
Ноюмативная тр у д оем к ость  с т р о и 
т е л ь с т в а , ч е л .ч . 17650

1 2 7 8 2 ,7
21639х

Р асход  основны х строительн ы х 
м атериалов:
-  цем ент, приведенный к М -400, т 1 3 7 ,1 7 9 0 ,0 5

1 5 2 ,4 3 х
-  стал ь^  приведенная к к л .А - I  и

3 9 ,0 5
1 2 ,7 2
2 1 ,5 3 х

-  лесом атериалы , приведенные к 
круглому л е с у , м3 2 9 ,8 5

1 5 ,2
2 5 ,7 3 х

Копировал Формат А4
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Продолжение таблицы 2 .8

I 2 3 4

Продолжительность стр ои тел ь ств а ,м ес . 
Удельные показатели
Коэффициент технической готовн ости  
подвижного соста в а

9

0 ,8 8
Количество обслуживаемых машин на 
одного производственного рабочего 3 ,3 3 2 ,4 3 ,3 5
Коэффициент сменности 1 .0 1 ,0 1 ,0
Уровень механизации производства  
Площадь производственно-складских

0 ,1 2

3 5 ,^

0 ,1

помещений на I списочную машину, м2 
Площадь административных и бытовых

4 0 ,7 4 9 ,5

помещений на I списочную машину, м2
Стоимость стр ои тел ьства  на I сп и соч 
ную машину, в се г о , т ы с.р у б .

10 ,5

20,21

10 ,5

2 1 ,8
в том числе СМР 15,91 18 ,5
Стоимость стр ои тел ьства  п рои зводст
венного корпуса на I списочную

17,71
1 7 ,7 2 х
18 ,4 3 х *машину, ты с. р у б . ,  всего

в том числе СМР 13 ,84 1 3 ,8 4 *
1 4 ,4 0 * *

Трудоемкость с т р о и т е л ь с т в а ,ч е л .ч .: 
-  на I списочную машину 1765 1803* 1950

-  на I млн .руб. СМР
Расход основных строительных 
материалов:

127538 130277s

а) на одну списочную машину 
-  цемент, приведенный к М-400, т 13 ,72 2 ,5 18 ,0

-  ста л ь , приведенная к классу A -I  
и С 38 /23 , т 3 ,9 1

1 2 ,7 0 *
1 ,0 6

1 1 ,01 ,7 9 *
-  лесоматериалы, приведенные к 

круглому л е су , м3 3 ,0
1 ,2 7  
2 ,1 4 * 4 ,4

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1

Привязан
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Окончание таблицы 2 .8 .

I 2 3 4

б )  на I  м л н .р у б . СМР 
-  цем ен т, приведенный к М -400, т 9 9 1 ,2 9 1 7 ,7 х
-  cTajjbg приведенная к к л .А - I  и

2 8 2 ,2 1 2 9 ,6 х
-  лесом атериалы , приведенные к 

круглому л е с у , м3 2 1 5 ,7 1 5 4 ,9 х

Примечания: х  -  п оказатели  приведены в сопоставим ы й вид
х х  -  п оказатели  даны с уч етом  коэффициента 

приведения по мощности

Выводы:
Т ехн и ко-экон ом и чески е показатели ти п ового  п р о е к т а  у д о в л е т в о 

ряют значениям, определенным в задании на п р оек ти р ова н и е , улучше
ны по сравнению с п роектом -ан ал огом .

Учитывая, что  гараж не явл яется  са м остоя тел ь н ой  х о зр а сч е тн о й  
единицей и е го  р а б о т а  п редусм атри вается  в с о с т а в е  предприятия 
н етр а н сп ор тн ого  назначения , показатели д о х о д о в , экон ом и ческой  
эфф ективности не определены .

Привязан

Инв. №
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3 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

При разработке проекта использованы следующие нормативные и 
руководящие документы:

-  Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
соста в а  автомобильного транспорта. Минавтотранс РСФСР, 1986;

-  Общесоюзные нормы техн ологи ческого проектирования предприя
тий автомобильного транспорта 0НТП-01-66

Минавтотранс РСФСР
-  Рекомендации по организации ТО и ремонта строительных машин. 

ЦНИНОМТП, Госстрой  СССР, ВНИИСтройдормаш, 1978г.
-  Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслужива

нию автомобилей ______ ВСН 0 1 -8 9 . . .
Минавтотранс РСФСР

-  Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных 
и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности 
и классов взрывопожарных и пожароопасных зон по ПУЭ. Минавтотранс 
РСФСР, 1989г.

3 .1 .  Основные положения

Планировочные решения и расчет производственной программы вы
полнены для грузовых автомобилей ЗИЛ-431410 -  5 е д . и тракторов 
Т -130 -  5 ед .

В гараже производятся следующие работы : ЕО, ТО-1, ТО-2, СО и 
текущий ремонт автомобилей и тракторов на ба зе  готовы х узлов и а гр е 
га т о в , отремонтированных на специализированных предприятиях, а т$кже 
шиномонтажные работы и зарядка аккумуляторных батарей .

Выполнение работ по ремонту аккумуляторных батарей , станочных, 
кузн ечн о-рессорны х, столярных, обойных и окрасочных работ предусмот
рено по кооперации на базовых предприятиях.

В со ст а в  гаража входит производственное здание с встроенными 
служебно-бытовыми помещениями, н авес-стоя н к а  техники с  воздухоп одо- 
гревом на 6 машино-мест, очистные сооружения обор отн ого  водоснабже
ния от мойки машин.

В здании гаража расположены: посты ТО и ТР, п ост  мойки машин; 
участки : слесарно-механический, кузнечно-сварочны й, ремонта эл ектро
оборудования; кладовая для хранения запчастей  и отдельных у зл ов , п о
мещение для хранения автомобиля-мастерской , а также бытовые и сл у 
жебные помещения.

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1
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3 .2 .  Режим работы

Годовая продолжительность работы подвижного состав а  -  260 дней 
в I смену.

Продолжительность смены -  8 ч асов .
Категория условий эксплуатации -  Ш.
Годовой п робег одного автомобиля -  30000км, наработка годовая 

одним трактором -  2000 м ото -ч а сов .
П роизводство обслуживания и ремонта машин -  260 дней в году в 

одну смену.

3 .3 .  Производственная программа

Производственная программа по техническому обслуживанию и р е 
монту подвижного соста в а  расчитана по коэффициенту простоя  
(т а б л .3 .1 ) .  Нормативы межремонтного п р обега , периодичности и трудо
емкости воздействий приняты по 0НТП-01-86, рекомендациям по органи
зации ТО и ремонта строительных машин ЦНИИОМТП, Г осстроя  СССГ и 
откорректированы с учетом категории условий эксплуатаций,количества 
и типа подвижного со ст а в а , холодного климатического района (зон а  
Сибири)

Производственная программа

Показатели

I

Таблица 3 Л . ( Начало)

По маркам подвижного
со ст а в а  Всего

ЗИЛ-431410 Т -130

3

1 .  Списочный парк, ед .
2 .  Продолжительность работы подвиж 

ного соста в а  в го д у , дней
3 . 1 .  Годовой пробег автомобиля, км
3 . 2 .  Годовая наработка трактором ,

м ото-час
4 .Коэффициент корректировки 

периодичности:
-  капитального ремонта -  КГ

результирующий

KI
К2
КЗ
к2

260
30000

0 ,9

0 ,9
0 ,7 2

5

260

2000
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Таблица 3 Л . (Продолжение)

I 5

-  техн и ческого обслуживания -  ТО
KI 0 ,8
КЗ 0 ,9

результирующий к у 0 ,7 2

5 . Периодичность воздей стви й , км
или м ото -ч а с
-  КР 216000 5760
-  ТО-1 2850 60
-  ТО-2 II5 2 0 240

6 .Коэффициенты корректировки
трудоем кости : 
-  ТО К 2

К4 1 ,3 5
результирующий Кто 1 ,3 5

-  ТР KI 1 ,2
К2 -

КЗ и
К4 1 ,3 5
К5 I

результирующий Ктр 1 ,7 8 2
7 . Трудоемкость в о зд е й ств и й ,ч е л . -ч

-  ЕО 0 ,4 -

-  ТО-1 4 ,8 6 4
-  ТО-2 1 9 ,4 4 14 *
-  ТР на 1000 к м .п р обега 6 ,2 4 410
-  СО -

8 .Коэффициент техн ической
0 ,8 8готовн ости

9 Л.Общий год овой  п робег а втом о-
1 5 0 ,0билей, ты с.км 150

9 . 2 . Общая наработка  тракторами,
1 0 ,0  10т ы с .м о т о -ч а с -

■ 1 0 .Годовое количество воздействий :
-  КР I I
-  ЕО 1209 -

-  ТО-1 39 125
-  ТО-2 12 31
-  СО

'
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Таблица 3 .1 .  (Окончание)

I ~~~ 2 3 4

II .Г о д о в о й  объем работ по ТО и ТР,
ч ел . -ч

-  Е0 483 14 497
-  T 0 -I 190 500 690
-  ТО-2 233 434 667
-  ТР 936 3690 4626
-  СО - 40 40
В сего : 1842 4678 6320

1 2 .Годовой объем работ по ТО и ТР,
выполняемый в проектируемом 
предприятии, ч е л .-ч
-  ЕО 483 14 497
-  ТО-1 190 500 690
-  ТО-2 233 434 667
-  ТР 552 2580 3132
-  СО - 40 40
В сего: 1458 3568 5026

1 3 .Эффективный годовой  фонд времени,ч 
1 4 .Количество производственных

I

1840

рабочих, чел. 2 3

3 .4 .  Рабочие посты и м еста  хранения 
подвижного со ста в а

Для выполнения уборочно-моечных работ предусмотрен пост кругло
годичной мойки автомобилей и тракторов , оснащенный шланговой моечной 
установкой.

Для обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов проектом 
предусмотрены специализированные посты , оборудованные подъемником и 
подвесным краном грузоподъемностью 3 ,2 т .

Работа на п осту  ТО и ТР выполняется в I смену, на посту мойки 
по возвращении подвижного со ст а в а  с  линии.

Заправка подвижного со ст а в а  топливом осущ ествляется  передвижной 
автозаправочной станцией, для которой предусмотрена площадка на тер 
ритории гаража.
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Хранение машин предусмотрено на стоян ке под н авесом  на 6 машино
м ест . Для облегчения зап уска  двигателей в холодный период год а  н а в е с -  
стоянка оборудован а воздухоп одогревом .

Кроме т о г о )  использую тся  для хранения посты  мойки и обслуж ива
ния автомобилей по мере окончания работ на эти х  п о ст а х , а автом оби ль- 
мастерская хранится в отдельном помещении.

3 .5 .  Штаты предприятия

Количество производственны х рабочих согл а сн о  расчетам  с о с т а в 
ляет 3 чел.

Учитывая специфику и условия работы филиала, а  также н еобходи 
мость надзора и поддержки в технически исправном состояни и здания 
и инженерного оборудован и я, количество вспомогательны х рабочих в 
гараже принято минимально-необходимое, т . е .  I ч ел овек .

Численность эксплуатационного персонала определена по кол и ч ест
ву автомобилей и тр а к тор ов , режиму их работы и со ста в л я е т  I I  чел.

Управление гаражом осущ ествляется  механиком.
Таблица 3 .2 .

Сводная штатная ведом ость

К атегория рабочих В сего ,
чел.

В т .ч .  по сменам Группа 
- произв. 

п роц ес
со в

I П Ш

Производственные рабочие
-  слесарь-авторем он тн ик 2 2 1в
-  слесарь-мойщ ик автомобилей I I 2в
Вспомогательные рабочие I I 36
Эксплуатационный персонал I I х 10 16
ИТР I I -
Пожарно-сторожевая охрана 3х I I 1а

В сего 19х 15 I I

х  -  включая подсменных
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З .б .  Специализация и кооперация 
п рои зводства

В соотв етств и и  с производственным назначением гараж специализи
рован на выполнении следующих р а б о т :

-  выполнение р абот  ЕО, включающего п рои звод ство  у б ор оч н о -м оеч 
ных р а б о т ;

-  организации межсменного хранения подвижного с о с т а в а ;
-  п рои зводство  в плановом порядке р абот  ТО-1 и ТО-2 автом оби

лей ; ТО-2; ТО -1; СО -  тр а к тор ов ;
-  выполнение постовы х р абот  ТР.
Для обеспечени я  нормальной прои зводствен ной  и хозяйствен н ой  

деятельн ости  гаража проектом предусм атривается  е го  кооперация через 
ба зов ое  предприятие со  следующими промышленными предприятиями и 
региональными прои зводствам и:

-  с автотранспортным предприятием и центральными ремонтными 
мастерскими, где м огут производится  окрасочны е, кузн ечн о-р ессор н ы е, 
сл есарн о-м ехан и ческ и е, агрегатны е и другие работы ;

-  с центральными складами оборотны х а гр е г а т о в , у з л о в , деталей
и материалов в части  организации м атери ал ьн о-техн и ческого  снабжения;

-  с предприятиями системы вторчерм ета , использующими в своем  
п рои зводстве  металлолом и другие отходы проектируем ого предприятия.

При выезде на линию водитель или трак тори ст  на м естах  хранения 
проверяют наличие воды, топлива и масла и получают путевые документы 
и задания на р аботу  у  механика.

По возвращении с линии они сдают путевые документы механику, 
который также проверяет техн ическое состоя н и е  подвижного со с т а в а . 
Затем подвижной с о с т а в  п одверга ется  мойке и устан авл и вается  на м еста 
хранения.

Автош били и тра к тора , которые по графику должны пройти ТО-1 
или ТО -2, а  также нуждающиеся в ремонте после мойки, устанавливаю тся 
на посты обслуживания в уч а стк ах  ТО и ТР.

Т ехнологическое и подъем но-транспортное оборудован ие гаража 
п озвол я ет :

-  выполнять операции еж едневного обслуживания;
-  проверять техн и ческое  состоя н и е си стем  питания и эл е к тр о о б о 

рудования с помощью переносных при боров ;

3 .7 .  Краткое описание п рои зводствен н ого  
п роц есса  ТО и ремонта автомобилей
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-  выполнять контрольно-регулировочны е и смазочные работы ;
-  производить монтаж и демонтаж к о л е с , подкачку шин, замену 

отдельных д етал ей , узл ов  и а гр е га т о в , выполнение операций текущего 
рем он та ;

-  выполнять кузнечно-сварочны е работы .
Пост мойки оснащен шланговой моечной у стан овк ой  для струйной 

мойки и щеткой для домыва автомобилей. В холодный период год а  мойка 
автомобилей прои зводи тся  п одогретой  водой .

Посты обслуживания и ремонта машин оборудованы : напольный пост 
-  подвесной кран-балкой грузоподъемностью  3 ,2 т ,  и второй  п ост  -  
подъемником-комплектом передвижных ст о е к  для выполнения работ 
" с н и з у " , а также гайковертам и, тележками, передвижными средствами 
для замены и долива масла.

В уч а стк е  ТО и ТР предусмотрена вулканизация камер при их 
р ем он те .

Ремонт снятых с машин узл ов  и деталей п рои зводи тся  в уч а стк а х , 
оснащенных необходимым оборудованием , где также прои зводи тся  и под
зарядка аккумуляторных батарей в специальном шкафу.

Для хранения запасных частей  и узл ов  устан овленн ой  номенклатуры 
предусмотрено помещение кладовой.

Для обеспечени я прои зводства  сжатым воздухом  проектом  п ред ус
мотрена разводка  сети  сж атого воздуха с питанием о т  к ом п рессора .

3 .8 .  Механизация п рои зводства

Для повышения производительности  труда  и улучшения условий 
труда проектом предусм атривается  механизация и автоматизация ряда 
производственны х п р о ц е ссо в :

-  для мойки автомобилей применяется шланговая моечная у ст а н о в 
ка вы сокого давления;

-  применены приборы для инструментального контроля (д и а гн ости 
рования) техн и ческого  состоян и я  б е з  разборки а г р е г а т о в , узл ов  и 
си стем  автомобилей;

-  механизировано выполнение постовы х р а б от  ТО и ТР применением 
подъемника, эл ектри ческого  крана, гай ковертов  и тележ ек;

-  автоматизировано управление зарядкой аккумуляторов и комп
рессорн ой  устан овк и ;

-  автоматизировано управление воздушно-тепловыми завесами на 
воротах и зави си т от  режима открывания ворот и температуры воздуха 
в зоне вор от .
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Ожидаемый, в резул ьтате применения вышеперечисленных мероприя

тий, уровень механизации производства -  12%.

3 .9 .  Научная организация труда и 
управление производством

Технологические процессы и организация работ по обслуживанию и 
ремонту автомобилей и тракторов разработаны на осн ове  руководящих 
документов НИИАТ, 0НТП-01-86 и ЦНИИОМТП.

Проектом предусмотрена бригадная форма организации труда -  в 
гараже созд а ется  одна комплексная бригада с руководством  ею механи
ком.

Механик осущ ествляет распределение работ между членами бригады, 
контролирует выполнение работ и н есет о тв етств ен н ость  за  выполнение 
плановых заданий и качество работ .

Организация бригадной формы труда обеспечи вает внутреннюю ко
операцию и разделение труда, обуславливающие достижение высокой 
производительности и качества  работ .

Профессионально-квалификационный со ст а в  рабочих предприятия:
-  слесарь-авторем онтник -  б разряд -  2 чел .

-  4 разряд -  I чел .
-  вспомогательный рабочий

(сл есарь  электрик-сантехник) -  4 разряд -  I чел .
Режим работы в течение недели и месяца стр ои тся  с учетом сл е

дующих требований:
-  продолжительность рабочего периода не должна превышать 

б дней в неделю;
-  дневная, недельная и месячная норма продолжительности рабо

чего времени не должна превышать установленные законом нормы.
Структура управления гаражом принята с учетом  функционального 

назначения и подчиненности его  базовому предприятию. Руководство 
гаражом, оформление текущей документации осущ ествляется  администра
цией промышленного (б а з о в о г о )  предприятия, в с о с т а в  к оторого  входит 
гараж. Информационная и руководящая связь  предприятия обеспечи вает
ся  по телефону.
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4 . ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СВЯЗЬ И 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

4 .1 .  Исходные данные

Проект электроснабж ения гаража на 5 автомобилей и 5 тракторов  
разработан  на основании:

-  задания на разработку  типового п роек та ;
-  заданий на электроснабж ение п отреби телей  техн ол оги ческ ого  и 

са н и тарн о-техн и ческого  разделов проекта .

4 .2 .  Электроснабжение

Электроснабжение гаража предусм атривается  о т  низковольтных 
се т е й , от  двух независимых источников по техническим условиям , 
получаемым при привязке.

По надежности электроснабж ения нагрузки гаража, в основном , 
о тн о ся тся  к потребителям Ш к атегори и , за исключением потребителей 
пожарной сигнализации и электрозадвиж ки, которы е о т н о ся т ся  к I к а 
тегории .

Напряжение силовой сети  3 8 0 /220В.
Коэффициент мощности равен 0 ,8 4 . Для доведен ия коэффициента 

мощности до нормируемой величины 0 ,9 6  устан авл и ва ется  кон ден сатор 
ная устан овк а  мощностью 100 кВАр с использованием  одной ступени р е 
гулирования.

В к а честве  силовых распределительных шкафов приняты шкафы 
серии ШРН с  предохранителями. В к а честве  п усковой  аппаратуры для 
эл ектрооборудован ия приняты магнитные пускатели серии ПМЛ и шкафы 
управления комплектной поставки с технологическим  оборудованием .

Распределительные сети  выполняются кабелем АВВГ, КГ, проводом 
АПВ, ПВ2.

Кабели прокладываются открыто с креплением скобам и, по т р о с у , 
по лоткам , п ровода в трубах  и гибких вводах .

4 .3 .  Электрические нагрузки

Установленная мощность потребителей эл ектроэн ерги и  соста в л я ет  
1 84 ,82  кВт.

В том чи сл е :
-  си ловое электрооборудован ие -  172 ,05  кВт
-  электроосвещ ение -  1 2 ,7 7  кВт.
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Средняя н а гр узк а  з а  максимально загруженную смену -  9 3 ,4 5  кВт 
Годовой  р а сх о д  эл ектроэн ерги и  -  1 4 2 ,3 5  МВтч

4 .4 .  Электроосвещ ение

8ю
Ли

Проектом предусм атри вается  три вида освещ ения:
-  р абоч ее  освещ ен и е, обеспечивающ ее нормированную освещ ен

н ость  в помещениях;
-  аварийное (эвакуац и он н ое) освещ ен и е, обеспечивающ ее эв а к у а 

цию работающих при выходе из стр оя  р а б о ч е го  освещ ения;
-  рем онтное освещ ение напряжением 42В.
Нормируемые освещ енности  выбраны в со о т в е т с т в и и  с нормами 

СНиП П -4 -7 9 .
Напряжение сети  общ его и аварийного освещ ения 3 80 /22 0 В , 

напряжение у  ламп -  220В.
В к а ч е ст в е  и сточн и ков  св е т а  р а б о ч е го  и аварийного (эв а к у а 

ц и он н ого) освещ ения приняты светильники с люминесцентными лампами 
и лампами накаливания. Щитки освещ ения приняты типа ПР8500. Питаю
щая и распределительн ая сети  выполняются кабелем  АВВГ, проводом  
АПО в к о р о б а х .

4 .5 .  Молниезащита

В со о т в е т с т в и и  с Р Д -3 4 .2 1 .1 2 2 -8 7  по молниезащитным мероприя
тиям здание гаража о т н о си т ся  к сооруж ениям, нетребующим у с т р о й ст в а  
молниезащиты.

4 .6 .  Автоматизация

¥
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ч
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Проектом п ред усм а три вается :
-  а втом а ти ческ ое  управление приточными системами П1, П2, ПЗ;
-  а втом а ти ческ ое  управление в зави си м ости  о т  температуры в 

зон е  вор от  и дистанционное отключение воздуш н о-тепловы х з а в е с  
У 1 . . .У 6 ;

-  отключение вентиляции при пож аре;
-  бл оки ровка  работы  вен тси стем  ВЗ, В5, В8 с  техн ологи чески м  

оборудован и ем ;
-  автом атизация индивидуального те п л о в о го  п ун к та ;

Лист
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-  блокировка н асоса  ГНОМ с  моечной устан овкой  и автоматическое 
отключение н асоса  от  уровня в колодце;

-  включение электрозадкижки на трубопроводе пожаротушения от 
кнопок у пожарных кранов.

Индексы в обозначениях аппаратуры, установленной по м есту , и 
кабелей соответствую т номерам электроприемников по разделу ЭМ.

4 .7 .  Связь и сигнализация

В здании гаража предусматриваются следующие виды связи и си гна
лизации :

- городская телефонная св я зь ;
-  городская радиотрансляция;
-  пожарная сигнализация.

4 .8 .  Городская телефонная свя зь

Городская автоматическая телефонная св я зь  предусматривается 
путем установки телефонных аппаратов.

Подключение телефонных аппаратов, устанавливаемых в помещениях 
гаража предусм отрено: и

-  распределительная сеть  -  кабелем ТПП;
-  абонентская сеть  -  проводом ТРП 1 x 2 x 0 ,5 .
Подключение телефонных аппаратов к существующим телефонным 

сетям осущ ествляется по Т .У . при привязке п роекта .

4 .9 .  Городская радиотрансляция

Городская радиотрансляция в здании гаража предусматривается 
с помощью установки однопрограммных абонентских громкоговорителей 
мощностью 0 ,1 5  Вт.

Распределительная и абонентская сети  выполняются проводом 
ПТПЖ 2 x 1 ,2 , с установкой универсальных коробок УК-П.

Подключение радиоточек к существующим устрой ствам  радиотрансля
ционной сети осущ ествляется  по Т .У . радиотрансляционного узла при 
привязке типового проекта.
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4 .1 0 .  Пожарная сигнализация

Проект устан овк и  пожарной сигнализации выполнен по т ех н и ч ес
кому заданию и в со о т в е т ст в и и  с  действующими н ор м ати в н о-техн и ч ес
кими документами:

А втом атическая у ста н ов к а  пожарной сигнализации предназначена 
для обнаружения пожара и извещения о пожаре деж урного п ерсон ала .
В к а ч е ст в е  станции пожарной сигнализации прим еняется у ст р о й ст в о  
п ри ем н о-кон трол ьн ого типа "С и г н а л -4 2 " , с  размещением е г о  в комнате 
охраны.

По степен и  обесп еч ен и я  надеж ности электроснабж ени я эл е к тр о 
приемники устан овк и  пожарной сигнализации о т н о с я т с я  к I  категори и  
по ПУЭ и должны быть обеспечен ы  питанием о т  д вух  независимых и с 
точн иков эл е к тр о эн е р ги и , что оп р ед ел я ется  при привязке п р оек та .
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5 . АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

А рхитектурно-строительн ая ч асть  проекта  р азработан а  на осн ове  
техн ол оги ческ ого  задания и в соотв етств и и  с требованиями СНиП П -8 9 -9 0 ; 
2 .0 1 .0 2 -8 5 ;  2 .0 9 .0 4 -8 7 ,  BCH0I-89.

5 .1 .  Схема генерального плана

Земельный у ч а сток  для размещения гаража на 5 грузовы х автом оби
лей и 5 тракторов  расп ол ага ется  в населенном п ун к те , с  примыканием к 
д о р о г е , обеспечивающей подъезд к территории гаража.

Схемой генплана предусм атривается размещение на у ч а ст к е  здания 
гаража, н авеса -стоя н к и  тра к торов , очистных сооружений для сточных 
вод от  мойки автомобилей.

Схема генплана решена с учетом  действующих СНиП и других норма
тивных докум ентов.

Проезды, площадки и тротуары предусмотрены с асфальтобетонным 
покрытием.

Вертикальная планировка уч а стк а  реш ается при привязке проекта 
и предлагает увязку  планировочных отм еток  с отметками прилегающей 
автод ороги .

Отвод ливневых и талых вод п редусм атри вается  по лоткам проезжей 
части в дождеприемники и да л ее , после очистных сооруж ений,подбираемых 
при привязке п роек та , в с е т ь  ливневой канализации или по согласованию  
на рельеф.

Территория, свободн ая  о т  застройки и дорож ного покрытия, о з е л е 
н яется  с устр ой ством  га зо н о в , посадкой д ер евь ев  и кустарн и ков .

У часток стр о и те л ь ств а  гаража принят со  спокойным рельефом т е р 
ритории, грунтовы е воды о т су т ст в у ю т , грунты непучинистые и н еп р оса - 
дочны е.
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5 .2 .  Объемно-планировочные решения

Здание гаража включа,ет в себя  производственны е помещения и 
встроенные служ ебно-бытовые помещения.

Здание одноэтаж ное с размерами в плане 1 2 x 4 2 ,5 . Шаг колонн бм. 
Высота до низа конструкций в о ся х  1 -5  -  бм , в о ся х  5 -9  -  4 ,8 м .

В ося х  1 -2 , 8 -9  расположены антресоли на о т м .3 .3 0 0  для размеще
ния на них венткамер.

П роизводственные помещения с категорией "В ” отделены от  других 
помещений противопожарными перегородками 1 -г о  типа, снабженными про
тивопожарными дверями.

Связь производственны х помещений с венткамерами осущ ествляется  
по внутренним стальным лестницам.

Е стествен н ое освещение рабочих мест в производственны х помеще
ниях обесп еч и в а ется  через оконные проемы.

Расчет площадей служебно-бытовых помещений приведен в т а б л .5 .1
Расчет оборудования бытовых помещений приведен в таб л . 5 .2 .

Обоснование площадей
Таблица 5 .1 .

пп Наименование помещений К ол-во 
р а с ч е т . 
единиц.

К о л -в о , м2

норм. проект

1 Помещение охраны

2 К онторское помещение

3 Вестибюль

6,0

к а б .

5 ,0

1 1 ,6

9 ,8 2
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Таблица 5.2.

Количество единиц оборудования

фх, о <5 со cwsco 
х  Ф х  до га Л о 
R sо 3 
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X S  £=С=э д о

1
2

3
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0,05
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5 .3 .  Конструктивная часть

§
о

Габаритные схемы и параметры проектируемого здания уд овл етво
ряют требованиям ГОСТ 23838-89.

Здание гаража запроектировано с применением сборных ж елезобе
тонных конструкций по каркасной конструктивной схем е с шагом 
колонн бм, с балками пролетом 12м, с плитами покрытия Зхбм.

Прочность и устой чи вость  здания обесп ечи вается  колоннами, 
жестко заделанными в фундаменты, и диском покрытия.

Фундаменты под колонны запроектированы монолитными ж елезобе
тонными столбчатыми по сериям I .4 I 2 . I - 6  и I . 4 1 2 .1 -4 .

Фундаментные балки запроектированы по серии I . 4 1 5 .1 -2  в .1 .  
Колонны сборные по сериям 1 .4 2 3 .1 -3 /8 8 ;  1 .4 2 7 .1 -3  в . 2 /8 7  и 
шифр Н -89-1У .

Балки сборные по серии 1 .4 6 2 .1 -3 /8 9 ,  в Л .
Плиты покрытия железобетонные по серии I .4 6 5 . I —1 0 /8 2  на основе 

плит по ГОСТ 22701 Л -7 7 , Г0СТ22701.5 -7 7 .
Плиты перекрытия по шифру 1 3 .2 6 3 .1 1 .
Стеновые панели по серии 1 .0 3 0 .1 -1 .
Перегородки гипсокартонные по серии I . 4 3 1 .9 -2 4 .
Антикоррозионную защиту выполнять в соотв етств и и  со  

СНиП 2 .0 3 .1 1 -8 5 .

%
ё
Т4О
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6 . ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Типовой проект теплоснабжения, отопления и вентиляции р азрабо
тан в соответстви и  со СНиП 2 .0 4 .0 5 -8 6 ; СНиП 2 .0 9 .0 4 -8 7 ;
ГОСТ 1 2 .1 .0 0 5 -7 6 , ОНТО-0 1 -9 0 .

Проект разработан  для температуры наружного воздуха  минус 40°С , 
расчетная летняя температура составл я ет  плюс 2 2 °С.

Продолжительность отопительного периода -  245 су т о к .
Средняя температура отопительного периода минус 1 0 ,0 °С . Внут

ренние температуры в помещениях приняты по ГОСТ 1 2 .I . 0 0 5 -7 6 ;
СНиП 2 .0 9 .0 4 -8 7 .

6 .1 .  Теплоснабжение

Теплоснабжение гаража предусматривается от  внешних тепловых 
сетей . Теплоноситель -  вода с температурами 130-70°С . Приготовление 
горячей воды осущ ествляется в водоподогревателях, температура 
воды -  плюс 6 0 °С.

Подключение здания гаража к внешним сетям осущ ествляется  через 
индивидуальный тепловой пункт (ИТО). В ИТП устанавливается  узел 
управления и распределения тепла, приборы учета  тепла и автоматики. 
Из низших точек трубопроводов и оборудования ИТП предусматривается 
дренаж через трап в канализацию.

Все горячие поверхности оборудования и трубопроводов покры
ваются антикоррозионным покрытием: маеляно-битумное в 2 слоя по 
грунту ГФ-021 в один слой с последующей изоляцией матами из с т е к 
лянного штапельного волокна толщиной 50мм или ровингом (жгутом) из 
стеклянных комплексных нитей толщиной 30мм.

Покровный слой -  стеклопластик рулонный РСТ.
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Расчетные тепловые потоки
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Наимено вание 
потребителя Тн,°С Расчетный тепловой ]гтп ш л и МВт

Гкал/ч

Отопле
ние

Вентиля
ция

Воздушно 
тепло вые 
завесы

-  Техноло
гические 
нужды

Горячее
водосн аб
жение

Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9

т1 Здание гаража -4 0 0 ,11 26 0 ,3 3 3 0 ,3 7 3 0 ,0 6 9 6 0 ,04524 0 ,9 3 4
0 ,09 70 7 0 ,2 8 7 0 ,3 2 2 0 ,0 6 0 ,0 3 9 0 ,80 51

Р асход тепла на стоянку с воздухоподогревом  под навесом (-~ ~ Q 0  — — - \
92000 ккал /ч  '

в суммарный часовой  р асход  не включен, т .к .  не совпадает по времени с 

максимальным расходом  (в  I см ен у ).
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6 .2 .  Отопление

Отопление производственных помещений гаража в нерабочее время 
осущ ествляется местными нагревательными приборами, а в рабочее вре
мя местными нагревательными приборами и воздуш ное, совмещенное с 
приточной вентиляцией.

Отопление остальных помещений -  местными нагревательными при
борами .

Система отопления запроектирована однотрубная проточная с верх
ней разводкой .

В качестве  нагревательных приборов приняты регистры из гладких 
труб и стальные радиаторы типа РСГ.

Теплоносителем для систем отопления и теплоснабжения калорифе
ров здания гаража является вода с температурами 1 3 0 °С (Т 1 )-7 0 °С (Т 2 ).

6 .3 .  Вентиляция

Вентиляция в здании гаража запроектирована приточно-вытяжная 
с механическим побуждением и естествен н ая . Основными вредностями, 
выделяющимися в производственных помещениях, являются окись углерода, 
окислы азота,' пары бензина, серной кислоты, водород.

Местная вытяжная вентиляция предусмотрена о т  оборудования, 
выделяющего вредности .

У наружных ворот поста мойки и участка  ТО и ТР предусматрива
ются воздушно-тепловые завесы .

Воздухообмены в производственных помещениях приняты из условия 
растворения вредностей до предельно-допустимых концентраций и по 
местной вытяжке, а во вспомогательных помещениях -  по кратностям 
в соответстви и  со  СНиП 2 .0 9 .0 4 -8 7 .

Подача приточного воздуха осущ ествляется  в участк е  ТО и ТР и 
п осту  мойки в рабочую зон у, в остальных помещениях -  в верхнюю зон у .

Удаление воздуха осущ ествляется н епосредственно от  технологи
ч е ск о го , оборудования, в помещении участка ТО и ТР -  из верхней и 
нижней зон поровну, в остальных помещениях -  из верхней зоны.
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6 . 4 .  И спользование тепловы х вторичных 
эн ер гети ч еск и х  р е с у р с о в

-3S

В со о т в е т ст в и и  с "М етодикой оценки ц е л е со о б р а зн о ст и  и эконом и
ч еск ой  эфф ективности утилизации тепловы х вторичных эн ер гети ч еск и х  
р е су р со в  в си стем а х  вентиляции, воздуш ного отопления и кондициони
рования в озд у х а " (ЦНИИ Промзданий, 1 9 8 5 г .)  сделан  р а с ч е т , который 
п оказал , что эконом ический эффект о т  утилизации теп л а  о т с у т с т в у е т ,  
срок  окупаем ости  вен тси стем  превышает нормативный (8  л е т ) .

И спользование вторичных эн ер гети ч еск и х  р е с у р с о в  проектом  не 
предусматри вае т с я .

6 .5 .  Автоматизация отопи тельно-вен тиляци онн ы х 
у ст а н о в о к

Для си стем  вентиляции проектом предусм отрена  следующая автом а
тика :

-  автом а ти ческ ое  регулирование температуры  подаваем ого в 
помещении возд уха  или возд уха  в помещении;

-  защита калориферов от  замораживания;
-  кон троль парам етров воздуха  и теп л он оси тел я ;
-  бл оки ровка  клапана наружного возд уха  и клапана на теп л он оси 

тел е с эл ек тр од ви гател ем  вен тилятора;
-  а в том а ти ч еск ое  включение и выключение, а  также блоки ровка 

эл ек тр од ви гател я  а гр е га т а  ПА-212М с  техн ол оги ческ и м  оборудован и ем ;
-  ц ен трализованн ое отключение в с е х  си ст е м  при возникновении 

пожара;
-  р а б о т а  воздуш но-тепловы х з а в е с  по сигналам датчи к ов  тем п ера

туры установленны х в районе в о р о т .

6 . 6 .  Материал в о зд у х о в о д о в , теп л ова я  изоляция, 
антикоррозионная защита т р у б о п р о в о д о в , 

в о зд у х о в о д о в , оборудован и я

В оздуховоды  приточных и вытяжных си стем  металлические к р угл ого  
сечен ия толщиной стали согл а сн о  СНиП 2 .0 4 .0 5 - 8 6 .

В оздуховоды  системы  В9, транспортирующие в о з д у х , содержащий 
пары кислоты покрываются изнутри грунтом  XC0I0 в д ва  сл оя  эмалью 
ХСЭ -  2 в четы ре сл оя  и лаком ХСЛ в д ва  сл о я .

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1 ГО
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Вентилятор системы BI, транспортирующей воздух с содержанием 
взрывоопасных веществ, предусмотрен во взрывозащищенном исполнении.

Подающие трубопроводы систем теплоснабжения диаметром до 50мм 
изолируются ровингом (жгутом) из стеклянных комплексных нитей тол 
щиной 30мм, диаметром 50 и более шнуром теплоизоляционным из мине
ральной ваты в оплетке из нити стеклянной толщиной 50мм.

Покровный слой -  стеклопластик рулонный РСТ.
Перед изоляцией на трубопроводы наносится антикоррозионное 

покрытие масляно-битумное в два слоя по грунту ГФ-021 в один слой. 
Неизолированные трубопроводы окрашиваются краской БТ-177 по грунту 
лаком ВТ-577 .
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7 . ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Проект водопровода и канализации выполнен на основании:
-  нормативных документов СНиП 2 .0 4 .0 1 -8 5 ; 2 .0 4 .0 2 -8 4 ; 

2 .0 4 .0 3 -8 5 ; СН 4 7 8 -8 0 .

7 .1 .  Водопровод

Источником водоснабжения принят кольцевой водопровод. Напор в 
сети 30м. Проектом предусмотрена объединенная хозяйственн о-пи тьевая 
производственно-противопож арная система водоснабжения.

Ввод водопровода выполнен в канале теп л осети . На вводе у с т а 
навливается водомерный узел с  водомером ВКСМ 1 0 /3 2  и обводной 
линией.

Внутреннее пожаротушение осущ ествляется  из пожарных кранов 
диаметром 50мм с расходом 5 л /с  (2  струи по 2 ,5  л / с  каждая).

Внутренняя се ть  водопровода выполнена из стальных водогазоп ро
водных оцинкованных труб под накатку резьбы диаметром 15-50мм.

Наружное пожаротушение осущ ествляется из пожарных гидрантов, 
установленных на внутриплощадочной кольцевой се т и .

Расход воды на наружное пожаротушение состав л я ет  10 л / с .

7 .2 .  Горячее водоснабжение

Горячая вода на хозяйственно-питьевы е нужды готови тся  в в о д о - 
подогревателе в помещении индивидуального тепло вого пункта.

Сеть горячего водоснабжения проектируется из стальных вод ога зо 
проводных оцинкованных труб под накатку резьбы диаметром 15-25мм.

7 .3 .  Канализация

Iос
-?«*

Отвод бытовых сточных вод принят в наружную се т ь  канализации.
В здании гаража запроектированы раздельные системы канализации 

предприятия и выполняется из пластмассовых канализационных и а с б е с 
тоцементных т р у б .

П роизводственная канализация запроектирована для отвода  случай
ных сточных вод из помещения индивидуального тепл ового пункта и 
выполняется из пластмассовых канализационных тр у б .
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Стоки от  мойки машин проходят очистку на очистных сооружениях 
для сточных вод от  мойки производительностью 1 ,5  л /с е к  по типовому 
проекту 9 0 2 -2 -4 1 6 .8 5  и используются повторн о. В осенне-зимний 
период оборотная вода проходит через водоп одогревател ь. Температура 
нагрева воды 4 0 ° .

Внутренние водостоки запроектированы для удаления дождевых и 
талых вод с кровли здания в наружную сеть  дождевой канализации 
гаража. Сеть водостоков  запроектирована из чугунных канализационных 
труб (подвесная се т ь )  и асбестоцементных напорных труб (ст о я к и ).

Отвод и очистка дождевых сток ов  с территории гаража решаются 
при привязке проекта .

Основные показатели по водопроводу 
и канализации

Таблица 7 .1 .  Начало

Наименование Потребный Расчетный расход
системы напор на

вводе,
м

м З /су т . мЗ/ч л /с при
пожаре
л /с

Примечание

I 2 3 4 5 6 7

I.В одопро вод 
хозяйственно -  
питьевой про
изволе твен н о- 
противопожар- 
ный
а ).Х о зя й ств е н 
но -питьевые 
расходы
-  п рои зводст
вен но-вспом о
гательные 
рабочие
-  ПСО

13,0

0 ,1 5
0 ,0 2  1 ,4 2 0 ,8 4 0 ,4 4

-  водители
-  душевые
б )  .П роизводст
венные расходы
в )  .Пожаротуше
ние

6 ,0

0 ,3 0
1 ,00

0 ,9 7  0 ,4 9 0 ,3 4 -

-  внутреннее 
из пожарных 
кранов 2 2 ,0 5 ,0

Лист
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Таблица 7 .1 . Окончание

I 2 3 4 5 6 7

-  наружное из
пожарных
гидрантов 10,0 10,0

Всего

г).Поли в тер
ритории 3,55 - - _

Итого: 5 ,99 1,91 1,18 15,44

2 .Оборотное 
водоснабже
ние 10,0 9 ,7 4 ,85 1,45

3 .Канализация 
бытовая 1,47 1,42 2,34 _

4 .Канализация 
дождевая - - 3 ,02 -

5 0 3 -1 -9 8 .13 .9 1  ГО

Копировал Формат А4



И
0

9
«

н
г

у
 

|5М
 

-Д
Н

И
 

-W
gg

q
l 

o
ip

W
 

и
 

-..W
n

.. 
h

fW
n

n
 

a
i 

•■
ш

Д

4 3

i—i

8 . МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДОЕМОВ, ПОЧВЫ 
И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

НЕОЧИЩЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ПРОМЫШ
ЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ

Организация оборотн ого  водоснабжения от  мойки автомобилей и 
тракторов резко сокращает потребление свежей воды и исключает сброс 
сточных вод в водоем, для чего на территории гаража предусматривает
ся устрой ство  очистных сооружений.

Для предотвращения попадания в почву дождевых загрязненных вод 
на территории гаража предусматривается твердое покрытие проездов и 
площадок. Очистка дождевых вод на локальных очистных сооружениях 
решается при привязке проекта.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются производ
ственные процессы , связанные с техническим обсл уга  ваш ем , текущим 
ремонтом и мойкой автомобилей и тракторов .

Вентиляционными установками местной и общеобменной вентиляции 
выбрасываются в атмосферу окись угл ерода, окислы а зо т а , бензин, 
пары серной кислоты, углеводороды .

Воздух, удаляемый от точильно-шлифовального станка,очищ ается 
от пыли в пылеулавливающем агрегате ПА-212М.

Количество вредн остей , выделяющихся в помещениях п оста  мойки 
и участка ТО и ТР, определяются в соотв етств и и  с 0НТП-01--86.

Количество вредностей , выбрасываемых системами местных о т с о с о в , 
определяется технологической  частью проекта .

Количество вредн остей , параметры выбросов вредных вещ еств, 
координаты источников,необходимые для расчета  рассеивания вредных 
веществ в атмосфере на ЭВМ при привязке проекта,приведены  в табли
це 8 .1 .

За начало системы координат принят угол  здания гаража A /I .

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1
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Инв. N° подл Подл, и дата Взам. инв, №| ■1 J.

1

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу
Таблица 8 .1

сло
со

<£>
00

<£>ы

ОЮ
Е-«Ои;
ога
со
S
оо,с

4̂  _

Источники выде
ления вредных 
веществ

к
о

CD
s

I сб
О >jр, 
О Рнs ^
Ф сб 
к  о

К сбас
сбк
s

£

Параметры газовоздуш 
но и смеси на выходе 
из источника выброса

кгаеч м /с  мЗ/ч Т°С

Гараж на 5 ав 
томобилей и 5 
тракторов с 
открытой 
стоянкой

fr>
осбаг>>

><©.

асСОга
о►Пф£
5

6 [К
ол

ич
ес

тв
о

1

ас о3 о-д-о
о  а ас га 
ф
2  Сбs «Сб S  СС X

ов
о
S  СО

о  
о  о  
*=2 О - 
т о

а̂  га № 
ис

то
чн

ик
? 

ка
рт

е-
сх
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е

[В
ы

со
та

 и
ст
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[в

ы
бр

ос
а,

 
м

1 [Д
иа

ме
тр

 у
сг

 
[т

ру
бы

, 
м 

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Участок Электровул труба I 7 9 ,5 0 ,2 1 ,8 0 ,1 3 9 70
ТО и ТР 

ЗИЛ-431410

канизатор

ЗИЛ-431410
I
I

труба
Крышный

I I 9 ,5 0 ,2 II 0 ,3 4 4 22

Т -130 Т-130 I венти
лятор
труб

I 2 7 ,5 0 ,3 1 5 10 0 ,7 7 9 22
К узн ечно- 
сварочный

Стол для 
эл ек тр осва 

1
2

I 8 7 0 ,5 3 ,7 0 ,6 9 4 70
участок  
Пост мойки

рочных работ 
Автомобиль

труба
Крышный

I 3 9 ,5 0 ,2 5 1 1 ,5 0 ,5 5 6 22

Помещение
автомобиля-

Трактор 2 венти- 
лятор I 4 8 ,0 0 ,4 5 ,3 0 ,6 4 7 22

м астерской
Участок
ремонта
эл е к тр о о б о -

Автомобиль I Труба I 5 7 ,5 0 ,2 10 0 ,3 1 9 22

рудо вания Верстак I Труба I 6 9 ,5 0 ,2 5 10 ,5 0 ,5 22
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Инв. N? подл. Подп. и дата

К о о р д и н а т ы  
т о ч е ч н о г о  
и с т о ч н и к а  
н а  к а р т е - 
с х е м е ,  м
X  Т

Взам. инв. № А л ь б о м  I

Н а и м е н о в а н и е  В ы д е л е н и я  и  в ы б р о с ы  в р е д н ы х  в е щ е с т в  г / с
м е р о п р и я т и й ---- --------- —---------------------------------———-—~----------------—
по з а щ и т е  О к и с ь  О к и с л ы  У г л е в о д о -  П а р ы  П а р ы  с е р н о й
а т м о с ф е р ы  у г л е р о д а  а з о т а  р о д ы  б е н з и н а  к и с л о т ы

С  у ч е т о м  С  у ч е т о м  С  у ч е т о м  С  у ч е т о м  С  у ч е т о м
г а з о о ч и с т к и  г а з о о ч и с т к и  г а з о о ч и с т к и  г а з о о ч и с т к и  г а з о о ч и с т к и
Б е з  г а з о -  Б е з  г а з о -  Б е з  г а з о -  Б е з  г а з о -  Б е з  г а з о 
о ч и с т к и  о ч и с т к и  о ч и с т к и  о ч и с т к и  о ч и с т к и

13 14 15 16 17 18 19 20

сл 6,6 4 5 _ -/0,00057 -/0,000035 -/0,00046 - -

со
1
1—1

8,0 6,0 - - - - -/0,00689 -

1
о
CD 17,4 4,5 — -/0,0034 -/0,00024 -/0,00274 - -

1—t
СО
• 23,9 7,5 — -/0,00556 - - - -

о
t-H 24,5 6,0 - - -/0,00106 - - -

31,1 7,5 - -/0,00906 -/0,00056 -/0,0018 - -

а
37,7 6,0 - -/0,0351 -/0,00112 -/0,00607 - -

0,6 4,5 - - - - - -/0,0005
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9 . СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

9 .1 .  Пояснительная записка

Основными нормативными документами при определении стои м ости  
явились:

-  ЕРЕР для 8 территориального района;
-  прейскуранты оптовых цен оборудован и я, введенных в 

действие с 0 1 .0 1 .8 2 ;
-  сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия 

и кон струкции.
Стоимость стр о и те л ь ств а  очистных сооружений обор отн ого  

водоснабжения о т  мойки автомобилей определена с  использованием 
типового проекта  9 0 2 -2 -4 1 6 .8 6 .

Сводный сметный р асчет  составл ен  в ценах 1984 г о д а .
С учетом  перехода  с 0 1 .0 1 .9 1 г . на новые сметные нормы и цены 

сметная стои м ость  определена с индексами 1 ,5 5  к стои м ости  СМР 
и 1 ,4 8  к стои м ости  оборудования.

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1

ПриВязан

Инв. №

ГО
Лист

46
Копировал Формат А4



К
опировал 

Ф
орм

ат А4

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. иив. NS
Альбом I

9 .2 .  СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к типовому проекту гаража на 5 автомобилей и 
5 тра к торов . Стены панельные

Составлен в ценах 1984 г .

8
со
II—I 
Iфсо

ф
»—I

X■
S
I

т № смет 
и р а с 
ч етов

Наименование гл ав , 
объ ек тов , р абот  и 
затрат

Сметная ст о и м о ст ь ,т ы с .р у б . Общая/->\до гпи о аПП
стр ои 
тельных
р абот

монтаж
ных
работ

обор уд о
вания, 
мебели и 
инвентаря

прочих
затрат

LMw 1 пал
стои м ость  
ты с . р у б .

I 2 3 4 5 6 7 8

ГЛАВА 2 -  Основные объекты 
стр ои тел ьства

I I Здание гаража 119 ,30 1 9 ,0 9 3 8 ,7 5 - 177 ,14

И того : 119 ,30 19 ,0 9 3 8 ,7 5 177 ,14

ГЛАВА 3 -  Объекты п одсобн ого и
обслуживающего назначения

2 2 Н авес-стоянка 1 2 ,4 5 - 0 ,1 3 - 1 2 ,5 8

И того: 1 2 ,4 5 0 ,1 3 1 2 ,5 8

ьX
3 00
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Инв. № подл. Подл, и дата Взам. инв. №
Альбом I

<юоэ
со
Id

CD

I 2 3 4 5 6 7 8

ГЛАВА 6 -  Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации 
и теплоснабжения

3 3 Очистные сооружения 
оборотного водоснабже
ния 7 ,7 6 4 ,11 11,87

И того: 7 ,7 6 4 ,П 11,87

ГЛАВА 7 -  Благоустройство и озеленение 
территории

4 4 Площадка для передвиж
ной заправочной станции 0 ,4 9 0 ,4 9

Итого 0 ,4 9 0 ,4 9

Итого с 2 -7  г л . : 140,00 19 ,09 4 2 ,9 9 - 202 ,08

Всего с к=1,55 212,66 2 9 ,0 0 6 3 ,6 3 _ 305,29
к= 0 ,98  к СМР 
с к = 1 ,48  к оборудованию

D
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10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

§
\ол

Рекомендации по организации стр ои тел ьства  гаража разработаны 
согласн о СНиП 3 .0 1 .0 1 -8 5  "Организация строительн ого п рои звод ства".

Сметная стои м ость  строи тел ьства  -  3 0 5 ,2 9  т ы с .р у б . ,  в том ч и с
ле строительно-монтажных работ -  241 ,66  т ы с .р у б .

Объем здания гаража -  3 7 2 1 ,6мЗ.
П роизводство основных строительно-монтажных работ  принять с 

учетом  следующих основных положений:
-  обеспечение максимального уровня комплексной механизации 

строительно-монтажных и п огрузо-разгрузочн ы х р а б о т ;
-  широкое внедрение ср ед ств  механизации, применение наиболее 

совершенных приспособлений, инвентаря и инструмента;
-  применение метода максимально возможного совмещения по 

времени выполнения всех  видов строительных и монтажных р а бот .

Ведомость объемов основных строительны х, 
монтажных и специальных строительных работ

Таблица Ю Л

Наимено вание Объем СМР

Всего В т .ч .  по кварталам

S
лXX

iпШ

| 
П

о
дл

, 
и 

да
та

 
|

1с
2
соX
Г

I год

П Ш 1У

I 2 3 4 5

Земляные работы : 
-  выемка, м3 1032 1032
-  насыпь, м3 1013 1013
У стройство монолитных ж елезо
бетонных и бетонных кон струк
ций, м3 174 ,9 9 0 ,6 8 4 ,3
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Продолжение таблицы 1 0 .I

I 2 3 4 5

Монтаж сборных ж елезобетон
ных и бетонных конструкций,

м3
Заполнение оконных проемов,

м2
Заполнение дверных проемов,

м2
Устройство перегородок:
-  кирпичные, м2
-  гипсокартонные листы, м2 
Устройство полов:
-  мозаичное покрытие, м2
-  линолеум, м2
-  бетонное покрытие, м2
-  керамические'плитки, м2
Устройство кровли:
-  рулонной, м2
Отделочные работы:
-  масляная окраска, м2
-  известковая окраска, м2
-  кремнеорганическая

окраска, м2
-  штукатурные работы, м2
-  облицовка глазурованной

плиткой, м3
Изоляционные работы:
-  обмазка битумом, м2
-  цементная стяжка, м2
-  рубероид, м2
Монтаж стальных конструкций,т
Кирпичная кладка, м3

263,94 4 5 ,3 218 ,6

8 8 ,4 8 8 ,4

24 ,0 24 ,0

306 200 106
6 53 ,5 300 353 ,5

16,7 16,7
3 8 ,4 3 8 ,4
581 ,7 581 ,7
1 7 ,8 17 ,8

535 ,8 535 ,8

684 684
2193,1 2193,1

678 678
1094,8 1094,8

155 155

295 ,0 281,7 13,3
1069,3 965 ,5 103 ,8
5 5 ,8 5 5 ,8

5 ,3 2 ,7
2 7 ,4 2 7 ,4

Привязан

Иив. №

I пз
Лист

50
5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1

Копировал Формат А4



И
нв

. 
№

по
дя

.|
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
|В

за
м

. и
нв

. 
№

 I 
А

ть
б

О
М

52

Ведомость потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах

Таблица 10 .2

Наименование Всего В т .ч . по кварталам

I год

П Ш 1У

I 2 3 4 5

Арматура, т 2 ,0 2 ,0
Бетон, т 214 9 2 ,4 121,6
Щебень, м3 2 0 ,3 0 ,9 19 ,4
Песок, м3 5 6 ,2 3 6 ,7 19,5
Лес, м3 29 ,8 5 9 ,9 5 19 ,9
Цемент, т 7 2 ,3 2 4 ,0 6 ,7 4 1 ,6
Раствор, м3 6 4 ,3 2 5 ,7 3 8 ,6
Кирпич, тыс.шт 2 6 ,3 21 5 ,3
Трубы:
водогазопроводные, м 875 875
чугунные, м 81 81
полиэтиленовые, м 137 137
асбестоцементные, м 27 27
стальные электросварные, м 242 242

Ю Л . Календарный план строительства

Срок строительства  гаража составляет -  9 месяцев, в том числе 
подготовительный период -  2 месяца, согласно СНиП 1 .0 4 .0 3 -8 5  
("Изменение № 4" ст р Л 9 2  п .З , применен метод экстраполяции)

Приказам

Инв. №

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1 ПЗ
Лист
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Наименование зданий и Сметная с т о й -  Распределение капиталь- 
сооружений м о ст ь ,т ы с .р у б . ных вложений и объемов

------- .---------— — - СМР по кварталам
Всего В т .ч .  - — *--------------- -----------------------

объем П Ш 1У
СМР

I 2 3 4 5 6

Здание гаража 177 ,14 138 ,39 3 8 ,9 7 7 4 ,4 0 6 3 ,7 7
2 9 ,0 6 59 ,51 4 9 ,8 2

Н авес-стоянка 12 ,58 12 ,45 12 ,58
12 ,45

Очистные сооружения
11,87 7 ,7 6

11,87
оборотн ого  водоснабжения 7 ,7 6
Площадка для передвижной 
заправочной станции 0 ,4 9 0 ,4 9 0 ,4 9

И того : 202 ,08 159,09 3 8 ,9 7 7 4 ,4 0 8 8 ,71

Всего с к = 0 ,98  к СМР 
с  индексом 1 ,55  
к СМР, 1 ,4 8  к оборудова 
нию

2 9 ,0 6 59 ,51 7 0 ,0 3

3 05 ,28 241 ,66 58 ,8 1 111,66
8 9 ,6 2

134 ,03
4 4 ,1 4 106 ,38

*

IпCQ

чс

В основной период предусмотрено стр ои тел ьство  зданий и со о р у 
жений по экспликации, инженерных се т е й , постоянных д о р о г , бл а го 
устрой ство  территории.

В подготовительный период предусматривается демонтаж или 
перенос существующих се те й , разборка имеющихся на площадке зданий 
и сооружений, вертикальная планировка у ч а стк а , строи тел ьство  или 
устан овка  временных зданий и сооружений, прокладка сетей  противо
пожарного водопровода.

1

I
i*

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1
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1 0 .2 . Потребность в кадрах

Число работающих на строительстве определено на основании 
среднегодовой выработки работающих, стоимости строительно-монтаж
ных работ и составляет 16 человек. Количество отдельных категорий 
работающих определено по расчетным нормативам для составления 
проектов организации строительства и составл я ет :

-  рабочих -  13 чел.
-  ИТР и служащих -  2 чел.
-  МОП и охрана -  I чел.
Обеспечение строительства  кадрами осущ ествляется за  счет 

постоянных кадров подрядной строительной организации.

1 0 .3 . Земляные работы

Перед началом строительства  необходимо выполнить инженерную 
подготовку: сделать вертикальную планировку, выполнить мероприя
тия по защите оснований сооружений от  замачивания водой. Для р аз
работки котлованов и траншей применяется экскаватор  емкостью ков
ша 0,5мЗ. Добор грунта не должен превышать в котлованах 7%, в 
траншеях -  3% от  общего объема р абот . Грунт, необходимый для о б 
ратной засыпки, отодви гается  бульдозером на расстояние до 50 м, 
остальной грунт вывозится автосамосвалами. Обратная засыпка 
грунта производится бульдозером 80 л . с . ,  с  уплотнением грунта 
пне вмо трамб о вками.

1 0 .4 . Монолитные бетонные и железобетонные 
конструкции

Производство бетонных работ вести с максимальным уровнем 
механизации. Укладка бетона в конструкции должна производиться с 
применением вертикального транспорта.

Копировал
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Монтаж опалубки и арматуры производится краном, обеспечивает 
максимальную производительность р абот .

Опалубка принимается щитовая, инвентарная сборн о-разборн ая  
Арматура и опалубка должны быть очищены о т  грязи и мусора.

Во время дождя, снегопада бетонируемый участок  должен быть защи
щен от  попадания воды в бетонную смесь с  помощью натягивания поли
этиленовой пленки.

1 0 .5 . Сборные железобетонные конструкции

Сборные железобетонные конструкции, поступающие на стройпло
щадку, должны отвечать  требованиям, действующих ГОСТов и техни
ческих условий . Перед началом монтажных работ  производится ин стру
ментальная проверка отметок в плане фундаментов. Тяжелые элементы 
следует укладывать ближе к крану для возможности их подъема на 
малом вылете стрелы. Строповка элементов конструкций должна о б е с 
печить их подъем и подачу к месту монтажа в положение, с о о т в е т с т 
вующее проектному. Монтаж сборных железобетонных конструкций вы
полняется монтажными кранами, грузоподъемность которых должна с о 
ответств ов а ть  весу конструкций. В п роц ессе  монтажа должна быть 
обеспечен а  устой чи вость  смонтированных элементов до сварки заклад
ных деталей и замоноличивания сты ков.

Монтаж конструкций здания гаража осущ ествл яется  пневм околес- 
ным краном МКП-16 (б  ст р .= 1 8  )

1 0 .6 . П роизводство работ в зимних условиях

Земляные работы

С целью сокращения времени и затрат на прои зводство земляных 
работ в зимний период организация и выполнение эти х  работ должны 
осущ ествляться преимущественно в теплое время го д а . При р азра бот 
ке грунта  в зимнее время земляные работы нужно начинать с  рыхле
ния грунта .

Притязай

Мня. N9

Лист
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Разработка должна вестись  непрерывно во избежание промерзания 
разрыхленного грун та . В случае вынужденного перерыва в работе  р а з 
рыхленный грунт необходимо утеплять. П роизводство работ при отри 
цательной температуре наружного воздуха производить в соответстви и  
со СНиП 3 .0 2 .0 1 -8 7 .

Монолитные бетонные и железобетонные 
конструкции

Способы прои зводства  работ в зимнее время должны обеспечивать 
получение в заданные сроки бетон а проектной прочности . При н евоз 
можности доби ться  требуемой прочности бетон а  применять выдержива
ние бетон а  по сп особ у  "терм оса" с применением ускорителей тверде
ния бетон а ; о богр ев  паром или горячим воздухом в тепляках; эл ек т
роподогрев бетон а . П роизводство работ вести  в соотв етств и и  со 
СНиП 3 .0 3 .0 1 -8 7 .

Сборные железобетонные конструкции

Монтаж конструкций из сборного ж елезобетона в зимний период 
производить согл асн о СНиП 3 .0 3 .0 1 -8 7 .

Замоноличивание стыков сборных конструкций при отрицательной 
температуре наружного воздуха производить в соотв етств и и  со  СНиП 
3 .0 3 .0 1 -8 7 .

1 0 .7 . Перечень рекомендуемой монтажной 
оснастки и инвентаря

Таблица 10 .4

Наименования, назначения, основные параметры

Траверсы грузоподъемностью Зт для монтажа колонн 
Клинья инвентарные винтовые для выверки колонн

Приказан

Инв. №
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Продолжение таблицы 1 0 .4 .

Наименования, назначения, основные параметры

Передвижной контейнер для инструм ента и приспособлений
Рулетка стальная РС-50
Теодолит типа Т -1 0
Нивелир типа HB-I
Ломик монтажный
Инвентарное ограждение
Инвентарная приставная лестница
Строп 4 -х  ветвевый универсальный
Канат пеньковый для оттяжки
Страховочные стальные канаты
Строп 2 -х  ветвевый для подъема стен овой  панели
Отвес -  рейка для выверки вертикальной панели
Щетка стальная для зачистки закладных деталей
Упор для временного крепления п ерегородок
Захват рамочный для колонн
Вилочный захв ат  для подъема лестничных маршей и устан овки  
в проектн ое положение
Пневматический пгриц для подачи мастики в стык

1 0 .8 . П отребность в строительны х машинах, 
механизмах и транспортных ср е д ств а х

П отребность в основных машинах определена и сход я  из объемов 
р а б о т , подлежащих выполнению и установленны х ежегодных норм выра
б о тк и ; второстепенны х машин -  по расчетным нормативам на I м л н .руб. 
г о д о в о го  объема строительно-монтажных р а б о т .

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1
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Перечень строительных машин и механизмов
Таблица 10.5

Наименование строительных машин Марка Потребность 
штук

Экскаватор 
Бульдозер 
Пневмотрамбовка 
Пневмоколесный кран 
Автосамосвалы 
Бортовые машины 
Полуприцеп -  панелевоз

ЭО-3322 I 
ДЗ-42 I 
И-5 7  I 
МКП-16 I 
КамАЗ-5311 2 
КамАЗ-5320 2 
НАМИ-790  2

1 0 .9 . Временные здания и сооружения

Потребная площадь временных зданий и сооружений определена 
по расчетным нормативам для составления проектов организации 
строительства

Таблица 10.6

Наименование помещений Потребная 
площадь, м2

I 2

I.Помещения санитарно-бытового назначения:
-  гардеробная 7 ,8
-  умывальная 0 ,7

* -  сушилка 1 ,8
•I -  помещения для обогрева  рабочих 0 ,9
i -  помещение для приема пищи 4 ,6

ш -  уборная 0 ,9

т%ч
И того: 16 ,7

1
ПриВязан
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2
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Продолжение таблицы 10 .6

I 2

П.Помещения административного назначения: 
-  контора 6

И того :
Ш.Здания складского назначения:

6

-  склад отапливаемый 3 ,8
-  склад неотапливаемый 6 ,5
-  навес 12 ,1

И того : 2 2 ,4

1 0 .1 0 . Требования по технике безоп асн ости

Мероприятия по технике безопасн ости  и производственной сани
тарии представлены в виде проектных соображений по основным вопро
сам охраны труда и производственной санитарии на строительной пло
щадке и сводятся  к следующим основным положениям:

-  во избежание доступа  посторонних лиц, территори строи тел ь
ной площадки ограж дается временным ограждением, что предусмотрено 
в работах п одготови тельн ого периода;

-  до начала основных работ на стройплощадке должны быть 
сооружены внутриплощадочные дор оги , используемые на период строи 
т ел ь ств а , обеспечивающие свободный доступ  тран спорта  к строящимся 
объектам;

-  на территории строительной площадки должны быть устан овл е
ны указатели проездов и проходов , опасные для движения зоны следует 
ограждать или выставлять предупредительные надписи и сигналы, 
видимые в дневное и ночное время;

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1
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-  проезды, проходы и погрузо-разгрузочн ы е площадки необходимо 
регулярно очищать от  мусора, строительных отход ов  и ничем не за гр о 
мождать ;

-  в местах переходов через канавы и траншеи должны быть у с т а 
новлены мостики шириной не менее 0 ,6м  с перилами высотой 1м;

-  производство строительно-монтажных р абот  в темное время с у 
ток доп ускается  только при достаточном  освещении в соответстви и  с 
"Нормами эл ектри ческого освещения строительных и монтажных работ" 
CH 80-8I;

-  строительная площадка должна быть обеспечен а  аптечками с 
медикаментами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

1 0 .I I .  Стройгенплан

Стройгенплан решает вопросы размещения временных зданий и 
сооружений, складирования материалов и конструкций временных д о р о г , 
инженерных се т е й , основных монтажных кранов, устр ой ство  временного 
ограждения, сооруженного в подготовительный период.

Временные здания и сооружения расположены на свободных площад
ках, что позволяет осущ ествлять их эксплуатацию в течение всего  
периода стр ои тел ьства  без  разборки, передвижки и перен оса . Удовлет
ворение требованиям техники безопасн ости  и пожарной охраны осущ ест
вляется путем соблюдения установленных разрывов между зданиями и 
устрой ством  проездов для пожарных машин вокруг строящихся зданий 
(СНиП 111-4-80).

5 0 3 -1 -9 8 .1 3 .9 1

Приказан

Инв. N8

пз
Лист

59
Копировал Формат А4



|И
нв

. 
№

 п
од

л.
1 

П
од

л,
 и

 д
ат

а 
|В

за
м

. 
ин

в.
 №

| 
А

ль
бО

М

Схема стройгенплана

Экспликация зданий и сооружений

№№ по 
ге н 
плану

Наимено вание

I Здание гаража
2 Н авес-стоянка
3 Очистные сооружения оборотн ого  

водоснабжения
4 Площадка для передвижной 

заправочной станции

ПриЬяэан
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Условные обозначения:

—  здания проектируемые

—  площадка для размещения временных зданий 
и сооружений

—  открытые площадки складирования

__временное ограждение территории
строительства

:— временные автодороги

— ходовая линия монтажных кранов

Примечание:

1. Монтаж сборных конструкций производится 
раздельным методом: сначала устанавливаются 
колонны, затем конструкции покрытия, 
стеновые панели

2. Монтаж колонн, балок, плит покрытия и 
перекрытия осущ ествляется как изнутри, 
так и снаружи здания
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