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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 Сборник цен предназначен для определения стоимости изыс­
кательских работ и является обязательным для всех министерств, 
ведомств и организаций, выполняющих инженерные изыскания для 
капитального строительства

2. Сборник цен (части I—VI, VIII) содержит единичные цены 
на:

а) инженерно-геодезические и инженерно-гидрографические 
изыскания, трассирование линейных сооружений;

б) инженерно-геологические изыскания;
в) инженерно-гидрометеорологические изыскания;
г) мелиоративные, агролесомелиоративные, лесотехнические и 

торфотехнические изыскания;
д) подготовительные и сопутствующие работы при производст­

ве изысканий.
Часть VII содержит укрупненные цены на комплексные инже­

нерные изыскания для промышленного, сельскохозяйственного и 
жилищно-гражданского строительства

3. Цены на изыскательские работы даны в рублях и приведены 
в виде дроби: над чертой — цена полевых работ, под чертой — це­
на камеральных работ. В остальных случаях цены предусмотрены 
отдельно для полевых и камеральных работ.

4. Цены рассчитаны на основе:
«Единых норм времени и расценок на изыскательские работы» 

с использованием в отдельных случаях норм других министерств 
и ведомств,

должностных окладов инженерно-технических работников и та­
рифных ставок рабочих, установленных постановлениями ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 декабря 1976 г. № 1058 
и от 12 декабря 1972 г. № 842;

«Номенклатуры прямых затрат и накладных расходов на про­
ектные и изыскательские работы для строительства», утвержденной 
Госстроем СССР и Стройбанком СССР по согласованию с Госпла­
ном СССР и Минфином СССР постановлением от 8 февраля 1973 г. 
№ 23/1; норм прямых затрат и накладных расходов на изыскатель­
ские работы для строительства, установленных Госстроем СССР 
20 июня 1977 г.;

норм расхода материалов, приведенных в «Справочнике укруп­
ненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные рабо­
ты» (СУСН), вып, I—XIII, Мингео СССР, изд. 1968 и 1969 гг.; 
средних районных сметных цен на материалы, работы машин и 
оборудования и на перевозки грузов для строительства, приведен­
ных соответственно в ценниках № 1, 2 и 3, утвержденных Госстро­
ем СССР для применения с 1 января 1969 г.; стоимости горюче­
смазочных материалов в соответствии с «Прейскурантами розничных 
и оптовых цен на нефтепродукты» № 083 и № 04-02, утвержденны­
ми постановлениями Госкомцен СССР от 17 января 1978 г. соот­
ветственно № 30 и № 72 от 28 января 1980 г.;

«Норм амортизационных отчислений по основным фондам на­
родного хозяйства СССР», утвержденных постановлением Совета
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Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183; «Положения о порядке 
планирования и использования амортизационных отчислений в на­
родном хозяйстве», утвержденного Госпланом СССР, Госстроем 
СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Стройбанком СССР и 
ЦСУ СССР 15 марта 1974 г.

5. Цены рассчитаны в соответствии с составом и объемами 
инженерных изысканий, предусмотренными действующими норма­
тивными документами, утвержденными или согласованными Гос­
строем СССР.

Цены являются оптимальными для одинаковых работ. Первич- 
ная обработка материалов изысканий, выполняемая в экспедиции* 
онных условиях, во всех случаях учтена в ценах на полевые 
работы.

В ценах также учтены:
а) получение технического задания на производство изысканий;
б) подготовка исходных данных, необходимых для производ­

ства изысканий;
в) подготовка, монтаж, исследование и наладка (поверка) 

приборов, инструмента и оборудования;
г) проведение необходимых согласований, связанных с произ­

водством полевых изысканий;
д) контроль и приемка изысканий;
е) составление пояснительных записок по отдельным видам 

изыскательских работ, а также технического отчета по изысканиям 
при их стоимости до 2 тыс. руб.;

ж) оформление, размножение и выпуск материалов изысканий, 
в том числе технических отчетов, в 6 экземплярах;

з) сдача отчетных материалов изысканий заказчику, а также 
в установленном порядке органам, выдавшим разрешение на изы­
скания или проводившим их регистрацию, и территориальной изы­
скательской организации.

6. В ценах не учтены и определяются дополнительно по соот­
ветствующим таблицам настоящего Сборника или специальным 
расчетам и предусматриваются в сметах следующие расходы:

а) по сбору и систематизации материалов изысканий прошлых
лет;

б) по подготовке и согласованию с заказчиком программ (про­
ектов производства работ) изысканий и смет, а также составлению 
технического отчета по изысканиям при их стоимости свыше 2 тыс, 
руб.;

в) по внутреннему транспорту;
г) по внешнему транспорту;
д) на строительство временных инженерных сооружений 

(подъездных дорог, мостов, переправ и др.), производственных и 
жилых помещений, необходимых для выполнения изысканий;

е) на проведение специальных мероприятий при выполнении 
изысканий в особо сложных природных условиях;

ж) по содержанию баз и радиостанций при изысканиях в рай­
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в мало­
населенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, та­
ежных, тундровых);

з) по оплате стоимости обсадных труб, оставляемых в сква­
жинах при бурении скважин на воду и проведении стационарных 
наблюдений;
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и) по потравам и восстановлению земельных участков, нару­
шенных при производстве изысканий;

к) связанные с вырубкой и корчевкой леса, рубкой просек и 
визирок, расчисткой площадок при изысканиях;

л) по содержанию специального изыскательского оборудования, 
производству такелажных, земляных и других подготовительных и 
сопутствующих работ,

м) по организации и ликвидации изысканий.
7. Цены рассчитаны для условий средней полосы европейской 

части СССР (по уровню заработной платы), благоприятного перио­
да года и нормального режима проведения изысканий. 
i  При определении сметной стоимости изысканий, выполняемых 
в других районах СССР или в неблагоприятный период года, при­
меняются соответствующие коэффициенты:

а) при выполнении изысканий в горных и высокогорных рай­
онах к ценам на эти изыскания применяются коэффициенты, при­
веденные в табл. I.

Т а б л и ц а  1

§ Наименование района Коэффициент

1

Горный и высокогорный с абсолютными 
высотами над уровнем моря, м. 

от 1500 до 1700 1,05
2 св 1700 » 2000 1,08
3 » 2000 » 3000 1,15
4 св. 3000 1.2

б) при выполнении изысканий в пустынных и безводных рай­
онах к ценам на эти изыскания применяются коэффициенты, приве­
денные в прил, 1;

в) при выполнении изысканий на территориях (акваториях) 
в условиях специального режима к ценам на полевые работы при­
меняется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,25.

П р и м е ч а н и е .  К территориям (акваториям) со специаль­
ным режимом относятся районы и участки, где по обстановке или 
установленному режиму неизбежны перерывы или затруднения, 
связанные с потерями рабочего времени при изысканиях: погранич­
ные районы, полигоны, аэродромы, строительные площадки, на ко­
торых производятся взрывные работы, районы с повышенной ра­
диоактивностью, внутренние территории взрывоопасных, вредных и 
горячих цехов предприятий оборонной, химической и металлурги* 
ческой промышленности и т. п.

К территориям (акваториям) со специальным режимом не от­
носятся улицы городов, железные и автомобильные дороги, терри­
тории железнодорожных станций, порты и затоны и др., где неиз­
бежные задержки и перерывы в работе, вызываемые интенсивным 
движением транспорта, скоплением судов и т. п , отражены в ха­
рактеристиках категорий сложности или учтены применением коэф­
фициентов, указанных в примечаниях к таблицам Сборника;

г) при выполнении в неблагоприятный период года (согласно 
прил. 2) полевых инженерно-геодезических, гидрографических,
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трассировочных, геологосъемочных, мелиоративных, почвенных, ле­
сотехнических и торфотехнических изысканий к их стоимости при­
меняются коэффициенты, приведенные в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

§ Продолжительность неблагоприятного 
периода года, мес Коэффициент

1 2—3,5 1,05
2 4—5,5 1,1
3 6—7,5 1,2
4 8 -9 ,5 1,4

При выполнении в неблагоприятный период года полевых ин­
женерно-геологических (кроме геологосъемочных), гидрологических 
и метеорологических изысканий к их стоимости применяется коэф­
фициент 1,2;

д) при выполнении изысканий в районах СССР, для которых 
в соответствии с действующим законодательством работникам, за­
нятым на изысканиях, установлены районные коэффициенты к за­
работной плате, к итогу сметной стоимости этих изысканий приме­
няются коэффициенты, приведенные в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

§ Районный коэффициент 
к заработной плате

Коэффициент к итогу сметной 
стоимости изысканий

1 и 1,05
2 1,15 1,08
3 1,2 1,1
4 1,3 1,15
5 1,4 1,2
6 1,5 1,25
7 1,6 1,3
8 1,7 1,35
9 1,8 1,4

10 1,9 1,45
11 2 1,5

е) при выполнении изысканий организациями, производящими 
выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 
итогу сметной стоимости этих изысканий применяются коэффици­
енты:

1,4 — при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера и 
1,2 — в местностях, приравненных* к районам Крайнего Се­

вера.
8. Расходы по внутреннему транспорту определяются по табл. 4 

в процентах к сметной стоимости полевых изысканий (с учетом 
коэффициентов, приведенных в подпунктах 7а, б, в, г Общих ука­
заний), включая расходы на строительство временных инженерных 
сооружений и помещений, а также по содержанию баз и радио­
станций.
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Т а б л и ц а  4

§

Расстояние от базы 
изыскательской экс­
педиции, партии или 

отряда до участка 
изысканий, км

Расходы по внутреннему транспорту, %, при 
сметной стоимости полевых изысканий, 

тыс. руб

до 5 св. 5 
ДО Ю

св. 10 
до 20

св. 20 
до 50 св 50

1 До 5 7 6 5 4 3
2 Св. 5 до 10 9 8 7 6 5
3 » 10 » 15 11 10 9 8 7
4 » 15 » 20 13 12 11 10 9
5 » 20 » 25 15 14 13 12 11

П р и м е ч а н и я :  1. При удалении участка изысканий от базы 
изыскательской экспедиции, партии или отряда на расстояние свыше 
25 км расходы по внутреннему транспорту определяются специаль­
ным расчетом, согласованным с заказчиком, и табл. 4 не применя­
ется.

2. При выполнении полевых изысканий в районах Крайнего Се­
вера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необ­
житых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых), 
на морских акваториях, крупных водохранилищах и озерах расхо­
ды по внутреннему транспорту при удалении участка изысканий от 
базы изыскательской экспедиции, партии или отряда на расстояние 
до 25 км допускается определять не по табл. 4, а специальным рас­
четом, согласованным с заказчиком.

3. В случаях, указанных в примеч. 1 и 2, могут предусматри­
ваться при необходимости расходы, связанные с арендой и содер­
жанием специальных транспортных средств: самолетов, вертолетов, 
вездеходов, катеров, барж, баркасов, морских шлюпок, понтонов, 
оленьих и собачьих упряжек, верблюдов, конных вьюков и др.

4. При выполнении полевых изысканий в городах и поселках 
городского типа к размерам расходов по внутреннему транспорту, 
определяемым по табл. 4, должен применяться коэффициент 0,7.

9. Расходы по внешнему транспорту, связанные с проездом ра­
ботников и перевозкой грузов от постоянного местонахождения 
изыскательской (проектно-изыскательской) организации до базы 
изыскательской экспедиции, партии или отряда (или до участка 
изысканий) и обратно, определяются по табл. 5 в процентах от смет­
ной стоимости изысканий, выполняемых в экспедиционных услови­
ях (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 7а, б, в, 
г  Общих указаний), включая расходы на строительство временных 
инженерных сооружений и помещений, по содержанию баз и радио­
станций, а также по внутреннему транспорту (за исключением 
аренды специальных транспортных средств).

10. Расходы по внешнему транспорту при расстояниях свы­
ше 500 км могут предусматриваться в сметах по согласованию с 
заказчиком территориальными изыскательскими организациями гос* 
строев союзных республик, изыскательскими и проектно-изыскатель­
скими организациями Госстроя СССР, а также специализированны­
ми проектно-изыскательскими организациями министерств и ведомств
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Т а б л и ц а  б

§
Расстояние про­
езда и перевоз­

ки, км

Расходы по внешнему транспорту, %, сметной 
стоимости изысканий, выполняемых в экспедицион­

ных условиях, продолжительностью, мес

До 1 2 3 6 9 12 15 18 и 
более

1 Св. 25 до 100 10 8,2 6,5 3 2,3 1.8 1,3 и
2 в 100 » зоо( 14 11 9,1 4,4 3,4 2,6 1,8 1,6
3 в 300 » 500 18 15 12 5,8 4,5 3,4 2,5 2,2
4 500 » 1000 22 18 14 6,9 5,2 3.9 2,6 2,3
5 1000 » 2000 26 23 20 9,4 7 5,2 3,5 3,2
6 » 2000 » 4000 — 28 26 20 16 12 8,2 7,3
7 Св. 4000 — 30 28 25 19 13 И

П р и м е ч а н и я :  1. Расходы по внешнему транспорту при
расстояниях до 25 км в сметах не предусматриваются.

2. При наличии неблагоприятных условий для проезда работ­
ников и перевозки грузов на труднодоступные участки изысканий 
и обратно расходы по внешнему транспорту допускается опреде­
лять специальным расчетом, согласованным с заказчиком, в соот­
ветствии с действующими тарифами.

СССР, осуществляющими инженерные изыскания для строительст­
ва сооружений электроэнергетики, водного хозяйства и транспорта, 
для строительства магистральных трубопроводов, линий связи, 
оборонных объектов, объектов специального назначения, предприя­
тий по разработке и добыче горнорудного и горно-химического 
сырья и сырья для производства минеральных удобрений, предпри- 
ятий угольной промышленности, лесозаготовительной промышленно­
сти и лесного хозяйства и для обустройства нефтепромыслов.

11. При выполнении изысканий в особо сложных природных 
условиях (на полярных островах, в зоне ледников, на порожистых 
участках рек, в высокогорных, пустынных, таежных и тундровых 
районах) на проведение специальных мероприятий (привлечение 
альпинистов-инструкторов и проводников, организацию спасатель­
ной службы и др.) по согласованию с заказчиком могут преду­
сматриваться дополнительные расходы, которые определяются 
специальным расчетом.

12. Расходы по возмещению колхозам, совхозам, лесхозам и 
другим землепользователям материального ущерба, причиненного 
в связи с потравами и проведением изысканий на их земельных 
участках, определяются специальным расчетом.

Расходы по возмещению государственным и кооперативным 
организациям материального ущерба, связанного с вырубкой леса 
при проведении изысканий, определяются расчетом с учетом уста­
новленных лесхозами тарифов на древесину основных лесных по­
род, отпускаемую на корню. Указанные расходы предусматривают­
ся в особой смете.

13. Расходы по организапии и ликвидации изысканий опреде­
ляются по,табл. 6 с учетом коэффициентов, приведенных в под-
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пунктах 7а, б, в, г Общих указаний, включая расходы по содержа­
нию баз и радиостанций, а также по внутреннему транспорту (за 
исключением аренды специальных транспортных средств).

Т а б л и ц а  6

Виды изысканий и их сметная

Расходы, % сметной стоимости изысканий, 
выполняемых в экспедиционных условиях

§ стоимость, тыс. руб.
по организации 

изысканий
по ликвидации 

изысканий

1

Инженерно-геологиче­
ские (кроме геофизиче­
ских и геологосъемоч­
ных):

до 100 2 >2 1,8
2 св. 100 i , i % +  n od  руб. 0,9% + 9 0 0  руб.

3
Геофизические: 

до 100 в 5
4 св. 100 3% + 3 0 0 0  руб. 2 ,5 % + 2 5 0 0  руб.

5

Инженерно-геодезиче­
ские, геологосъемочные, 
гидрометеорологические 
и др.: 

до 100 3,3 2,7
6 св. 100 1,6% +  1650 руб. 1 , 3 % +  1350 руб

П р и м е ч а н и я :  1. Для объектов со сметной стоимостью изы­
сканий до 5 тыс. руб. или при изысканиях в районах Крайнего Се­
вера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных 
(необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундро­
вых) размеры расходов по организации и ликвидации изысканий 
могут быть по согласованию с заказчиком увеличены до двух раз.

2. При выполнении изысканий на расстоянии до 25 км от по­
стоянного местонахождения изыскательской (проектно-изыскатель­
ской) организации размеры расходов по организации и ликвидации 
изысканий должны быть уменьшены в два раза.

3. При выполнении полевых изысканий на объекте непрерывно 
свыше одного года к размерам расходов по организации и ликви­
дации изысканий должны применяться коэффициенты, приведенные 
в табл. 7,

Т а б л и ц а  7

§
Продолжительность полевых 

изысканий, мес Коэффициент

1 Св. 12 до 16 0,8
2 » 16 » 20 0,7
3 » 20 » 24 0,6
4 » 24 » 36 0,5
5 Св. 36 0,4
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14. В случаях выполнения неполного состава работ, приведен­
ного к таблицам настоящего Сборника, к ценам следует применять 
понижающий коэффициент, соответствующий уменьшению трудоем­
кости работ.

При проведении полевых изысканий без выплаты полевого до­
вольствия к ценам на эти изыскания должен применяться коэффи­
циент 0,85

При лабораторных и камеральных работах по обработке мате­
риалов изысканий в экспедиционных условиях к ценам на эти ра­
боты применяется коэффициент 1,15.

15. При промежуточных значениях показателей, приведенных в 
таблицах, коэффициенты, проценты и другие величины определяют­
ся по ближайшим показателям таблиц или интерполяцией.

При применении к ценам (стоимости) нескольких установлен­
ных коэффициентов последние перемножаются.

16. Укрупненные цены на комплексные инженерно-геодезичес­
кие и инженерно-геологические изыскания разработаны на основе 
единичных цен. Все виды коэффициентов (за выполнение изыска­
ний в горных, высокогорных и пустынных районах, в неблагоприят­
ный период года, в условиях специального режима и др.) и начи­
слений (расходы по организации и ликвидации работ, расходы по 
транспорту и др) ,  предусмотренные Общими указаниями, приме­
няются и для определения стоимости изысканий но укрупненным 
ценам

I 17. Стоимость отдельных видов изыскательских работ, цены на 
которые в настоящем Сборнике отсутствуют, может опреде­
ляться специальным расчетом по форме № ЗП в соответствии с 
«Инструкцией о порядке составления смет на проектные и изыска­
тельские работы для строительства», утвержденной постановлением 
Госстроя СССР и Стройбанка СССР № 79/2 от 9 июля 1970 г.

18. Стоимость инженерных изысканий, выполняемых советскими 
организациями для строительства за границей, определяется в по­
рядке, установленном Госстроем СССР и ГКЭС.

Стоимость производства на территории СССР лабораторных и 
камеральных работ по обработке материалов инженерных изыска­
ний, выполненных за границей, определяется по ценам настоящего 
Сборника с применением коэффициента 1,3.

В зависимости от конкретных условий допускается увеличение 
коэффициента к ценам на эти работы до 2 по согласованию с ми­
нистерством (ведомством) — генеральным поставщиком и соответ­
ствующим всесоюзным объединением ГКЭС.

19. Сборник цен допускается применять изыскательскими н 
проектно-изыскательскими организациями для определения стои­
мости аналогичных работ (создание геодезической разбивочной ос­
новы для строительства, вынос проектов в натуру, исполнительные 
и контрольные съемки, наблюдения за деформациями — осадками, 
сдвигами, кренами зданий, сооружений и др.), не относящихся к 
инженерным изысканиям для капитального строительства. Цены на 
отдельные такие работы предусмотрены в прил. 3.



ЕДИНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ЧАСТЬ I.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1* При выполнении камеральных геодезических, топографичес­
ких, стереофотограмметрических, фотограмметрических и карто­
графических работ с использованием материалов ограниченного 
пользования (кроме материалов для служебного пользования) к 
ценам на эти работы применяется коэффициент 1,1.

2. В ценах на инженерно-геодезические изыскания учтены рас­
ходы, связанные со сдачей постоянных геодезических знаков на 
наблюдение за их сохранностью и оформлением акта.

ГЛАВА 1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕГИ

ТРИАНГУЛЯЦИЯ И ТРИЛАТЕРАЦИЯ  

Рекогносцировка геодезических пунктов

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория:

а) степные и лесостепные районы;
б) открытые районы предгорий;
в) полузакрытые районы предгорий с развитой дорожной сетью.

II  категория:
а) местность полузакрытая равнинная или всхолмленная с раз­

витой дорожной сетью;
б) полузакрытые районы предгорий со слаборазвитой дорожной 

сетью;
в) территории небольших населенных пунктов с малоэтажной 

редкой застройкой и редкими древонасаждениями;
г) промышленные и строительные площадки с небольшой за* 

строенностью и небольшим количеством котлованов, террико­
нов и т. п.

IJI категория:
а) местность полузакрытая равнинная или всхолмленная с ред­

кой дорожной сетью;
б) горная местность открытая с относительными превышениями 

до 0,5 км;
в) территории городов и поселков с небольшим количеством 

высоких зданий и древонасаждениями высотой от 10 до 15 м;
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г) промышленные и строительные площадки со средней за- 
строенностыо, наличием среднего количества шахтных копров, тер­
риконов, отвалов, котлованов и других препятствий;

д) пригородные зоны крупных городов.

IV категория:

а) местность равнинная закрытая, местами заболоченная;
б) горная местность закрытая или открытая с относительными 

превышениями свыше 0,5 км;
в) таежные, тундровые районы и районы песчаных полупустынь;
г) застроенные территории крупных городов с большим коли­

чеством высоких зданий и древонасаждениями высотой свыше 15 м;
д) развитые промышленные районы с большой застроенностью 

промышленными сооружениями, с большим количеством террико­
нов, шахтных копров и других препятствий;

е) промышленные и строительные площадки с большой застро­
енностью и с большим количеством котлованов, копров, башен, вы­
шек, отвалов и других препятствий.

V категория:
а) высокогорные районы;
б) таежная местность сильнозаболоченная с буреломом;
в) районы заболоченной озерной тундры;
г) районы песчаных пустынь;
д) крупные промышленные центры с задымленной атмосферой.

Состав работ

Составление проекта геодезической сети. Детальная рекогносци­
ровка пунктов с определением типа и высоты знака. Выбор место­
положения пункта. Технический осмотр сохранившихся знаков, 
центров и определение состава ремонта. Ведение журнала рекогно­
сцировки. Составление окончательного проекта сети.

Т а б л и ц а  8
Измеритель — 1 пункт

Категория сложности
§ Наименование работы

1 II III IV V

1

Рекогносцировка пунктов
Триангуляция, трилатера- 
ция-

4 класса 11 13 17 30 38
2 1 разряда 4 6 8 10 13
3 2 * 3 4 5 7 9

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда выполняется только техни­
ческий осмотр сохранившихся знаков и центров, стоимость этой ра­
боты определяется по ценам § 1—3 с применением коэффициента 
0,3.
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Постройка геодезических знаков

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I  категория:

Степные и лесостепные районы. Проезд возможен везде авто­
транспортом.

Строительные условия на площадке благоприятные: препятствия 
для размещения строительного оборудования и материалов, подъема 
знака и его частей отсутствуют.

/ /  категория;

а) лесные районы с наличием болот;
б) горные районы с относительными превышениями до 0,5 км. 

Проезд автотранспортом ограничен;
в) застроенные территории сельских районов, пригородные зо­

ны, промышленные и строительные площадки с наличием железных 
и автомобильных дорог и прочих коммуникаций.

Строительные условия на площадке малоблагоприятные: разме­
щение строительного оборудования и материалов, строительство и 
подъем знака стеснены рельефом местности или близрасположен- 
ными строениями и сооружениями.

III категория:

а) высокогорные районы, горные районы с относительными пре­
вышениями свыше 0,5 км;

б) таежные районы, тундры, песчаные полупустыни и пустыни;
в) застроенные территории городов, промышленных и строитель­

ных площадок с большим количеством коммуникаций.
Строительные условия на площадке неблагоприятные: размеще­

ние строительного оборудования и материалов весьма стеснено 
.застройкой или рельефом местности; требуются специальные при­
способления для установки мачты и подъема знака или его частей.

П р и м е ч а н и е .  Характеристика категорий грунтов принима­
ется та же, что и к табл. 12 для изготовления и закладки центров 
геодезических пунктов.

Состав работ

Доставка строительного оборудования и материалов к месту 
работы. Рытье ям под столбы. Изготовление частей знака и по­
стройка его. Засыпка ям под столбы и бетонирование ног металли­
ческого знака. Проверка видимости направлений. Окраска метал­
лических знаков. Составление кроки. Окопка знака канавами (на 
незастроенных территориях).
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Т а б л и ц а  9
Измеритель — 1 знак

Наименование работы
| Категория с л о ж н о с т и

§
1 I и ш

1

Постройка геодезических знаков
Деревянных

веха высотой до 6 м на растяж- 12 17 22

2
ках
пирамида высотой до 8 м 58 61 66

3
сигнал высотой до столика, м 

4 146 162 192
4 5 166 185 218
5 6 187 208 243
6 7 214 238 278
7 8 242 268 312
8 9 290 320 368
9 10 337 373 425

10
Металлических:

пирамида высотой до 8 м 113 127 145

11
сигнал высотой до столика, м: 

4 442 473 479
12 6 550 577 592
13 8 658 681 705
14 10 766 785 818

П р и м е ч а н и е .  Цены на постройку геодезических знаков даны 
при установке их на грунтах I и II категорий. Стоимость постройки 
знаков при установке их на грунтах других категорий определяется 
по ценам § 2—14 с применением коэффициентов, указанных в 
табл 10.

Т а б л и ц а  10

§ Геодезический знак
Коэффициент при категории 

грунтов

III, IV V

1 Пирамида высотой до 8 м 
Сигнал высотой до столика, м:

1,4 1,8

2 от 4 до 8 1,2 1,5
3 св 8 » 10 1,1 1,3

Ремонт геодезических знаков

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  р е м о н т а
Текущий.
Средний

Капитальный,
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Состав работ

Текущий ремонт:

а) деревянных знаков
Пробивка старых гвоздей в местах сращивания основных стол­

бов, вендов и крестовин Ремонт лестниц, полов и перил. Окраска 
наружных частей центра и ориентирного пункта. Исправление 
окопки около центра. Составление акта о ремонте.

б) металлических знаков
Ремонт основания знака и бетонных подушек. Затяжка болтов, 

зачистка металлических частей от ржавчины Окраска знака. Ис­
правление окопки около центра. Составление акта о ремонте.

Средний ремонт: 
а) деревянных знаков

То же, что и при текущем ремонте, и дополнительно: ремонт 
наружного центра, смена сгнивших и добавление отсутствующих 
крестовин и венцов.

б) металлических знаков

То же, что и при текущем ремонте, и дополнительно замена от­
дельных неисправных металлических деталей знака.

Капитальный ремонт: 
а) деревянных знаков

То же, что и при среднем ремонте, и дополнительно: наращива­
ние или смена нижних сгнивших основных столбов; смена всех 
подгнивших или установка отсутствующих частей знака (венцов, 
крестовин и др.).

б) металлических знаков

То же, что и при среднем ремонте, и дополнительно* замена или 
наращивание неисправных основных частей знака; ремонт наруж­
ного центра и ориентирных пунктов; маркировка; окраска и окопка 
ориентирных пунктов.

Стоимость ремонта геодезических знаков определяется по соот­
ветствующим ценам табл. 9 с применением коэффициентов, ука­
занных в табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Коэффициенты при ремонте

§ Наименование работы
текущем среднем капиталь­

ном

1 Ремонт пирамиды высотой до 
8 м или сигнала высотой до 
столика 10 м

0,15 0,25 0,35
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Изготовление
и закладка центров геодезических пунктов

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  г р у н т о в

I  категория

Мягкие грунты (супеси, лесс, легкие суглинки). Рыхление грунта 
производится с помощью штыковых лопат.

II категория

Грунт средней твердости (плотные суглинки, глины, мелкий 
гравий, мягкие мергели). Разрыхление грунта производится штыко­
выми лопатами с частичным применением кирки.

III категория

Грунт места закладки выше средней твердости (суглинок тяже­
лый с примесью щебня, крупная галька). Мерзлые грунты 1 кате­
гории, Разрыхление грунта производится кирками и ломами. Скаль­
ные марки закладываются в скалы, выходящие на поверхность 
земли.

IV категория

Грунт места закладки твердый (глина с валунами, сланцы вы­
ветрившиеся, дресва). Мерзлые грунты II категории. Разрыхление 
грунта производится ломами, кирками и клиньями. Скальные марки 
закладываются в скалы, расположенные ниже поверхности земли 
до 0,5 м.

V категория

Грунт места закладки разборно-скальный (ракушечник, туф, 
гипс). Мерзлые грунты III категории. Разрыхление грунта произ­
водится ломами, кирками и клиньями.

П р и м е ч а н и е .  Характеристика категорий сложности мест­
ности принимается та же, что и для постройки геодезических зна­
ков.

Состав работ

Изготовление форм. Нарезка труб и приваривание марок. До­
ставка материалов, форм к месту работы. Приготовление бетонной 
смеси и заливка ее в формы Заделка марок. Рытье ям или буре­
ние скважин. Закладка центра. Насыпка кургана. Составление 
кроки.
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Та б ли ца  12Измеритель — I центр

Наименование
S я
евВ £
g s

Категория грунтов

§ работы Тип центра
I II Ш IV V

1

Изготовление и 
закладка центров 
Триангуляция, 
трилатерация, по­
лигон ометрии:

1.5 27-4 класса 1 г. р. 32 37 41 46
2 то же 2 » 2 37 43 49 55 61
3 » 2 » 2,5 41 52 63 74 84
4 3 » 4,5 — — 50 60 82
5 » 4 » 0,8 — — _ 30
6 1 и 2 разря­

дов
5 » 0,7 9 10 11 12 13

7 то же 
Установка:

6 » 0,7 11 12 13 14 15

8 ориентирного
пункта

Деревянный 
столб с внут­
ренним цент­
ром

0,8 7,2 8,7 11 13 16

9 опознаватель­
ного знака

Бетонный
столб

1 6,3 7,2 8,5 10 12

10 пункта
съемочной се­
ти

Деревянный 
столб, пень 
(диаметр 15— 
20 см), трубка 
на бетоне

0,7 3,5 4,4 5,5 6,8 8,5

11 наземного ра­
бочего пункта 
на участке с 
твердым по­
крытием по­
верхности зем­
ли

Нивелирная 
марка, дюбель- 
гвоздь

0,15 4,2 10

П р и м е ч а н и я :  1. Типы центров даны в соответствия с «Ин­
струкцией по топографо-геодезическим работам при инженерных 
изысканиях для промышленного, сельскохозяйственного, городского 
и поселкового строительства» (СН 212-73),

2. Цены даны для закладки центров в условиях местности I ка­
тегории сложности, указанной к табл. 9. Стоимость закладки 
центров на местности II категории сложности определяется по це­
нам § 1—10 с применением коэффициента 1,1, а на местности III 
категории — коэффициента 1,2,

3. При использовании готовых пней (с соответствующей отдел­
кой) к ценам § 10 применяется коэффициент 0,7,
2—27 17



4. При установке на знаках чугунных колпаков с крышками 
стоимость их изготовления учитывается в сметах дополнительно по 
счетам заводов-изготовителей. Стоимость установки на знаках го­
товых колпаков определяется по цене § 7 с применением коэффи­
циента 0,3.

Постройка геодезических знаков-надстроек 
на зданиях и сооружениях

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория: постройка знака не требует раскрытия крыши.
II категория: постройка знака требует раскрытия крыши.

Состав работ
Составление проекта знака и согласование его с соответствую­

щими организациями. Изготовление отдельных частей знака. До­
ставка изготовленных частей знака к месту работы. Устройство 
подъемных приспособлений. Подъем материала на здание или со­
оружение. Раскрытие крыши. Кладка и бетонирование кирпичного 
основания для знака. Сварка (сборка) и установка знака. Заклад­
ка центра. Проверка видимости направлений. Окраска металлического 
знака. Устройство подходов и лестнииц. Закрытие крыши. Разборка 
подъемных приспособлений. Уборка строительного мусора. Запол­
нение карточки постройки знака. Составление чертежа знака.

Т а б л и ц а  13
Измеритель — 1 знак (надстройка)

Наименование работы
Категория СЛОЖНОСТИ

§
I II

1
Постройка металлических надстроек:

372 423инструментального столика высотой до 
1,5 м

2 сигнала высотой до 4 м (до столика) 
с визирным цилиндром на столике

674

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость постройки деревянных надстроек 
на зданиях (сооружениях) определяется по ценам § 1 с примене­
нием коэффициента 0,4.

2. Стоимость ремонта надстроек на зданиях (сооружениях) оп­
ределяется по ценам § 3 и 11 табл. 9 с применением коэффициен­
тов табл. 11.

Измерение углов (направлений) 
и камеральная обработка триангуляции

Характеристика категорий сложности та же, что и для рекогно­
сцировки геодезических пунктов.
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Состав работ

Полевые работы. Составление программы наблюдений. Техни­
ческий осмотр знака. Измерение горизонтальных углов (направле­
ний) и зенитных расстояний. Определение элементов приведения. 
Измерение высоты знака Корректура кроки пунктов. Проверка и 
оформление журналов. Полевые вычисления с определением рабо­
чих координат пунктов.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка 
материалов наблюдений с составлением схемы сети и каталога коор­
динат.

Т а б л и ц а  14
Измеритель — 1 пункт

Наименование работы
Категория сложности

§ I «  11 »> IV V

1

Измерение углов (направ­
лений)
Триангуляция:

41 45 51 57 66
4 класса - ——

14 1414 14 14

1 разряда
16 _17_ 18 19 21

2
8 9 9 9 10
12 13 14 15 16

3 2 » 8 8 8 8 8
4 Микротриангуляция взамен 

теодолитных ходов
7 8 9 10 11

П р и м е ч а н и е .  Стоимость наблюдений отдельных пунктов 
геодезическими засечками определяется по ценам § 3 с применени­
ем коэффициента 0,5.

Измерение базисов (базисных сторон)

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

/  категория
Открытая, равнинная или слабопересеченная местность с твер­

дыми устойчивыми грунтами; предельные уклоны отсутствуют; ус­
ловия для измерений благоприятные.

И категория:
а) открытая пересеченная местность с твердыми грунтами. На 

отдельных участках встречаются предельные уклоны;
б) лесные просеки с твердыми грунтами и спокойным рельефом. 

Предельные уклоны отсутствуют;
в) улицы городов, промышленные или строительные площадки 

с небольшой застроенностью или изрытостью; движение транспорта 
небольшой интенсивности.
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I l l  категория:
а) открытая частично заболоченная местность со̂  спокойным 

рельефом; на отдельных пролетах базиса грунты неустойчивые (для 
установки штативов требуется забивка кольев);

б) сыпучие пески или тундра со слабыми грунтами;
в) лесные просеки в пересеченной местности; грунты по трассе 

твердые, на отдельных участках встречаются предельные уклоны;
г) горные, таежные, тундровые и пустынные районы; рельеф по 

трассе базиса спокойный; грунты твердые, устойчивые;
д) улицы городов, промышленные или строительные площадки 

со средней застроенностыо или изрытостью, с движением транспор­
та и пешеходов средней интенсивности.

/V категория:
а) сильнопересеченная местность;
б) равнинная заболоченная местность с неустойчивыми грунта-* 

ми (требуется забивка кольев под ножки штативов);
в) горные, таежные, тундровые и пустынные районы, на большом 

количестве пролетов трассы базиса имеются предельные уклоны или 
неустойчивые грунты;

г) улицы больших городов, промышленные или строительные 
площадки с большой застроенностыо или изрытостью, с интенсивным 
движением транспорта и пешеходов.

Состав работ

Полевые работы:
а) измерение базиса свеюдальномероч. Рекогносцировка базиса. 

Закрепление секций базиса временными знаками. Подготовка при­
боров к работе. Измерения по принятой программе. Вычисления 
на станции. Измерение горизонтальных углов при ломаном базисе. 
Определение высот концов базиса (станций);

б) измерение базиса проволоками. Рекогносцировка базиса. Ве- 
шение базиса. Закрепление секций базиса временными знаками. 
Подготовка трассы базиса для измерения и расстановка штативов. 
Измерение базиса. Измерение горизонтальных углов при ломаном 
базисе. Нивелирование целиков. Полевые вычисления.

Камеральные работы, Окончательная камеральная обработка ба­
зиса.

Т а б л и ц а  15
Измерители: § 1—3 — 1 базис (базисная сторона); 

§ 4—6 — 1 км базиса ( базисной стороны)

Наименование работы
Категория сложности

§
I 1 И ш IV

1

Измерение базиса (базисной 
стороны):

светодальномером в три­
ангуляции, трилатерации 
4 класса

62
28

73
28

94
28

136
28
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Продолжение

$ Наименование работы
Категория сложности

I И III IV

о 42 49 60 71
то же, 1 разряда

19 19 19 19

3 VX О % 30 34 42 48
» * '

14 14 14 14
А 145 165 217 3234 проволоками в триангуля­

ции 4 класса 72 72 72 72
85 101 126 161

5 то же, 1 разряда 46 46 46 46
65 79 105 134

6 » 2 »
37 37 37 37

Устройство и измерение полевого компаратора
Состав работ

Полевые работы. Выбор площадки для компаратора. Планировка 
площадки. Разбивка секций через 20—24 м. Измерение компарато­
ра. Нивелирование секций компаратора. Полевые вычисления.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка 
измерения компаратора.

Измеритель — 1 компаратор Т а б л и ц а  16

Измерение компара­
§ Наименование работ тора проволоками

двумя четырьмя

1 Устройство и измерение полевого компара­
46 92—

8тора длиной 120 м 4

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость изготовления знаков и закрепле-
ния ими концов и секций компаратора определяется дополнительно 
по ценам табл. 12, установленным для полигонометрии.

2. Стоимость повторного измерения компаратора или полевого 
эталонироьания мерных приборов .определяется по ценам на поле­
вые работы с коэффициентом 0,9.

Снесение на землю координат центра пункта 
триангуляции, установленного на здании (сооружении)

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
I категория:

а) улицы городов, поселков со слабым движением транспорта 
и пешеходов;
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б) дороги с движением транспорта средней интенсивности;
в) промышленные и строительные площадки с небольшой заст­

ройкой, незначительным количеством инженерных сооружений, кот­
лованов, со слабым движением транспорта.

II  категория:
а) улицы городов с движением транспорта и пешеходов средней 

интенсивности;
б) дороги с интенсивным движением транспорта;
в) промышленные и строительные площадки со средней застро- 

енностью, средним количеством котлованов, отвалов, с движением 
транспорта средней интенсивности.

III категория:
а) улицы городов с интенсивным движением транспорта и пеше­

ходов;
б) промышленные и строительные площадки со значительной 

застройкой, большим количеством инженерных сооружений, котло­
ванов, отвалов, с интенсивным движением транспорта.

Состав работ
Полевые работы. Выбор наивыгоднейшей схемы снесения коор­

динат. Рекогносцировка базисов и закрепление их концов времен­
ными знаками с привязкой к местным предметам. Измерение углов 
и базисов. Оформление формуляров.

Камеральные работы. Вычисление длин базисов. Уравнивание 
и вычисление координат снесенных центров. Составление схемы и 
каталога снесенных центров.

Т а б л и ц а  17
_____________________ Измеритель — I пункт ____________________

Наименование работы
Категория сложности

§
I II ш

1

Снесение координат центра пункта 
с измерением базисов и углов;

при двух базисах
54
9,6

62
9,6

74
9,6

2 » трех »
79
14

90
14

108
14

П р и м е ч а н и е .  Стоимость закрепления снесенного центра и 
концов базисов постоянными знаками в цены настоящей таблицы 
не входит и определяется по табл. 12.

ПОЛИГОНОМЕТРИЯ И ТЕОДОЛИТНЫ Е ХОДЫ
Рекогносцировка, измерение углов 

и линий полигонометрии
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

I категория:
а) открытая равнинная или слабовсхолмленная местность;
б) открытая речная пойма с небольшим количеством стариц, 

проток, заболоченных участков;
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в) улицы сельских населенных пунктов;
г) дороги с незначительным движением транспорта.

II категория:
а) открытая всхолмленная или пересеченная балками и оврага­

ми равнинная местность;
б) полузакрытая равнинная или слабовсхолмленная местность;
в) открытая речная пойма с большим количеством стариц, про­

ток, заболоченных участков;
г) полузакрытая речная пойма с небольшим количеством проток, 

стариц, заболоченных участков;
д) открытое легкопроходимое болото;
е) закрепленные ровные пески;
ж) улицы городов и поселков со слабым движением транспорта 

и пешеходов;
з) дороги с движением транспорта средней интенсивности;
и) промышленные и строительные площадки с небольшой за­

стройкой, незначительным количеством инженерных сооружений, 
котлованов, отвалов и пр., со слабым движением транспорта.

III категория:
а) открытая горная местность;
б) полузакрытая всхолмленная или пересеченная балками и ов­

рагами равнинная местность;
в) залесенная равнинная или слабовсхолмленная местность;
г) полузакрытая речная пойма с большим количеством стариц, 

проток, заболоченных участков;
д) залесенная речная пойма с небольшим количеством стариц, 

проток и заболоченных участков;
е) открытое болото средней проходимости;
ж) полузакрытое легкопроходимое болото;
з) незаболоченная тундра;
и) закрепленные бугристые пески;
к) улицы городов с движением транспорта и пешеходов средней 

интенсивности;
л) дороги с интенсивным движением транспорта;
м) промышленные и строительные площадки со средней застро- 

енностью, средним количеством инженерных сооружений, котлова­
нов, отвалов и пр , с движением транспорта средней интенсивности.

IV  категория:
а) открытая высокогорная местность;
б) полузакрытая горная местность;
в) залесенная всхолмленная или пересеченная балками и овра­

гами равнинная местность;
г) залесенная речная пойма с большим количеством стариц, про­

ток и заболоченных участков;
д) открытое труднопроходимое болото;
е) полузакрытое болото средней проходимости;
ж) закрытое легкопроходимое болото;
з) заболоченная тундра;
и) незакрепленные бугристые пески, дюны;
к) улицы городов с интенсивным движением транспорта и пеше­

ходов;
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л) промышленные и строительные площадки со значительной 
застройкой, большим количеством инженерных сооружений, котло­
ванов, траншей, отвалов и п р , с интенсивным движением транспор­
та.

V категория:
а) полузакрытая высокогорная местность;
б) залесенная горная местность;
в) полузакрытое труднопроходимое болото;
г) закрытое болото средней проходимости;
д) заболоченная озерная тундра;
е) незакрепленные бугристые лески (барханы) в пустынных 

районах;
ж) главные магистрали крупных городов с весьма интенсивным 

движением транспорта и пешеходов;
з) крупные промышленные и строительные площадки с весьма 

большим количеством коммуникаций, инженерных сооружений и пр,, 
с весьма интенсивным движением транспорта.

Состав работ

Полевые работы. Составление проекта ходов. Детальная реног* 
носцнровка пунктов с закреплением их в натуре временными знака­
ми (кольями). Привязка пунктов к местным предметам (на застро* 
енных территориях). Измерение горизонтальных и вертикальных 
углов. Полевое эталонирование приборов на готовом базисе. Изме­
рение длин линий светодальномером или оптическим дальномером. 
Записи и контрольные подсчеты в полевых журналах. Полевая об­
работка с вычислением рабочих координат.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка 
материалов с составлением схемы ходов и каталога координат.

Т а б л и ц а  18
Измеритель — 1 км

Наименование работы
Категория сложности

§
I И ill |I IV V

1

Полигонометрия:
48 58 71 87 106

4 класса
4 ,3
38_

4 ,7
48

5,1
58_

5,6
70

6 ,2
87

2 1 разряда
4 ,3
25

4 ,7

31
5,1
J38

5,6
45

6 ,2

55
3 2 »

3 ,9 4 ,8 5 ,8 6,8 7 ,7

П р и м е ч а н и я ;  1. Стоимость проложения ходов полигоно* 
метрии 4-го класса и 1-го разряда при измерении длин линий про­
волоками определяется по ценам § 1 и 2 с применением коэффици* 
ента 1,6.
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2. Стоимость измерения углов и линий полигонометрии 2-го раз­
ряда оптическими дальномерами определяется по ценам § 3 с При­
менением коэффициента 1,2.

3 Стоимость изготовления и закладки центров полигонометрии 
определяется по ценам табл. 12.

Теодолитные и тахеометрические ходы

Характеристика категорий сложности та же, что и для рекогно­
сцировки, измерения углов и линий полигонометрии.

Состав работ

Выбор системы и направления ходов. Рекогносцировка хода с 
закреплением точек кольями. Расчистка трассы (без рубки просек и 
визирок). Закрепление основных точек хода деревянными (бетон­
ными) столбами или трубками на бетоне. Измерение горизонтальных 
н вертикальных углов и длин линий. Вычисление координат и вы­
сот точек ходов.

Т а б л и ц а  19
Измеритель — 1 км

Категория сложности

§ Наименование работы
I и Ш IV V

Проложение ходов:

1 теодолитных (1 :2000— 
1 : 1000)

20 24 29 35 42

2 тахеометрических 12 13 15 18 22

П р и м е ч а н и я :  1. Ценами таблицы предусмотрено закрепле­
ние теодолитных ходов деревянными (бетонными) столбами или 
трубками на бетоне — три знака на 1 км хода. Остальные точки тео­
долитных ходов и тахеометрические ходы закрепляются, как прави­
ло, кольями, насечками на скалах и т. п.

2. Стоимость проложения теодолитных ходов с разбивкой и за­
креплением пикетажа определяется по ценам § 1 с применением ко­
эффициентов, указанных в табл. 20.

3. Стоимость проложения тахеометрических ходов с набором 
пикетов в характерных местах рельефа для составления продоль­
ного профиля определяется по ценам § 2 табл. 19 с применением 
коэффициента 1,3.
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Т а б л и ц а  20

§ Наименование работы Коэффициент

Разбивка и закрепление пикетажа, м:

1 100 U

2 50 1.2

3 20 1.3

Закладка стенных знаков полигонометрнн

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория: стенные знаки закладываются в зданиях и соору­
жениях из кирпича или камня мягких пород (известняка, песчаника 
и др.).

II категория: стенные знаки закладываются в зданиях н соору­
жениях из железобетона или камня твердых пород (гранита, гней­
са, базальта и др,).

Состав работ
Выбор места закладки знака. Подготовка материалов и инст­

рументов. Пробивка отверстия в стене и промывка его. Приготов­
ление раствора. Закладка и окраска знака. Закладка рабочих цент­
ров. Привязка стенных знаков к постоянным предметам местности 
(не менее трех). Зарисовка знаков в абрисе. Составление схемы 
заложенных пунктов.

Т а б л и ц а  21
Измеритель — I знак

Наименование работы
Категория сложности

§
I II

Закладка:

1 стенного знака из двух реперов 12 23

2 » ’ репера 6,5 12

П р и м е ч а н и е .  Стоимость закладки стенного знака из трех 
реперов определяется по цене § 1 с применением коэффициента 1,4,
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Н И ВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование И—IV классов 
и техническое нивелирование

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
/ категория:

а) нивелирная линия прокладывается по полотну железных до­
рог, шоссейным и грунтовым дорогам с уклонами до 0,01. Среднее 
количество штативов на 1 км хода 5—7. Движение транспорта не 
затрудняет производства работ;

б) нивелирная линия прокладывается вдоль открытых, незабо­
лоченных берегов равнинных рек и озер с редкими старицами и 
протоками.

II категория:
а) местность, аналогичная I категории «а», но движение транс­

порта затрудняет производство работ;
б) нивелирование производится по дорогам с уклонами свыше 

0,01 до 0,025. Среднее количество штативов на 1 км хода 10—12. 
Движение транспорта не затрудняет производства работ;

в) нивелирование производится на путях больших железнодо­
рожных станций;

г) нивелирование производится на открытых поймах равнинных 
рек и озер с небольшим количеством стариц, проток;

д) нивелирная линия прокладывается по просекам в равнинной 
залесенной незаболоченной местности;

е) нивелирная линия прокладывается по слабовсхолмленной 
местности.

III категория:
а) местность, аналогичная II категории «б», но движение тран­

спорта затрудняет производство работ;
б) нивелирная линия прокладывается по дорогам с уклонами 

свыше 0,025 до 0,035. Среднее количество штативов на 1 км хода 
15—20. Движение транспорта не затрудняет производства работ,

в) нивелирование выполняется на путях крупных железнодорож­
ных узлов;

г) нивелирная линия прокладывается по открытым поймам рав­
нинных рек и озер с большим количеством стариц, рукавов и проток 
или вдоль полузаросших берегов равнинных рек и озер с неболь­
шим количеством стариц, рукавов и проток;

д) нивелирная линия прокладывается по лесным просекам по 
всхолмленной местности;

е) нивелирная линия прокладывается вдоль заболоченных бере­
гов малых рек и ручьев или по болотам, где требуется забивка коль­
ев для установки от 3 до 5 % штативов.

IV категория:
а) местность, аналогичная III категории «б», но движение 

транспорта затрудняет производство работ;
б) нивелирная линия прокладывается по дорогам в горной мест­

ности с уклонами свыше 0,035 до 0,07. Среднее количество штативов 
на 1 км хода 25—30. Движение транспорта не затрудняет произ­
водства работ;
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в) нивелирная линия прокладывается вдоль полузаросших бе­
регов равнинных рек с большим количеством проток и стариц, с 
переброской хода через реку или по заросшим труднопроходимым 
берегам равнинных рек с небольшим количеством стариц и проток;

г) нивелирная линия прокладывается по открытым берегам гор­
ных рек без дорог;

д) нивелирная линия прокладывается в полупустынных районах 
вне дорог;

е) нивелирная линия прокладывается по заросшим болотам, где 
требуется забивка кольев для установки свыше 5 до 10 % штативов.

V категория:
а) местность, аналогичная IV категории «б», но движение тран­

спорта затрудняет производство работ;
б) нивелирование выполняется по дорогам в горной местности 

с уклонами свыше 0,07, количество штативов на I км хода 32—35;
в) нивелирная линия прокладывается вне дорог по таежной 

или тундровой местности с большим количеством препятствий (за­
валов, заболоченных участков, водных преград и пр.);

г) нивелирная линия прокладывается вдоль заросших трудно­
проходимых берегов равнинных рек с большим количеством стариц 
и проток, с перебросками через реку;

д) нивелирная линия прокладывается по заросшим берегам гор­
ных рек без дорог или по открытым берегам горных рек с большим 
количеством изгибов и прижимов, с перебросками через реку;

е) нивелирная линия прокладывается по труднодоступным за­
росшим болотам, где требуется забивка кольев для установки свыше 
10 % штативов;

ж) нивелирная линия прокладывается в пустынных районах без 
дорог.

Состав работ
Полевые работы. Составление проекта ходов. Детальная реког­

носцировка. Исследование инструментов, Компарирование реек. 
Производство нивелирования. Проверка и обработка полевых жур­
налов с вычислением рабочих высот реперов.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка с 
составлением каталогов и схем.

Т а б л и ц а  22
Измерители: § 1 и 2 — 1 км двойного хода; 

§ 3 и 4 — 1 км одиночного хода

Наименование работы
Категория сложности

§
Г II Ш IV V

Нивелирование;

1 II класса
27
1,9

34

2

43
2,1

58
2,6

85
2,9

2 III »
19
1,3

25

1,5
32
1,8

42
2,2

62
2,6
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Продолжение табл, 22

Наименование работы
Категория сложности

$
1 11 11 ш  |1 IV V

о
Нивелирование: 

IV класса
8,5 10 13 18 25

о
0,9 1 U 1,2 1,3

4 техническое 7,5 9 12 16 21

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость проложения одиночных ходов 
нивелирования III класса определяется по ценам § 2 с применением 
коэффициентов 0,6 — для полевых и 0,8 — для камеральных работ*

2. При выполнении работ в горных районах, где количество шта* 
тивов на 1 км хода превышает 35, а также на болотах при забивке 
кольев для установки более 20 % штативов, на главных магистра* 
лях железных и шоссейных дорог с чрезвычайно интенсивным дви* 
жением транспорта к ценам V категории сложности на полевые ра« 
боты применяется коэффициент 1,3.

3. Стоимость выполнения технического нивелирования по гото*
вому пикетажу определяется по ценам § 4 с применением коэффи* 
циентов, указанных в табл. 23. \

Т а б л и ц а  23

$ Наименование работы Коэффициент

1
Нивелирование по пикетажу, м: 

100 1,1
2 50 1,2
3 20 1,4

Нивелирование II—IV классов и техническое 
нивелирование в городах, поселках, 

на промышленных и строительных площадках
Категория сложности определяется в зависимости от показате* 

лей, приведенных в табл. 24.
Т а б л и ц а  24

Уклон местности по трассе 
хода

Количество 
штативов на 

1 км хода

Категория сложности при 
движении

слабом среднем интенсив­
ном

До 0,03 8— 12 I II III
Св. 0,03 до 0,05 13—20 11 III IV

» 0,05 » 0,07 21—27 III IV V
Св. 0,07 28—35 IV V —

Состав работ тот же, что и для табл. 22,
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Т а б л и ц а  25
Измерители: § 1 и 2 — 1 км двойного хода;

§ 3 и 4 — I км одиночного хода

§ Наименование работы
Категория сложности

1I II m  11 IV V

Нивелирование:

1 II класса
28 37 54 71 105■■ 1 — — - ■■ — ■ - —
4.7 4,7 4.7 4.7 4.7

III »
22 27 34 49 76

2 — ■ - — — — ■■ » --
4,3 4.3 4,3 4,3 4.3
\0_ 12 15 20 27

3 IV » — — —— - - ■
3 3 3 3 3

4 техническое 8,5 10 13 18 25

П р и м е ч а н и я * .  1. Стоимость проложения одиночных ходов 
нивелирования III класса определяется по ценам § 2 с применением 
коэффициента 0,6 — для полевых и 0,8 — для камеральных работ.

2. Стоимость выполнения технического нивелирования по гото­
вому пикетажу определяется по ценам § 4 с применением коэффи­
циентов, указанных в табл. 23.

Изготовление и закладка реперов 
и марок нивелирования

Для закладки грунтовых реперов и скальных марок принима­
ется характеристика категорий грунтов, приведенная к табл. 12 для 
изготовления и закладки центров геодезических пунктов.

П р и м е ч а н и е .  Характеристика категорий сложности местно­
сти принимается та же, что и к табл. 9 для постройки геодезических 
знаков.

Для закладки стенных марок и реперов принимается следующая 
характеристика категорий сложности;

I категория:
стенные марки и реперы закладываются в зданиях и сооруже­

ниях из кирпича или камня мягких пород (известняка, песчаника
и др).

II  категория:
стенные марки и реперы закладываются в зданиях и сооруже­

ниях из железобетона.
III категория:

стенные марки и реперы закладываются в зданиях и сооруже­
ниях из гранита, базальта, гнейса.
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Состав работ
Детальная рекогносцировка и окончательный выбор места за­

кладки знака (репера, марки). Подвозка материалов и инструмента 
к месту работы. Подготовка материалов и инструмента. Рытье кот­
лована или разбуривание отверстия в скале, в стене здания или 
сооружения. Установка и бетонирование грунтового, стенного или 
скального знака. Наружное оформление знака. Составление описа­
ния и кроки местоположения знака.

Т а б л и ц а  26
Измеритель — 1 знак

Наименование работы
Категория сложности

§ I II ш  |1 IV I1 v

1

Изготовление и закладка грун­
товых реперов на глубину, м: 

1,8 42 48 63 78 90
2 2,5 50 60 71 92 Ш
3 3 (трубчатый, с рытьем 61 72 89 113 HI

4

канавы)
Закладка:

скальных марок 22 26
5 стенных марок и реперов 5,2 И 22 — —

П р и м е ч а н и я :  1. Цены даны для закладки грунтовых репе­
ров и скальных марок в условиях местности I категории сложно­
сти. Стоимость закладки этих знаков на местности II категории 
сложности определяется по ценам § 1—4 с применением коэффици­
ента 1,1, а на местности III категории — коэффициента 1,2.

2. Стоимость закладки грунтовых реперов на глубину 1,8—2,5 м 
с рытьем П-образной канавы определяется по ценам § 1, 2 с при­
менением коэффициента 1,1.

3. Стоимость закладки грунтовых реперов на глубину 4,5 м бу­
рением скважин или протацванием мерзлых грунтов определяется 
по ценам § 4 табл. 12.

4. Стоимость изготовления и закладки грунтовых реперов в 
районе вечной мерзлоты (на глубину свыше 4,5 м) и в сыпучих пес­
ках, а также фундаментальных и глубинных реперов определяется 
специальным расчетом.

5. Стоимость изготовления и установки опознавательных знаков 
определяется по ценам § 9 табл. 12.

ГЛАВА 2. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ

МЕНЗУЛЬНАЯ И ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКИ  
В МАСШТАБАХ 1 :500— 1 :1 0 0 0 0

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
/  категория

Местность степная или равнинная открытая, с небольшим ко­
личеством мелких лощин, западин или бугров, с незначительным ко­
личеством крупных контуров.
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II категория:

а) равнинная местность со спокойным рельефом, залесенная ред­
ким лесом без подлеска или негустым кустарником;

б) открытая равнинная местность, пересеченная балками и ов­
рагами, со значительным количеством западин, озер» лиманов и со­
лончаков или с изолированными сопками и холмами;

в) открытая всхолмленная местность с выраженными крупны­
ми формами рельефа;

г) открытая речная пойма, местами заболоченная, с небольшим 
количеством проток, стариц и рукавов;

д) открытое легкопроходимое болото;
е) открытые участки поливных сезонных культур с редкой сетью 

арыков;
ж) территория сельских населенных пунктов с редкой застрой­

кой, правильной планировкой и небольшим количеством садов, ягод­
ников и пр.;

з) территории небольших промышленных и строительных пло­
щадок, животноводческих комплексов с редкой застройкой и не­
значительным количеством небольших котлованов, отвалов и ком­
муникаций, с незначительной интенсивностью движения транспорта.

III  категория:
а) равнинная местность, пересеченная балками и оврагами, за­

росшая лесом, местами с подлеском или густым кустарником;
б) всхолмленная местность с выраженными крупными формами 

рельефа, залесенная негустым лесом без подлеска или кустарником;
в) полузакрытое легкопроходимое болото;
г) открытое болото средней проходимости;
д) открытая всхолмленная местность, сильно расчлененная бал­

ками и оврагами, или с мелкими формами рельефа, с большой кон- 
турностью;

е) открытая горная местность с рельефом средней сложности;
ж) открытая, частично заболоченная речная пойма с большим 

количеством проток, стариц и рукавов;
з) полузакрытая, местами заболоченная речная пойма с неболь­

шим количеством проток, стариц и рукавов;
и) местность с мелкосопочным или холмисто-моренным релье­

фом, с большим количеством мелких контуров;
к) тундра с крупным несложным рельефом, местами заболочен­

ная;
л) полупустынная местность с песками, закрепленными травя­

нистой растительностью, или с грядовым микрорельефом;
м) полузакрытые участки поливных культур с сетью арыков;
н) территории, занятые садами и виноградниками на равнине;
о) территории сельских населенных пунктов со средней застроен- 

ностью, со сложной конфигурацией планировки;
п) территории небольших городов и поселков с правильной пла­

нировкой;
р) территории промышленных и строительных площадок со 

средней застроенностью или со средним количеством терриконов, от­
валов, котлованов и пр,
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IV  категория:

а) равнинная или всхолмленная местность, сильно пересеченная 
балками и оврагами, заросшая густым лесом с подлеском;

б) горная местность залесенная с простыми формами рельефа 
или открытая со сложными формами рельефа;

в) речная пойма, частично заросшая, с большим количеством 
проток, рукавов и стариц, заболоченная;

г) частично заросшая и заболоченная речная пойма с большим 
количеством проток, стариц и рукавов;

д) заболоченная или озерная тундра с мелкохолмистым релье­
фом;

е) открытое труднопроходимое болото;
ж) бугристые пески, покрытые кустарниковой растительностью 

или частично залесенные;
з) таежная местность;
и) закрытые участки поливных культур (садов) с густой сетью 

арыков;
к) территории, занятые садами и виноградниками в горах;
л) территории сельских населенных пунктов с густой застрой­

кой, с весьма сложной планировкой или с рассредоточенной застрой­
кой в горной местности;

м) территории небольших городов и поселков со сложной пла­
нировкой во всхолмленной местности;

н) территории промышленных и строительных площадок с боль­
шой застроенностью или с большим количеством терриконов, котло­
ванов, отвалов и пр., с густой сетью коммуникаций, с интенсивным 
движением транспорта;

о) карьеры открытой разработки полезных ископаемых, терри­
тории дражных полигонов.

V категория:

а) горная местность со сложными формами рельефа, залесенная 
густым лесом, местами с подлеском (тайга);

б) высокогорная местность полузакрытая с сильно расчленен­
ным сложным рельефом, с большими относительными превышениями,

в) таежная заболоченная местность с буреломом;
г) труднопроходимое болото, полностью заросшее;
д) озерная заросшая заболоченная тундра с мелкохолмистым 

рельефом,
е) речная пойма, полностью заросшая, с большим количеством 

проток, рукавов и стариц, заболоченная;
ж) пустынные районы со сложным рельефом;
з) территории крупных промышленных городов или небольших 

городов с бессистемной рассредоточенной застройкой среди садов и 
насаждений (города-курорты, города в горах и пр );

и) территории крупных промышленных и строительных площа­
док в горной местности с большой застроенностью или изрытостью, 
с большим количеством коммуникаций, с интенсивным движением 
транспорта;

к) залесенные участки местности с нарушенным рельефом в ре­
зультате проходки подземных выработок;

л) многоуступные карьеры открытой разработки полезных ис­
копаемых;
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м) территорий дражных полигонов в сплошь залесенной мест­
ности.

П р и м е ч а н и е .  Приведенные характеристики категорий слож­
ности не распространяются на съемки в масштабах I : 500—1 :2000, 
выполняемые в соответствии с установленными требованиями для 
горизонтальных и вертикальных съемок застроенных территорий.

Состав работ
Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание планово­

высотной съемочной сети построением сетей мнкротриангуляции и 
геодезических засечек, а также проложением теодолитных я ниве­
лирных ходов с закреплением точек деревянными и бетонными стол­
бами (по два-три столба на 1 км хода). Составление схем планово­
высотной сети. Вычисление координат и высот точек съемочной сети. 
Подготовка планшетов (разбивка координатных сеток, нанесение 
точек съемочной сети, выписка высот и пр.).

Сгущение съемочной сети проложением мензульных ходов, по­
строением геометрических сетей и определением переходных точек 
при мензульной или проложением тахеометрических ходов при та­
хеометрической съемке.

Съемка контуров и рельефа с ведением полевых журналов и 
составлением абриса (кроки) при тахеометрической съемке. Состав­
ление и полевая, корректура плана тахеометрической съемки.

Проверка и оформление полевых журналов и ведомостей вычис­
лений. Составление калек высот и контуров. Сводка рамок. Коррек­
тура планшетов. Заполнение формуляров.

Камеральные работы. Изготовление копий на кальке с планов, 
вычерченных в карандаше. Корректура копий. Вычерчивание схем 
планово-высотной съемочной сети. Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  27
Измеритель — 1 км2

Масштаб
съемки

Высота 
сечения 

рельефа, м

Категория сложное ти

I II Ш IV V

1 1:500

1

0,5
1558 2097 3176 4915 7761
227 259 316 404 562

2 1:500 1
1829 2566 3654 5321
247 296 371 505

3 1:1000 0,5
630 895 1345 2089 3293
67 80 102 139 210

4 1:1000 1 512 725 1052 1601 2291
65 76 95 126 187
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Продолжение табл, 27

§
Масштаб
съемки

Высота сече­
ния рельефа, 

м

К

I

атегори:

И

и СЛОЖИ

III

ОСТИ

IV V

266 418 681 1116 1864
5 1:2000 0 ,5 19 25 37 61 100

224 350 571 93^ 1466
6 1:2000 1 18 23 34 54 89

293 462 731 1175
7 1:2000 2

22 31 48 77

123 187 304 505 827
8 1:5000 0,5

7 ,7 9 ,3 12 18 26

103 156 247 402 675
Q 1:5000 1 • - — -------
57 _ 7 ,5 8 ,8 11 17 26

88 131 204 329 505
10 1:5000 2 ■■■—■ . — ...—'

7 ,2 8,4 11 15 23

117 181 291 476
11 1:5000 5 _ — —

8,4 10 15 23

67 100 155 242 386
12 1:10 000 1 — — —

3,7 4 ,3 6 7 ,9 12

54 81 129 20о 328
13 1:10 000 2 " ~ —

3,6 4,1 5 ,2 7,2 12

72 114 176 282
14 1:10 000 5 — —

4 м " 6,6 9,7

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость построения (развития) геодези­
ческих сетей (триангуляции, трилатерации или полигонометрии 4-го 
класса, 1-го и 2-го разрядов, нивелирования II—IV классов), не схо­
дящих в состав работ по топографическим съемкам, определяется 
дополнительно по ценам соответствующих таблиц,

2. В составе плановой съемочной сети предусмотрены теодолит­
ные ходы в количествах, указанных в табл. 28 (на 1 км2 площади 
съемки).

3. Высотная съемочная сеть создается проложением ходов тех­
нического (геометрического или тригонометрического) нивелирова­
ния в количествах, указанных в табл. 29 (на 1 км2 площади съемки).
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Т а б л и ц а  28

*
Масштаб
съемки

Теодолитные ходы, км, при категории сложности

I ”  11 ш I IV 1 V

1 1:500 7 8 9 10,5 12
2 1:1000 4 ,5 5,25 6 7,25 8 ,5
3 1:2000 2 ,5 3,25 4 5 6
4 1:5000 1,25 1,6 2 2,5 3
5 1 :10000 0 ,75 1 1,25 1,6 2

Т а б л и ц а  29

$
Масштаб
съемки

Техническое нивелирование, км, при категории 
сложности

I II Ш IV V

1 1:500 8 9 ,5 а 13 15
2 1:1000 5 ,5 6 ,5 7 ,5 9 ,25 11
3 1:2000 3 3 ,9 4,8 5 ,9 7
4 1:5000 1 ,5 2 2 ,5 3 ,2 5 4
5 1:10 000 0 ,9 1 ,2 1,5 2 2*5

4. Цены на горизон-ульную и вертикальную съемки в масшта- 
бах 1 :500—1 :2000 застроенных территорий в табл. 27 не преду­
смотрены и определяются по табл. 31 и 34.

5. Съемка подземных сооружений (за исключением выходов под­
земных коммуникаций) в состав работ, предусмотренный ценами 
табл. 27, не входит. Стоимость этой съемки определяется по ценам 
табл. 65—69.

6. Для небольших участков или узких* полос к ценам табл. 27 
на полевые работы применяются коэффициенты табл. 30 в зависи­
мости от условий съемки.

Т а б л и ц а  30

$ Масштаб
съемки

Площадь участка, га
Ширина полосы, 
м (независимо 

от площади)

Коэффициенты

1,4 1,2 1.2

1 1:500 До 1 Св. 1 ДО 5 До 70
2 1:1000 » 5 » 5 » 25 » 100
3 1:2000 » 10 » 10 » 50 » 150
4 1:5000 » 20 » 20 » 100 » 300
5 1:10 000 » 100 » 100 » 500 » 500

Указанные коэффициенты не распространяются на топографи­
ческую съемку узких полос, выполняемую при трассировании линей­
ных сооружений.
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7. Стоимость топографической съемки узких полос, выполняв- 
йой при трассировании линейных сооружений, определяется по це­
нам табл. 27 на полевые работы с применением коэффициента 0,7,

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
И ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ВЫСОТНАЯ) СЪЕМКИ 

ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ 
В МАСШТАБАХ 1:500—1:2000

Горизонтальная съемка застроенных территорий

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

I  категория
Территория с плотностью застройки до 20%, строения простой 

конфигурации с незначительным количеством элементов благоуст­
ройства и ситуации (тротуаров, выходов подземных сооружений, ог­
раждений, газонов, деревьев и т. п.).

' II категория:
а) плотность застройки до 20 %, застройка крупная современ­

ной планировки с большим количеством элементов благоустройства 
или застройка мелкая с большим количеством мелких надворных 
построек, заборов, деревьев, палисадников, выходов подземных со­
оружений;

б) плотность застройки от 20 до 30 %, строения простой конфи­
гурации;

в) территория действующего промышленного предприятия с 
плотностью застройки до 20 %.

Имеются подземные коммуникации и внутризаводские железно­
дорожные пути. Надземные коммуникации отсутствуют. Захламлен­
ности нет;

г) городские скверы, сады и парки с крупными элементами си­
туации (дорожками, газонами, ограждениями) без подеревной 
съемки.

III категория:
а) плотность застройки от 30 до 40 %, строения сложной конфи­

гурации;
б) плотность застройки свыше 40 до 50 %, строения простой кон­

фигурации с малым количеством отдельных деталей (выходов под­
земных сооружений, деревьев, приямков, иллюминаторов и пр.);

в) застроенные территории старой планировки со строениями 
простой конфигурации, с небольшим количеством элементов благо­
устройства и ситуации;

г) промышленные и строительные площадки с плотностью за­
стройки свыше 20 до 30 % с развитой сетью внутриплощадочных до­
рог. Наличие подземных и надземных сооружений,

д) городские скверы, сады и парки с крупными элементами си­
туации, с редкими посадками деревьев и кустарника при условии 
подеревной съемки или с мелкими элементами ситуации без поде­
ревной съемки.
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IV  категория:

а) плотность застройки от 40 до 50 %, строения сложной кон* 
фигурации, современная планировка с большим количеством эле­
ментов благоустройства и ситуации;

б) застроенные территории старой планировки со строениями 
несложной конфигурации, с большим количеством элементов бла­
гоустройства и ситуации;

в) промышленные и строительные площадки с плотностью за­
стройки свыше 30 до 50 %, с интенсивным движением автомобиль­
ного и железнодорожного транспорта, большое количество подзем­
ных и надземных сооружений;

г) городские скверы, сады и парки несложной конфигурации с 
большим количеством деревьев и кустарников при условии поде- 
ревной съемки.

V категория:

а) застроенные территории современной планировки. Плотность 
застройки свыше 50 %;

б) застроенные территории старой планировки со строениями 
сложной конфигурации и большим количеством мелких элементов 
благоустройства и ситуации;

в) промышленные и строительные площадки с плотностью за­
стройки свыше 50 %. Территории действующих и реконструируемых 
(строящихся) промышленных предприятий;

г) городские скверы, сады и парки сложной конфигурации с 
большим количеством мелких элементов ситуации, а также кустар­
ника и других насаждений, подлежащих подеревной съемке;

д) сложные транспортные развязки на разных уровнях.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание плановой 
съемочной сети проложением теодолитных ходов с закреплением то­
чек и привязкой к пунктам геодезической сети, расположенным на 
участке съемки. Координирование углов кварталов и отдельных ка­
питальных зданий и сооружений. Детальная горизонтальная съемка 
фасадов и внутриквартальной застройки с обмером зданий и сооруже­
ний, а также всех подробностей ситуации проездов и внутриквар­
тальной застройки, выражающихся в масштабе плана и предусмот­
ренных действующими условными знаками (в том числе выходов 
подземных сооружений и зеленых насаждений), с ведением абриса 
и производством контрольных измерений. Проверка и оформление 
полевых журналов. Вычисление координат точек теодолитных хо­
дов. Подготовка планшетов. Составление плана горизонтальной 
съемки. Сводка по рамкам. Корректура планшетов. Составление 
схемы плановой съемочной сети. Заполнение формуляра.

Камеральные работы. Изготовление копии с карандашного ори­
гинала плана. Корректура копии. Вычерчивание схемы плановой 
съемочной сети. Заполнение формуляра,
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Т а б л и ц а  3i
Измеритель — 1 га

$ Масштаб Категория сложности
съемки

* 1 и | ш IV V

1 1:500
14 19 34 51 78

7 2
10

1,7
15

2,4
24

3,4
37

5,4
55

2 1:1000 0,85
6,3

1.2
9,9

1,9
14

2,5
22

3,4
32

3 1:2000 — ■'' - —— . - ——
0,32 0,46 0,56 0,74 1

П р и м е ч а н и я :  1. При горизонтальной съемке застроенных 
территорий комбинированным способом к ценам на полевые работы 
Применяется коэффициент 0,8.

2. Стоимость горизонтальной съемки застроенных территорий в 
масштабе 1:200, выполняемой в исключительных случаях, опреде­
ляется по ценам § 1 с применением коэффициента 2.

3. При горизонтальной съемке небольших участков или узких 
полос, размеры которых указаны в табл. 32, к ценам на полевые 
работы применяется коэффициент 1,2.

Т а б л и ц а  32

$ Масштаб съемки Площадь участка, 
га, до

Ширина полосы 
(независимо от 

площади), м, до

1 1:500 5 80
2 1:1000 25 150
3 1:2000 50 250

Вертикальная (высотная) съемка 
застроенных территорий 

на планах горизонтальной съемки
Категория сложности высотной съемки соответствует категории 

сложности горизонтальной съемки застроенных территорий или опре­
деляется в зависимости от количества пикетов (нивелируемых то­
чек) , приходящихся на 1 га съемки, согласно табл. 33.

Т а б л и ц а  33

Категория сложности высотной 
съемки

Количество пикетов на 1 
в масштабе

га съемки

1:2000 1;1000 1;500

I До 7 8—15 16-25
II 8 -1 0 16—25 26—50

111 11-15 26—40 51—80
IV 16-21 41—55 81—120
V Св. 21 Св. 55 Св. 120
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Состав работ

Полевые работы. Создание высотной съемочной сети проложе- 
нием ходов технического нивелирования. Высотная съемка на планах 
горизонтальной съемки. Проверка и оформление журналов. Вычис- 
ление высот пикетов. Рисовка рельефа. Сводка по рамкам. Коррек­
тура плана. Составление схемы высотной съемочной сети. Заполнение 
формуляра.

Камеральные работы. Изготовление копни с карандашного ори­
гинала плана. Окончательная сводка по рамкам. Корректура копии. 
Вычерчивание схемы высотной съемочной сети. Заполнение форму­
ляра.

Т а б л и ц а 34
Измеритель — I га

§ Масштабсъемки
Высота сече­
ния рельефа, 

м

Категория сложности

I И III IV V

1 1:500 0,25
10 13 19 28 41

2,1 3 3,9 4,5 6
6,8 и 16 26 372 1:500 0,5
и в 2,2 2.9 3,7 “в Т

3 1:1000 0,5 3,8 5,6 8 14 18
0,72 0,92 1,1 1,5 2

4 1:1000 1 2,8 4,2 6,5 9,5 14
0,42 0,62 0,86 U 1,3

5 1:2000 0,5 1,9 2,9 4,4 6,3 9,5
0,26 0,36 0,41 0,7 0,88

6 1:2000 1 1,6 Ы 3,8 5,5 8,3
0,21 0,31 0,36 0,52 0,78

П р и м е ч а н и е .  При высотной съемке небольших участков 
или узких полос, размеры которых указаны в табл. 32, к ценам на 
полевые работы применяется коэффициент 1,2.

Съемка текущих изменений на застроенных 
территориях в масштабах 1 :500— 1 ; 2000

Категория сложности съемки текущих изменений ^определяется 
в зависимости от категории сложности горизонтальной съемки об­
следуемого участка и объема текущих изменений на планах соглас­
но табл. 35.
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Т а б л и ц а  35

Категория сложности горизон­
тальной съемки

Категория сложности съемки 
текущих изменений при их объеме, %

до 15 16—25 26-35

1

I. и I
1

II III
III, IV 11 III IV

V III IV V

Состав работ
Полевые работы, Сличение копии плана с местностью и выяв­

ление происшедших изменений с отметкой их на копии. Съемка 
вновь появившейся ситуации с занесением данных съемки в абрис 
или на копню плана. Оформление рабочей копии. Удаление с плана 
отсутствующей в натуре ситуации и нанесение на план вновь появив­
шейся ситуации. Сводка по рамкам. Корректура плана. Заполнение 
формуляра.

Камеральные работы. Изготовление рабочей копии плана для 
долевого обследования. Вычерчивание на плане элементов текущих 
изменений. Корректура плана. Заполнение формуляра.

Т а б л и ц а  36
Измеритель — 1 га

$ Масштаб
съемки

Категория сложности

I и III IV V

1 1 -ЧПП' 3,1 4,8 7 ,5 13 19
1 1. OUU

1,5 1,9 3,9 5,9 8,4
2 _3_ 4,8 7,9 122 1:1000 -- —

0,7 1,5 2,5 3 5,8
1,4 Ы 3,2 4 ,8 7,6

3 1:2000
0,68 1 1,3 и 2,5

П р и м е ч а н и я :  1. При съемке текущих изменений на неболь* 
Ших участках или узких полосах, размеры которых указаны в 
табл. 32, к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,2.

2. Стоимость съемки происшедших изменений рельефа определя­
ется по ценам табл. 34.

3. При объеме текущих изменений на участке свыше 35 % съем­
ка этого участка выполняется заново.

СЪЕМКА ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПЛОЩАДЕЙ) 
НИВЕЛИРОВАНИЕМ ПО КВАДРАТАМ

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
I  категория

Местность открытая с небольшим количеством крупных конту­
ров. Рельеф спокойный без микрорельефа, Дополнительного набора
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пикетов не требуется. Условия для работы и передвижения благо­
приятные.

/ /  категория:
а) местность открытая с большим количеством мелких конту­

ров. Рельеф спокойный без микрорельефа. Дополнительного набора 
пикетов почти не требуется;

б) местность открытая пересеченная или с микрорельефом, с не­
большим количеством крупных контуров. Требуется набор неболь­
шого количества дополнительных пикетов;

в) местность открытая с небольшим количеством крупных кон­
туров. Условия для работы и передвижения неблагоприятные (вяз­
кий грунт, кочковатость и т. п.).

III категория:
а) местность открытая пересеченная или с микрорельефом, с 

большим количеством мелких контуров. Требуется набор большого 
количества дополнительных пикетов;

б) местность открытая пересеченная или с микрорельефом, с 
небольшим количеством крупных контуров. Требуется набор большо­
го количества дополнительных пикетов. Условия для работы и пе­
редвижения неблагоприятные;

в) участки поливных технических культур с густой сетью полив­
ных каналов и дрен;

г) местность полузакрытая, заросшая кустарником и мелкой 
порослью, с большим количеством контуров. Рельеф спокойный без 
микрорельефа. Дополнительного набора пикетов почти не требует­
ся. Условия для работы и передвижения неблагоприятные;

д) тундровые и пустынные районы со спокойным рельефом, без 
микрорельефа. Дополнительного набора пикетов почти не требуется.

IV  категория:
а) местность полузакрытая пересеченная или с микрорельефом, 

с большим количеством контуров. Требуется набор большого коли­
чества дополнительных пикетов. Условия для работы и передвиже­
ния неблагоприятные;

б) тундровые и пустынные районы со сложными формами релье­
фа. Требуется набор большого количества дополнительных пикетов.

Состав работ
Полевые работы. Рекогносцировка участка. Разбивка на местно­

сти базиса и сетки основных квадратов со сторонами размером 
400X400, 200X200 или 100X100 м (в зависимости от условий мест­
ности и масштаба съемки). Закрепление вершин основных квадра­
тов деревянными столбами или трубками на бетоне Проложение 
теодолитных ходов по вершинам основных квадратов и ходов ниве­
лирования IV класса по периметру участка. Разбивка и закрепление 
кольями сетки заполняющих квадратов размером 40X40, 20x20 или 
10X10 м. Техническое нивелирование по вершинам основных и за­
полняющих квадратов и промежуточным точкам. Съемка контуров.

Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление высот 
реперов нивелирования IV класса, координат и высот точек съемоч­
ной сети, вершин сетки квадратов и плюсовых точек. Составление
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топографического плана, калек высот и контуров. Сводка по рамкам. 
Корректура плана. Заполнение формуляра.

Камеральные работы те же, что и при мензульной съемке.
Т а б л и ц а  37

Измеритель — 1 км2

§ Масштабсъемки
Размер сетки 
квадратов* м

Высота 
сечения 

рельефа, м

Категория сложности

I II III IV

3160 3500 4070 4880
1 1:500 10X10 0,25 — --- ———

189 251 350 510
1170 1370 1650 1950

2 1:500 20X20 0,25
117 172 260 400
1085 1270 1530 1810

3 1:1000 20X20 0,25 — —

52 73 106 167
455 550 670 830

4 1:1000 40X40 0 ,5
33 52 82 "l35

Ь 1:2000 20X20 0,25
1005 1180 1420 1680
30 37 49 71

6 1:2000 40X40 0,5 420 510 620 770
14 21 34 55

7 1:5000 40X40 0,5 390 470 575 715
8 11 15 21

П р и м е ч а н и я :  1. При съемке с неполным (только по основ­
ным створам) закреплением вершин сетки квадратов к ценам на по­
левые работы применяются следующие коэффициенты:

0,7 — при размере сетки квадратов 10X10 м;
0,8 — » » 20x20 »;
0,9 — » » 40X40 ».

2. При съемке горизонтальным лучом без разбивки и закреп­
ления сетки квадратов к ценам на полевые работы применяется ко­
эффициент 0,7.

3 Стоимость изготовления и закладки грунтовых реперов опре­
деляется дополнительно по ценам табл. 26.

ГЛАВА 3. АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 
И ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В таблицах на аэрофототопографическую съемку помещены 

цены на комплекс работ по съемкам стереотопографическим и ком­
бинированным методами, а также цены на отдельные виды работ
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для применения их только в тех случаях, когда работы выполняют­
ся не в полном комплексе.

2. Аэрофотосъемка (летносъемочные работы) не входит в сос­
тав работ, предусмотренный ценами.

Стоимость аэрофотосъемки определяется отдельно по действую­
щим тарифам Министерства гражданской авиации и предусматри­
вается в сметах, как правило, только по одному масштабу залета. 
Если по технико-экономическим показателям целесообразно выпол­
нить двойной залет, стоимость второго залета может быть включе­
на в смету только при наличии расчета, подтверждающего экономи­
ческую эффективность. В этом случае допускается применение цен 
на отдельные виды работ.

3* Приемка материалов аэрофотосъемки от летносъемочных от­
рядов Министерства гражданской авиации учтена в составе работ, 
предусмотренных ценами.

4. При использовании материалов аэрофотосъемки прошлых лет 
к ценам на полевые работы применяются коэффициенты, приведен­
ные в табл. 38.

Т а б л и ц а  38

§ Наименование работ

Коэффициенты к це­
нам при давности 
аэрофотосъемки

от 1 до 3 
лет св. 3 лет

1

Стереотопографическая и комбинированная 
съемки в масштабах:

1 : 2000 и 1 :5000 1,05 1,15
2 1 : 10 000 — 1,05

3

То же, на застроенных территориях в мас­
штабах:

1 : 2000 и 1 : 5000 1,1 1,2

5. При съемках узких полос шириной до 500 м в масштабе 
I : 5000 и до 1 км в масштабе 1 : 10 000, выполняемых при изыска­
ниях для строительства линейных сооружений, к ценам на камераль­
ные фотограмметрические и стереофотограмметрические работы при­
меняется коэффициент 1,2.

6. В состав работ, предусмотренных ценами на аэрофототопо­
графическую съемку, не входят:

а) построение геодезических сетей (триангуляция, трилатерация 
или полигонометрия 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов, нивелирова­
ние II—IV классов);

б) прорубка просек и визирок при создании планово-высотной 
съемочной геодезической сети, а также прорубка визирок при ком­
бинированной съемке на фотопланах и фотосхемах;

в) съемка подземных инженерных коммуникаций (сетей), кроме 
дешифрирования выходов инженерных коммуникаций на поверх­
ность;

г) картографическое вычерчивание тушью оригиналов топогра­
фических планов с зарамочным оформлением,

Стоимость указанных работ определяется дополнительно по це­
нам соответствующих таблиц.
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Стереотопографическая съемка 
в масштабах 1 :2000—1:10  000 (комплекс работ)
Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуль-» 

ной съемки в этих масштабах.
Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Составление проект 
та плановой и высотной привязок аэроснимков.

Опознавание плановых опознаков и геодезических пунктов. За­
крепление плановых опознаков деревянными или бетонными столба­
ми, а на застроенных территориях (на проездах и площадях) — 
костылями с маркировкой краской. Закрепление промежуточных то­
чек кольями или костылями с маркировкой.

Плановая привязка аэроснимков проложением теодолитных хо­
дов или построением сети микротриангуляции и геодезических за­
сечек.

Опознавание высотных опознаков и закрепление их кольями 
или костылями с маркировкой. Высотная привязка аэроснимков 
проложением ходов технического нивелирования или высотных хо­
дов.

Контроль опознавания плановых и высотных опознаков. Набор 
контрольных пикетов.

Топографическое дешифрирование на фотопланах или аэро сним­
ках.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. Вы­
числение координат и высот опознаков. Составление каталогов ко­
ординат и высот. Составление ведомости сличения опознаков. Сос­
тавление и вычерчивание схем плановой и высотной привязок аэро­
снимков.

Полевое вычерчивание контуров на фотопланах или аэросним­
ках. Составление ведомости транскрибированных названий. Запол­
нение формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ. Фотограмметрическая 
обработка материалов: фототриангуляционные работы, трансформи­
рование аэроснимков, монтаж фотопланов. Изготовление репродук­
ции на жесткой основе (в одном экземпляре). Подготовка аэросним­
ков на стекле. Стереофотограмметрическая обработка материалов: 
сгущение сетей, ориентирование снимков на приборах, стереорисовка 
рельефа, составление оригинала плана на репродукции фотоплана 
(перенос контуров и рельефа на фотоплан) или на чистой основе 
(при обработке на универсальных приборах).

Составление кальки высот. Сводка по рамкам. Корректура пла­
нов. Изготовление копий с составительского оригинала. Заполнение 
формуляров.

Т а б л и ц а  39
______________________ Измеритель — / км2______________________

Высота 
сечения 

рельефа, м

Категория сложности

§ Масштаб
съемки I И III IV V

1 1:2000 0,5 222
188

287
239

357
305

442
436

569
595
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Продолжение табл. 39

$ Масштаб
съемки

Высота 
сечения 

рельефа, м

Категория сложности

I И III IV V

2 1:2000 1 185 248 315 394 504
132 167 213 304 419

3 1:5000 0,5 96 124 150 181 221
70 98 130 179 246

4 1:5000 1 86 98 120 146 179
38 53 72 98 128

5 1:5000 2 71 79 99 122 150
29 38 53 73 96

6 1:10 000 1 42 49 56 68 84
12 16 23 31 42

7 1:10000 2 26 35 41 49 65
9 12 17 23 32

8 1:10 000 5 20 25 30 39 51

j
7 9 13 18 23

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость стереотопографической съемки
при разреженной плановой и высотной привязках аэроснимков оп­
ределяется по ценам таблицы с применением следующих коэффици­
ентов:
0,8 — к ценам на полевые работы;
1,1 — к ценам на камеральные работы при обработке материалов на 
универсальных приборах.

2. Цены на стереотопографическую съемку застроенных терри­
торий в масштабах 1 :2000 и 1 :5000 настоящей таблицей не пре­
дусматриваются.

3. При съемке залесенных территорий к ценам на камеральные 
работы применяются следующие коэффициенты:

1,05 — при лесе средней густоты или при аэрофотосъемке, вы­
полненной до появления листвы,

1,15 — при густом лесе со сплошным лиственным покровом.

Комбинированная съемка на фотопланах 
или фотосхемах в масштабах 1:2000—1:10  000 

(комплекс работ)
Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуль­

ной съемки в этих масштабах.
Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка Составление проек­
та плановой привязки аэроснимков. Опознавание плановых опоз- 
наков. Закрепление опознаков деревянными или бетонными столба-
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ми и промежуточных точек — кольями. Привязка плановых опозна- 
ков проложением теодолитных ходов или построением сети 
микротриангуляции и геодезических засечек.

Контроль опознавания плановых опознаков.
Создание высотной съемочной сети проложением ходов техни­

ческого нивелирования или высотных ходов по опознакам и контур­
ным точкам.

Сгущение планово-высотной съемочной сети проложением мен­
зульных ходов или определением переходных точек.

Съемка рельефа и топографическое дешифрирование на фото- 
планах или фотосхемах.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. Вы­
числение координат и высот опознаков и точек высотной съемочной 
сети. Составление ведомости сличения опознаков. Составление и вы­
черчивание схемы плановой привязки аэроснимков и высотной съе­
мочной сети.

Полевое вычерчивание контуров и рельефа на фотопланах или 
фотосхемах. Составление кальки высот. Сводки по рамкам. Состав­
ление ведомости транскрибированных названий. Корректура план­
шетов, заполнение формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ. Фотограмметрическая 
обработка материалов: фототриангуляционные работы, трансформи­
рование аэроснимков, монтаж фотопланов, изготовление репродук­
ций на жесткой основе (в одном экземпляре).

Корректура планов. Изготовление копий с полевых оригиналов 
планов. Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  40
Измеритель — 1 км2

Высота 
сечения 

рельефа, м

Категория сложности

§ Масштаб
съемки I II ш IV V

1 1:2000 0,5 303 424 585 816 1158
98 119 151 216 291

2 1:2000 1 235 325 446 627 875
72 87 ПО 159 214

3 1:5000 0,5 136 J_85 259 388 548
25 38 55 74 96

4 1:5000 1 116 146 200 280 404
21 31 42 58 70

5 1:5000 2 94 116 156 214 308
15 20 29 38 49

6 1:5000 5 92 122 160 231
14 21 27 35

7 1:10 000 1 67 86 108 147 203
Т " 6,9 1° 14 19
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Продолжение табл. 40

§ Масштабсъемки
Высота 
сечения рельефа, м

Категория сложности

I II III IV V

8 1:10 000 2 50 67 86 m 166
4 Л 5.7 8,4 12 16

9 1:10 000 5 44 _55 70 96 134
4 5,4 8,1 И 14

П р и м е ч а н и е .  Цены на комбинированную съемку застроен­
ных территорий в масштабах 1:2000 н 1; 5000 настоящей табли­
цей не предусматриваются.

Стереотопографическая и комбинированная съемки 
застроенных территорий 

в масштабах 1; 2000 и 1:5000 (комплекс работ)
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I  категория:
а) сельские населенные пункты в равнинной местности с пра­

вильной планировкой застройки;
б) небольшие промышленные и строительные площадки в рав­

нинной местности с плотностью застройки до 15 % (1—3-этажные 
здания простой конфигурации).

II категория:
а) сельские населенные пункты с рассредоточенной застройкой, 

с наличием садов и зеленых насаждений во всхолмленной местности;
б) небольшие города и рабочие поселки с плотностью застрой­

ки до 15 % в пересеченной (всхолмленной) местности;
в) города и поселки городского типа в равнинной местности 

с плотностью застройки от 15 до 25 % (здания высотой до 5 эта­
жей);

г) промышленные и строительные площадки с несложной за- 
строенностыо и небольшим количеством подъездных путей и дру­
гих коммуникаций, котлованов и отвалов. Интенсивность движения 
транспорта незначительная;

д) небольшие линейные железнодорожные станции и порты.

Ш  категория:
а) сельские населенные пункты с рассредоточенной застройкой, 

наличием садов и зеленых насаждений в горной местности,
б) небольшие города и рабочие поселки с плотностью застройки 

свыше 15 до 25 % (здания до 5 этажей) в пересеченной (всхолмлен­
ной) местности;

в) города и поселки городского типа с плотностью застройки 
свыше 25До 35 % (здания 5 этажей и выше) в равнинной местности, 
с развитой сетью коммуникаций и наличием древонасаждений;
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г) промышленные и строительные площадки со средней застро- 
енностью или средним количеством терриконов, котлованов и отва­
лов, с небольшим количеством коммуникаций, со средней 
интенсивностью движения транспорта;

д) крупные линейные и небольшие узловые железнодорожные 
станции и большие порты.

IV  категория:
а) сельские населенные пункты со сложной планировкой за­

стройки, с наличием садов и зеленых насаждений в горной мест­
ности;

б) города и рабочие поселки с плотностью застройки свыше 
25 до 35 % (здания до 5 этажей) в пересеченной (всхолмленной) 
местности;

в) города н поселки городского типа с плотностью застройки 
свыше 35 до 50 % (здания 5 этажей и выше) в равнинной мест­
ности;

г) промышленные и строительные площадки с большой застроен- 
ностью или с большим количеством терриконов, котлованов, отва­
лов и д р , с густой сетью коммуникаций, с интенсивным движением 
транспорта;

д) крупные узловые железнодорожные станции и порты.

V категория:

а) города и рабочие поселки с плотностью застройки свыше 
35 до 50 % (в основном здания до 5 этажей, отдельные здания выше 
5 этажей) в горной местности;

б) города с плотностью застройки более 50 % в пересеченной 
(всхолмленной) местности (здания 5 этажей и выше сложной кон­

фигурации) ;
в) крупные промышленные и строительные площадки с очень 

большой застроенностью или изрытостью, с весьма развитой сетью 
коммуникаций, интенсивным движением транспорта в горной мест­
ности;

г) особо крупные железнодорожные узлы с весьма сложным 
путевым развитием;

д) особо крупные порты с многочисленными причалами, склад­
скими помещениями, ремонтными базами и т. п.

Состав работ

Стереотопографическая съемка

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Составление проек­
та плановой и высотной привязки аэроснимков Опознавание пла­
новых опознаков и привязка их проложением теодолитных ходов 
(с применением геодезических засечек). Закрепление опознаков на 
незастроенных участках — деревянными и бетонными столбами или 
железными трубками на бетоне, на проездах и площадях — косты­
лями с маркировкой краской. Закрепление промежуточных точек 
кольями или костылями с маркировкой.

Высотная привязка аэроснимков проложением ходов техничес­
кого нивелирования или высотных ходов. Опознавание высотных
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опознаков и закрепление их кольями или костылями с маркировкой. 
Контроль опознавания плановых и высотных опознаков. Набор 
контрольных пикетов. Топографическое дешифрирование контуров 
на фотопланах или аэроснимках с дешифрированием и досъемкой 
внутриквартальной застройки, измерение архитектурных деталей 
зданий, выражающихся в масштабе плана.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. 
Вычисление координат и высот опознаков Составление каталогов 
координат и высот. Составление ведомости сличения опознаков. 
Составление и вычерчивание схем плановой и высотной привязки 
аэроснимков.

Полевое вычерчивание контуров на фотопланах или аэросним­
ках. Составление ведомости транскрибированных названий. Заполне­
ние формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ. Фотограмметрическая 
обработка материалов: фототриангуляционные работы, трансформи­
рование аэроснимков, монтаж фотопланов. Изготовление репродук­
ций на жесткой основе.

Подготовка аэронегативов (диапозитивов). Стереофотограм- 
метрическая обработка материалов: сгущение сетей, ориентирование 
снимков на приборах, стереорисовка рельефа.

Составление оригиналов планов. Перенос рельефа на отдеши- 
фрированные фотопланы с рабочим вычерчиванием в туши. Сводки 
по рамкам. Составление калек высот. Корректура планов. Изготов­
ление копий с составительских оригиналов. Заполнение формуляров.

Комбинированная съемка

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Составление проек­
та плановой привязки аэроснимков. Опознавание плановых опоз­
наков и привязка их проложением теодолитных ходов (с примене­
нием геодезических засечек) Закрепление опознаков; на незастроен­
ных участках — деревянными и бетонными столбами или железными 
трубками на бетоне, на проездах и площадях— костылями с мар­
кировкой краской. Закрепление промежуточных точек кольями или 
костылями с маркировкой Контроль опознавания.

Созданиеv высотной съемочной сети проложением ходов тех­
нического нивелирования или высотных ходов по опознакам и 
контурным точкам

Сгущение планово-высотной съемочной сети проложением мен­
зульных ходов или определением переходных точек.

Съемка рельефа и топографическое дешифрирование на фото- 
планах с дешифрированием и досъемкой внутриквартальной заст­
ройки, измерение архитектурных деталей зданий, выражающихся в 
масштабе плана.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. 
Вычисление координат и высот опознаков и точек съемочной сети. 
Составление и вычерчивание схем плановой привязки аэроснимков 
и высотной съемочной сети. Составление ведомости сличения опоз­
наков.

Полевое вычерчивание контуров и рельефа на фотопланах. 
Составление калек высот. Сводки по рамкам Составление ведомос­
ти транскрибированных названий. Корректура планов. Заполнение 
формуляров.
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Камеральные работы. П одготовка основ. Фотограмметрическая 
обработка материалов: фототриангуляционные работы, трансформи­
рование аэроснимков, монтаж  фотопланов. Изготовление репродук­
ций на жесткой основе (в  одном экземпляре),

Изготовление копий с полевых оригиналов планов. Заполнение 
формуляров.

Т а б л и ц а  41
Измеритель —  /  км2

Высота
Категория сложности

1
$ Наименование работ сечения 1

рельефа, м 1 II 1 Щ I V V

Стереотопографическая 
съемка в масштабе:

370 460 590 857
0 ,5 12801 1 :2000

215
— — —
275 358 504 ЛЮ

1 :2000 1
331 414 540 800 12102 —*— <— — ■ —
156 207 276 390 550

1 :5000 0 ,5
160 210 260 330 4153 ----

10070 135 185 "i&o

4 1 :5000 1
131 161 212 288 370
47 67 84 117 150

5 1 :5000 2
U2 140 190 262 340
37 50 66 90 120

Комбинированная съем­
ка на фотопланах в мас­
штабе:

510
6 1 .2000 0 ,5

690 994 1430 2060
103 127 162 220 290

Y
410 550 793 1146 1650

1 : 2000 1 76 94 120 162 214

8
240 320 450 670 950

1 :5000 0 ,5 28 42 58 78 100

9
172 231 325 452 635

1 :5000 1 ■—
58

"
21 31 43 70

10 1 :5000
139 190 260 360 500

2
38

—
16 21 30 50
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Плановая привязка аэроснимков

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I  категория
Местность равнинная или всхолмленная открытая с развитой 

дорожной сетью. Количество контуров местности, четко отобразив­
шихся на аэроснимках и пригодных для выбора в качестве опозна- 
ков, достаточное.

Опознаки определяются без вспомогательных геодезических 
построений.

I I  категория:

а) местность степная или равнинная открытая или частично 
(до 30 %) залесенная, с наличием дорог. Количество контуров, 
пригодных для выбора в качестве опознаков, недостаточное.

Опознаки определяются, как правило, без вспомогательных 
геодезических построений;

б) местность равнинная или всхолмленная, частично (до 30 %) 
залесенная или застроенная. Дорожная сеть на лесных участках 
разрежена. Выбор опознаков затруднений не встречает.

Для определения небольшого количества опознаков (до 15 °/о) 
требуются вспомогательные геодезические построения.

II I  категория:
а) местность равнинная или всхолмленная закрытая (залесен­

ная или застроенная) до 50 %. Дорожная сеть на лесных участках 
развита слабо.

Для определения части опознаков (20—30 %) необходимы 
вспомогательные геодезические построения;

б) горная местность открытая. Движение транспорта затрудне­
но;

в) болотистая местность открытая.

IV  категория:
а) местность равнинная или всхолмленная закрытая (застроен­

ная до 80 % или залесенная до 80 %) с редкой дорожной сетью.
Значительная часть опознаков (30—50 %) определяется с по­

мощью вспомогательных геодезических построений;
б) горная местность полузакрытая;
в) полузакрытая болотистая местность;
?) тундра;
д) полупустынные районы с малым количеством контуров, 

пригодных для выбора в качестве опознаков.

V категория:
а) местность равнинная или всхолмленная, полностью закрытая 

(залесенная или застроенная). Тайга. Дорожная сеть на залесен­
ной площади практически отсутствует.

Более 50 % опознаков определяется с помощью вспомогатель­
ных геодезических построений,

б) горная местность закрытая;
в) высокогорная местность;
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г) заболоченная тундра;
д) полностью заросшая болотистая местность;
е) пустынные районы с весьма ограниченным количеством кон- 

туров, пригодных для выбора в качестве опознаков.
П р и м е ч а н и е .  Приведенные показатели категорий сложности 

предусматривают привязку аэроснимков построением сети микротри­
ангуляции и геодезических засечек. При привязке аэроснимков 
проложением теодолитных ходов применяется характеристика ка­
тегорий сложности для измерения углов и линий полигонометрии.

Состав работ
Рекогносцировка участка. Составление проекта плановой при­

вязки аэроснимков. Опознавание на местности геодезических пунк­
тов, плановых опознаков и накол их на аэроснимках. Закрепление 
опознаков деревянными или бетонными столбами.

Привязка опознаков проложением теодолитных ходов, построе­
нием сети микротриангуляции и геодезических засечек. Контроль 
опознавания.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. 
Вычисление координат опознаков и составление каталога. Состав­
ление и вычерчивание схем привязки. Составление ведомости сли­
чения плановых опознаков. Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  42
Измеритель — /  км2

§

Масштаб Категория сложности

съемки аэрофотосъемки I II ill IV V

1 1:2000 1:3000—1:4000 92 116 135 158 201
2 1:2000 1:4500—1:6000 74 95 111 130 157
3 1:5000 1:5500—1:6500 29 39 46 52 59
4 1:5000 1:7000—1:8000 31 34 40 45 51
5 1:5000 1:8000—1:12 000 26 28 33 37 42
6 1:10000 1:11000—1:14 000 13 15 16 18 19
7 1:10 000 1:15 000—1:18 000 7,8 12 13 14 17
8 1:10 000 1:20 000—1:35 000 6,4 7 ,2 8 8,8 10

Высотная привязка аэроснимков 
при стереотопографической съемке 

в масштабах 1:2000— 1 :1 0 0 0 0

Характеристика категорий сложности та же, что и для мен­
зульной съемки в этих масштабах.

Состав работ
Рекогносцировка участка. Составление проекта высотной при­

вязки аэроснимков. Опознавание на местности высотных опознаков 
и накол их на аэроснимках. Закрепление высотных опознаков коль­
ями. Определение высот опознаков проложением ходов техническо­
го нивелирования или высотных ходов. Набор контрольных высот-
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ных точек Контроль опознавания. Проверка и оформление полевых 
журналов и аэроснимков. Вычисление высот и составление катало­
га. Составление и вычерчивание схем высотной привязки аэросним­
ков. Составление ведомости сличения высотных олознаков. Запол­
нение формуляров.

Т а б л и ц а  43
_ ___________________ Измеритель — 1 км2 _____ _________

§
Масштаб
съемки

Высота селе­
ния рельефа, 

м 1

Категория сложности 

| Н | III | IV V

1 1:2000 0,5 87 102 114 132 157
2 1:2000 1 68 84 96 112 136
3 1:5000 0,5 52 66 76 89 108
4 1:5000 1 40 45 52 61 74
5 1:5000 2 30 32 38 45 54
6 1:10000 1 24 26 29 34 40
7 1:10 000 2 13 15 17 19 23
8 1:10 000 5 8 10 12 14 16

Создание высотной съемочной сети 
при комбинированной съемке на фотопланах 

или фотосхемах в масштабах 1 :2000— 1 :1 0  000
Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуль­

ной съемки в этих масштабах.
Состав работ

Рекогносцировка участка. Составление проекта высотной съе­
мочной сети. Проложение ходов технического нивелирования или 
высотных ходов, или мензульных ходов (на фотопланах) по кон­
турным точкам, опознанным на фотопланах или фотосхемах. За­
крепление опознанных точек кольями. Проверка и оформление по­
левых журналов и фотопланов или фотосхем. Вычисление высот 
контурных точек и составление каталога. Составление и вычерчи­
вание схемы высотной съемочной сети. Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  44 
Измеритель — 1 км2_______________ _______

5 Масштаб
съемки

Категория сложности

I 11 и ш IV V

1 1:2000 21 35 53 77 112
2 1:5000 10 18 28 42 64
3 1:10 000 6 11 16 26 40

Полевое топографическое дешифрирование 
на фотопланах, фотосхемах или аэроснимках 

в масштабах 1 :2000— 1 :1 0  000
Характеристика категорий сложности та же, что и для мен­

зульной съемки в этих масштабах,

64



Состав работ

Рекогносцировка участка. Отбивка полезных площадей на 
аэроснимках. Полевое топографическое дешифрирование контуров 
и элементов рельефа. Полевое вычерчивание контуров Сводки по 
рамкам. Составление ведомости транскрибированных названий. 
Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  45
Измеритель — /  км2

Наименование работы
Категория сложности

§
I II III ; IV V

1

Полевое топографическое 
дешифрирование:

на фотопланах или фо­
тосхемах в масштабе:

1 :2000 38 58 88 124 168
2 1 : 5000 12 16 22 31 45
3 1 : 10 000 4 6 9 14 20

4

на аэроснимках для 
создания планов в мас­
штабе*

1 :2000 43 69 108 152 211
5 1 :5000 15 19 28 40 54
6 1 : 10 000 5 8 11 16 25

П р и м е ч а н и е .  Цены на нолевое топографическое дешифри­
рование застроенных территорий при стереотопографической съемке 
в масштабах 1 :2000 и 1 :5000 (с дешифрированием внутрикварталь­
ной застройки) настоящей таблицей не предусматриваются.

Полевое топографическое дешифрирование 
застроенных территорий на фотопланах 

или увеличенных аэроснимках 
в масштабах 1:2000 и 1:5000 

(с дешифрированием внутриквартальной застройки)

Характеристика категорий сложности та же, что и для ком­
плекса работ по стереотопографической и комбинированной съем­
кам застроенных территорий.

Состав работ

Рекогносцировка участка. Отбивка полезных площадей на 
аэроснимках. Полевое топографическое дешифрирование контуров 
и элементов рельефа на фотопланах или увеличенных аэроснимках. 
Дешифрирование и досъемка внутриквартальной застройки, изме­
рение архитектурных деталей зданий, выражающихся в масштабе 
плана. Полевое вычерчивание. Сводки по рамкам. Составление ве­
домости транскрибированных названий. Заполнение формуляров.
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Т а б л и ц а  46
Измеритель — 1 км1

Категория сложности
$ Наименование работы I II Ш IV V

1

Полевое топографическое 
дешифрирование застроен­
ных территорий:

на фотопланах в мас­
штабе:

1 :2000 132 195 279 462 790
2 1 :5000 47 68 103 150 227

3

на увеличенных аэро­
снимках для создания 
планов в масштабе:

1 :2000 152 214 312 541 919
4 1 :5000 52 73 114 177 246

Планово-высотная привязка и дешифрирование 
аэроснимков маршрутной аэрофотосъемки 

для составления продольного профиля трассы

Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуль­
ной съемки.

Состав работ
Анализ материалов геодезической изученности. Рекогносцировка 

местности. Составление проекта привязки аэроснимков. Выбор и 
опознавание контурных точек. Закрепление плановых опознано» и 
углов трассы столбами (с окопкой), а высотных опознаков — 
кольями. Привязка плановых опознаков проложением теодолитных 
ходов и построением сети микротриангуляции и геодезических за­
сечек. Привязка высотных опознаков проложением ходов техни­
ческого нивелирования или высотных ходов. Определение азимута 
по Солнцу. Полевые вычисления в журналах. Составление схем при­
вязки. Полевое дешифрирование и оформление аэроснимков. Вы-* 
числение координат и высот опознаков. Составление каталога

Т а б л и ц а  47
Измеритель — 1 км трассы

§ Наименование работ
Категория сложности

I 11 и III IV V

1 Планово-высотная привяз­
ка и дешифрирование аэро­
снимков маршрутной аэро­
фотосъемки

15 21 30 42 59
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Съемка рельефа и топографическое дешифрирование 
на фотопланах или фотосхемах 
в масштабах 1:2000—1:10 000

Характеристика категорий сложности та же, что и для мен­
зульной съемки в этих масштабах.

Состав работ

Рекогносцировка участка. Сгущение съемочной сети проложе- 
нием мензульных ходов или определением переходных точек. Съем­
ка рельефа и топографическое дешифрирование контуров и элемен­
тов рельефа на фотопланах или фотосхемах. Проверка и оформле­
ние полевых журналов. Полевое вычерчивание контуров и 
рельефа. Составление кальки высот. Сводки по рамкам. Составление 
ведомости транскрибированных названий. Корректура планов. 
Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  48

Измеритель — 1 км2

§ Масштаб
съемки

Высота 
сечения 

рельефа, м

Категория сложности

Г II ш IV V

1 1:2000 0,5 190 273 397 581 845
2 1:2000 1 140 195 282 420 606
3 1:5000 0,5 97 128 185 294 425
4 1:5000 1 74 94 132 193 289
5 1:5000 2 57 70 95 135 202
6 1:5000 5 — 64 85 114 162
7 1:10 000 1 48 60 76 103 144
3 1:10 000 2 36 44 57 ' 76 109
9 1:10 000 5 31 37 46 61 84

Съемка рельефа и топографическое дешифрирование 
застроенных территорий на фотопланах 

в масштабах 1:2000 и 1: 5000 
(с дешифрированием внутриквартальной застройки)

Характеристика категорий сложности та же, что и для ком­
плекса работ по стереотопографической и комбинированной съем­
кам застроенных территорий.

Состав работ ют же, что и к табл. 48. Дополнительно выпол­
няются дешифрирование и досъемка внутриквартальной застройки, 
измерение архитектурных деталей зданий, выражающихся в мас­
штабе плана.
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Измеритель — 1 км2
Т а б л и ц а  49

$
Масштаб

съемки
Высота сече­
ния рельефа, 

м I

Категория сложности 

И III IV | V

1 1:2000 0,5 360 510 780 1170 1750
2 1:2000 1 280 400 610 925 1380
3 1:5000 1 120 170 250 360 ~ 520
4 1:5000 2 93 134 190 280 400

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Изготовление фотопланов и уточненных фотосхем
Категория сложности определяется в зависимости от разности 

высот местности, м, в пределах рабочей площади аэроснимка.
Т а б л и ц а  50

Масштаб съемки
Категория сложности при разности выс о т, м

I 11 1'  и, IV V

1:2000 До 6 7—10 11—15 16—20 Св. 20
1:5000 » 15 16—25 26—40 41—50 » 50
1:10 000 9 30 31—50 51—80 81—100 9 100

Состав работ
Подготовка основ. Фототриангуляционные работы. Трансформи­

рование аэроснимков. Монтаж фотопланов или уточненных фото- 
схем. Контроль фотопланов (фотосхем). Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  51
Измеритель — 1 км2

Масштаб Категория сложности

§ фотоплана аэрофото­ I IIили фото- 
схемы съемки III IV V

1 1:2000 1:3000—1:4000 78 94 118 160 210
2 1:2000 1:4500—1:6000 52 63 79 107 140
3 1:5000 1:6000 22 34 49 63 82
4 1:5000 1:7000—1:8000 17 26 36 48 57
5 1:5000 1:8000-1:12000 12 16 23 29 37
6 1:10000 1:11 000— 

1:14 000
3,7 5,6 7,7 11 14

7 1:10 000 1:15 000— 
1:18 000

2,8 4,4 6,1 8,2 11
8
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П р и м е ч а н и я :  1. При малом объеме работ на объекте (ме­
нее одного полного планшета) к ценам применяется коэффициент 
1,2.

2. При изготовлении приведенных фотосхем (составленных с 
использованием показаний радиовысотомера и камеральной привяз­
ки аэроснимков) к ценам применяется коэффициент 0,8.

С оставление масштабных фотосхем 
существующих железных дорог

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I категория: протяжение кривых до 20 % длины участка, на 

который составляется фотосхема.
II категория: протяжение кривых свыше 20 до 40 % длины 

участка, на который составляется фотосхема.
III категория: протяжение кривых свыше 40 % длины участка, 

на который составляется фотосхема.

Состав работ
Подготовка плановой основы по данным продольного профиля. 

Камеральная привязка аэроснимков. Вычисление коэффициентов 
приведения к одному масштабу, Перекол точек на негативы. Изго­
товление опорных планшетиков. Изготовление аэроснимков с при­
ведением к масштабу основы. Монтаж фотосхем. Камеральное деши­
фрирование. Разбивка пикетажа. Вычерчивание фотосхем. Оформ­
ление фотосхем в альбом.

Т а б л и ц а  52
Измеритель — 1 км дороги

Масштаб Категория сложности
§

аэрофотосъемки фотосхемы I II Ш

1 1:3000 1:1000 43 51 61
2 1:3000-1:4000 1:2000 36 43 50
3 1:4500—1:6000 1:2000 21 27 34

Стереофотограмметрические работы 
и изготовление оригинала плана

Характеристика категорий сложности та же, что и для стерео- 
топографической съемки.

Состав работ
Подготовка аэроснимков. Сгущение сетей. Ориентирование 

аэроснимков на приборах. Стереорисовка рельефа. Составление 
оригинала плана на репродукции с фотоплана или на чистой осно­
ве. Составление кальки высот. Сводки по рамкам. Корректура пла­
на. Заполнение формуляров.
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Измеритель — 1 км 2
Т а б л и ц а  53

Высота Категория сложности

§ Н а и м е н о в а н и е  р а б о т
сечения
рельефа,

м I II Ш IV V

1

Стереофотограммет­
рические работы и 
изготовление ориги­
нала плана в мас­
штабе:

1 : 2000 0,5 90 120 154 220 305
2 1 : 2000 1 60 80 103 145 205
3 1 : 5000 0,5 45 60 75 105 150
4 1 : 5000 1 17 22 30 40 58
5 1 : 5000 2 14 18 24 35 48
6 1 : 10 000 1 7 9 13 17 23
7 1 : 10 000 2 5 6 9 12 16
8 1 : 10 000 5 3 4 5 7 9

9

Стереофотограммет­
рические работы и из­
готовление оригинала 
плана застроенных 
территорий в масшта­
бе:

1 : 2 0 0 0 0,5 97 129 170 248 363
10 1 : 2000 1 70 98 136 198 291
11 1 : 5000 0,5 29 39 46 65 88
12 1 : 5000 1 23 31 36 51 69
13 1 : 5000 2 18 25 31 45 61

П р и м е ч а н и е ,  В случае выполнения стереофотограмметри- 
ческих работ по материалам аэрофотосъемки залесенных террито* 
рий к ценам применяются коэффициенты:

1,1 — при лесе средней густоты или аэрофотосъемке, выполнен­
ной до появления листвы;

1,3 — при густом лесе со сплошным лиственным покровом.

Стереофотограмметрические работы 
для составления продольного профиля трассы 

по материалам аэрофотосъемки

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I  категория:

а) местность равнинная со спокойным рельефом;
б) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое 

для построения профиля I км трассы, до 15,
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II категория:
а) местность равнинная слабовсхолмленная;
б) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое 

для построения профиля 1 км трассы, свыше 15 до 30.

III категория:
а) местность равнинная, пересеченная балками и оврагами, 

или предгорная открытая;
б) местность с мелкосопочным или холмисто-моренным релье* 

фом с большим количеством мелких контуров;
в) открытая речная пойма;
г) территории небольших населенных пунктов;
д) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое 

для построения профиля 1 км трассы, свыше 30 до 45.

IV  категория:

а) местность горная открытая со сложными формами рельефа 
или всхолмленная, сильно пересеченная балками и оврагами;

б) речная пойма, частично заросшая с большим количеством 
проток, рукавов и стариц;

в) заболоченная или озерная тундра, с мелкохолмистым релье­
фом,

г) территории населенных пунктов с плотной застройкой;
д) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое 

для построения профиля 1 км трассы, свыше 45 до 60.

V категория:

а) местность горная с сильно расчлененным сложным рельефом, 
требующим построения дополнительных нагорных и подгорных 
профилей;

б) озерная заболоченная тундра с мелкохолмистым рельефом;
в) пустынные районы со сложным рельефом;
г) территории крупных городов и промышленных площадок со 

сложной застройкой;
д) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое 

для построения профиля 1 км трассы, свыше 60.

Состав работ

Анализ материалов. Изготовление диапозитивов. Обработка 
показаний радиовысотомера (РВТД) и статоскопа. Вычисление аб­
солютных высот фотографирования. Подготовительные работы для 
развития пространственных сетей. Развитие сетей пространственной 
фототриангуляции на стереопроекторе (СПР). Уравнивание сетей 
пространственной фототриангуляции. Повторное ориентирование 
стереопар на СПР. Определение высотных и контурных точек по 
трассе. Уравнивание высот и сосгавление ведомости высот (писа­
ного профиля).

Составление контурного плана на стесненных участках.
Составление и корректура продольного профиля трассы. Изго­

товление копий.
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Т а б л и ц а  54

Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

§ I 11 !1 и* 11 IV V

Стереофотограмметрические
работы:

22 581 для составления продоль­
ного профиля трассы по 
материалам аэрофотосъем­
ки

31 40 49

2 при изысканиях параллель­
ных трасс (при наличии 
исполнительного профиля 
существующей трассы)

15 20 25 31 37

Камеральная привязка аэроснимков

Состав работ

Опознавание по топографическим картам контурных и геодези­
ческих точек и накол их на аэроснимках. Перенесение опознаковна 
смежные аэроснимки. Определение по топографическим картам ко­
ординат и высот опознаков в две руки. Составление каталога. 
Контроль опознавания. Контроль камеральной привязки методом 
фототриангуляции в масштабе плана. Измерение и вычисление ба­
зисов в масштабе плана. Оформление аэроснимков в туши.

Т а б л и ц а  55
Измеритель — 1 км2

§ Масштаб плана Плановая привязка Высотная привязка

1 1:2000 5,8 20
2 1:5000 0,9 6
3 1:10 000 0,2 1,2
4 1:25000 0,1 0,4

Камеральное дешифрирование материалов 
аэрофотосъемки

Категория сложности определяется в зависимости от призна­
ков, приведенных в табл. 56.
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Т а б л и ц а  56

Категория сложности
Признак

I 11 III IV V

Рельеф , Равнин­
ный от­
крытый

Всхолм­
ленный

Холми­
стый, 
пред­
горья 

Св. 50 
до 70

Г орный Высоко­
горный

Залесенность, % До 20 Св. 20 
до 50

Св. 70
до 90

Св. 90

Среднее количест­
во контуров на 
1 км2 объекта*

* 100 Св. 100 
до 200

Св. 200
до 300

Св 300 
до 400

Св. 400

Состав работ

Подбор аэроснимков, эталонов, картографических материалов. 
Отбивка полезных площадей на аэроснимках. Дешифрирование кон­
туров и элементов рельефа на аэроснимках и закрепление их ту­
шью. Сводки по рамкам. Корректура.

Т а б л и ц а  57
Измеритель — 1 км2

§ Масштаб
аэрофотосъемки

Категория сложности

I II ш IV V

1 1:1000 28 35 44 56 70
2 1:2000 20 25 32 41 52
3 1:5000 6 7,3 8,6 10 12
4 1:10 000 1,3 1,7 2,1 2,6 3,3
5 ' 1:25 000 0,63 0,79 0,93 1,1 1,3

Составление уточненных фотосхем с рельефом 
по данным аэрорадионивелирования

Характеристика категорий сложности та же, что и для стерео- 
топографической съемки

Состав работ

Подготовка основ Обработка показаний радиовысотомера и ста­
тоскопа. Камеральная привязка аэроснимков Высотное сгущение. 
Фотограмметрические работы (изготовление уточненных фотосхем). 
Изготовление репродукции. Камеральное дешифрирование.

Стереорисовка рельефа. Перенос рельефа и контуров на репро­
дукцию фотосхемы Вычерчивание контуров и рельефа тушью. Кор­
ректура плана. Изготовление копий Заполнение формуляра.

63



Измеритель — 1 км*
Т а б л и ц а  58

§ Масштаб фотосхемы
Высота 
сечения 

рельефа, м

Категория сложности

I II ш

1 1:5000 2 42 59 94
2 1:10 000 2 24 34 52
3 1:25 000 5 6,3 9 14

Изготовление фотосхем в масштабе аэрофотосъемки 
Состав работ

Подготовка основ. Монтаж аэроснимков на основу. Вычерчи­
вание рамок. Контроль и оформление фотосхем.

Т а б л и ц а  59
Измеритель — 1 фотосхема (50X50 см)

§ Формат аэроснимков, см Цена

1 18X18 5,8
2 30X30 4,1

П р и м е ч а н и е .  При изготовлении фотосхем размером более 
50X50 см к цене применяется коэффициент 1,2.

Составление одномаршрутных фотосхем

Состав работ
Нанесение центральных точек аэроснимков. Проведение на­

чальных направлений. Монтаж аэроснимков на основу по началь­
ным направлениям с проверкой сходимости по контурам. Контроль 
составления фотосхемы.

Т а б л и ц а  60
Измеритель — 1 аэроснимок

§ Наименование работы Цена

1 Составление одномаршрутных фотосхем по на­ 0,51
чальным направлениям

Фотографические работы
Цены на фотографические работы рассчитаны для выполнения 

их в условиях стационарных фотолаборатории и приведены в табл* 
61.
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Т а б л и ц а  61

§ Наименование работы Измеритель Цена

1

Изготовление:
с фильмов контактных отпечат­
ков форматом, см:

18x18 1 снимок о ,н
2 30X30 То же 0,25

3

увеличенных снимков с фильма 
форматом 18X18 см с коэффици­
ентом увеличения: 

до 2 » 0,42
4 св. 2 до 3 > 0,6

5

то же, форматом 30X30 см с ко­
эффициентом увеличения: 

до 2 » 0,65
6 св. 2 до 3 » U

7

негативов на пленке форматом, 
см:

18X18(24X30) 1 негатив 0,87
8 60X60 То же 1,6

9

репродукций с фотопланов и 
топографических планов: 

на жесткой основе (алюми­ 1 репродукция 5,7

10
ний)
на мягкой основе (картон) То же 2,2

11
диапозитивов форматом 18X18 см; 

на пленке 1 диапозитив 0,29
12 » стекле То же 0,74

13
синей фотокопии: 

на жесткой основе (алюминий) 1 фотокопия 5,4
14 » мягкой » То же 2,2

Фототеодолитная съемка

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

Полевые работы 

I категория;
а) местность холмистая с крупными формами рельефа или гор­

ная. Съемка производится при отстояниях до 8 дм в масштабе 
плана. Передвижение возможно гужевым транспортом, частично 
автотранспортом (подъезды);
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б) местность горная с крутизной скатов до 20° и относительны­
ми превышениями до 300 м. Передвижение возможно гужевым 
транспортом;

в) местность горная и высокогорная, застроенная и залесенная 
до 10 %. Передвижение возможно гужевым транспортом.

I I  категория:
а) местность горная со сложным рельефом. Съемка произво­

дится при отстояниях до 5 дм в масштабе плана. Передвижение 
возможно вьючным транспортом;

б) местность горная и высокогорная с крутизной скатов свыше 
20 до 30° и разностью превышений свыше 300 до 500 м. Передви­
жение возможно вьючным транспортом;

в) местность горная и высокогорная, застроенная и залесенная 
свыше 10 до 25 %. Передвижение возможно вьючным транспортом.

I II  категория:
а) местность горная и высокогорная с весьма сложным релье­

фом. Съемка производится при отстояниях до 2 дм в масштабе 
плана. Передвижение возможно только пешком, частично с приме­
нением альпинистской техники;

б) местность горная и высокогорная с крутизной скатов свыше 
30° и разностью превышений свыше 500 м. Значительное количество 
скальных участков, каменистых осыпей или ледников. Передвиже­
ние возможно с применением альпинистской техники;

в) местность горная и высокогорная, застроенная и залесенная 
более 25 %.

П р и м е ч а н и е .  В горной и высокогорной местности, где пе­
редвижение по участку работ без применения альпинистской техни­
ки невозможно, съемка производится только после проведения 
необходимых работ по устройству троп, ограждений и площадок 
для установки приборов.

Камеральные работы

I  категория
Местность открытая, всхолмленная или горная, незастроенная 

с незначительным количеством контуров; в линейном сантиметре на 
плане проводится до 5 горизонталей.

II  категория:
а) местность горная, пересеченная со значительным количе­

ством контуров; в линейном сантиметре на плане проводится 6—9 
горизонталей;

б) местность застроенная с рассредоточенной застройкой, кон­
фигурация планировки простая.

II I  категория:
а) местность горная, сильно пересеченная с большим количест­

вом контуров, ситуация сложная; в линейном сантиметре на плане 
проводится 10 горизонталей и более;

б) местность застроенная с густой застройкой и сложной кон­
фигурацией планировки.
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Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка работ* Выбор и 
закрепление фотостанций, базисов и контрольных пунктов. Геоде­
зические работы по определению планового и высотного положений 
фотостанций и контрольных пунктов. Фотографирование местности. 
Фотолабораторные работы Опознавание контрольных пунктов. Де­
шифрирование контуров. Досъемка «мертвых» пространств. Про­
верка и оформление полевых журналов и фотоснимков. Вычисле­
ние координат и высот фотостанций и контрольных пунктов. За­
полнение формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ и снимков. Вычисли­
тельные работы. Ориентирование стереопары на приборе. Графиче­
ское сгущение сети. Рисовка рельефа и контуров. Корректура плана. 
Изготовление копии. Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  62
Измеритель — /  га

§ Масштаб съемки Высота сечения 
рельефа, м

Категория сложности

1 | п Ш

21 31 73
1 1:500 1 —-

31 47 76
8,7 14 29

2 1;1000 1
8 J 13 20
4,6 6,1 14

3 1:2000 2 2,8 3,7 5,9
1,5 2,2 4,9

4 1:5000 5
0,79 М 1,6
0,54 0,78 1,6

5 1:10 000 5 0,28 0,37 0,5

П р и м е ч а н и я :  1 При составлении оригинала плана в мас­
штабе 1.500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м, в масштабе 
1 : 2000 — через 1 м и в масштабе 1 :5000 — через 2 м к ценам на 
камеральные работы применяется коэффициент 1,2.

2. При фототеодолитной съемке в масштабе 1 :500 глубоких и 
узких ущелий с крутизной склонов свыше 45°, где съемка произво-

Т а б л и ц а  63

§ Наименование работ Измеритель Цена

1 Полевые фототеодолитные 1 фотостанция но
2 Камеральные 1 стереопара 30
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дится несколькими ярусами, или при съемке небольших участков 
площадью до 10 га, где количество фотостанций из расчета на 1 км2 
превышает 70 (или 400 стереопар), стоимость работ определяется 
по ценам табл. 63.

ГЛАВА 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЪЕМКИ 
И РАЗНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЪЕМКИ
Горизонтальная теодолитная съемка 

в масштабах 1:5000—1:25  000
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

I категория
Контуры гидрографической и дорожной сети, сельскохозяйст­

венных угодий, лесных урочищ, балок, оврагов и пр, в степных 
и лесостепных районах.

I I  категория:
а) контуры, перечисленные для I категории в местности, силь­

но расчлененной овражно-балочной сетью;
б) контуры садов, огородов, виноградников и плантаций тех­

нических культур в местности с равнинным рельефом;
в) контуры полей и лесов в горных районах;
г) контуры в поймах рек с наличием проток, стариц и рукавов, 

озер и болот, заболоченных участков;
д) контуры планировки и застройки на территориях промыш­

ленных и строительных площадок с небольшой застроенностью и 
небольшим количеством подъездных путей и других коммуникаций 
или котлованов, карьеров, отвалов и т. п.;

е) контуры планировки и застройки в сельских населенных 
пунктах и небольших городах и поселках с правильной планиров- 
кой и небольшим количеством садов, ягодников и т. п.

III категория:
а) контуры садов, огородов, плантаций технических культур 

и пр. в горной местности и в районах поливного земледелия;
б) контуры в поймах рек с большим количеством проток, ста­

риц и рукавов, мелких озер, заболоченных н заросших участков;
в) контуры планировки и застройки на территориях промыш­

ленных и строительных площадок с большой застроенностью и 
большим количеством подъездных путей и других коммуникаций 
или карьеров, отвалов, терриконов и т. п.;

г) контуры планировки и застройки в сельских населенных 
пунктах и небольших городах с рассредоточенной застройкой сре­
ди садов, огородов и плантаций или в горной местности.

Состав работ
Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание плановой 

съемочной сети проложением теодолитных ходов или построением 
сети микротриангуляцни и геодезических засечек с закреплением
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точек. Вычисление координат. Подготовка планшета. Детальная 
съемка контуров полярным способом и промерами (в том числе вы­
ходов подземных сооружений). Ведение журнала и абриса съемки. 
Составление плана. Сводка рамок. Проверка и оформление полевых 
журналов. Корректура плана. Составление схемы плановой сети.

Камеральные работы. Составление и вычерчивание окончатель­
ных сводок по рамкам. Изготовление копий на бумажной кальке с 
плана, вычерченного в карандаше. Корректура копий. Вычерчивание 
схемы плановой сети.

Т а б л и ц а  64
Измеритель — 1 кмг

§ Масштаб съемки
Категория сложности

• I1 п Ш

68 121 237
1 1:5000 ■ — - 1 —

6,4 8,4 14
37 71 135

2 1:10 000
2,5 3,5 6,1
22 37 73

3 1:25 000
0,6 0,8 1,4

П р и м е ч а н и е .  Стоимость работ по съемке подземных со­
оружений (за исключением их выходов) определяется дополни­
тельно по ценам соответствующих таблиц.

Съемка и нивелирование подземных 
н надземных сооружений

Категория сложности определяется в зависимости от показате­
лей, приведенных в табл. 65.

Т а б л и ц а  65

§ Показатель
Категория сложности

I II III IV 1 V

1 Количество колодцев, 
шурфов, выпусков, опор, 
узлов, примыканий и 
вводов на 1 га террито­
рии

Св. 20 15—20 9 -1 4 4—8 До 3

Состав работ

Съемка подземных и надземных сооружений
Изготовление рабочей копии для полевых работ. Рекогносци­

ровка участка. Отыскание в натуре колодцев, выпусков, вводов, 
шурфов, подземных сооружений, опор, примыканий, точек надзем-
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ных сооружений и привязка их линейными промерами к постоянным 
предметам местности или точкам теодолитного хода. Запись про­
меров и оформление рабочей копии плана.

Нивелирование подземных и надземных сооружений
Изготовление рабочей копии для полевых работ. Рекогносци­

ровка участка. Отыскание колодцев, шурфов, вводов, выпусков
Техническое нивелирование элементов подземных сооруже­

ний— крышки колодца, всех прокладок в колодце, дна колодца, 
поверхности земли у колодца.

Техническое нивелирование надземных сооружений — опор, 
столбов, поверхности земли в точках измерения высоты подвеса воз­
душных прокладок (трубопроводов, кабелей, проводов и т п ) .

Привязка ходов технического нивелирования к исходным ре­
перам. Оформление полевых журналов и абриса. Составление схе­
мы и увязка нивелирных ходов. Вычисление высот с контролем.

Т а б л и ц а  66

Измеритель — 1 колодец, шурф, выпуск, ввод, опора, узел, 
примыкание, точка,

Наименование ра^от
Категория сложности

§ I и 11 и. 1 1V V

1
Съемка сооружений;

подземных 0,73 0,92 1.1 1.3 1,6
2 надземных 0,6 0,67 1 1,2 1,5

3

Нивелирование сооруже­
ний:

подземных 0,78 0,9 1.1 1,4 1,7
4 надземных 0,6 0,74 0,88 1,1 1,3

П р и м е ч а н и я :  1 При съемке и нивелировании подземных и 
надземных сооружений на проезжей части с интенсивным движе­
нием транспорта к ценам применяется коэффициент до 1,25 по сог­
ласованию с заказчиком.

2. При съемке кабельных силовых линий, выполняемой с от­
ключением их от питающей сети, к ценам применяется коэффици­
ент 1,2.

3. При нивелировании крышек колодцев без их открывания и 
закрывания к ценам § 3 применяется коэффициент 0,5.

4. Стоимость работ по созданию планово-высотной съемочной 
сети для съемки и нивелирования колодцев, опор, узлов и т. п., а 
также по отысканию и открыванию колодцев под замощением, 
грунтом, снегом и другими завалами в ценах не учтена и определя­
ется дополнительно по соответствующим таблицам.

5. Стоимость съемки и нивелирования выходов подземных ком­
муникаций и оснований надземных сооружений может определяться 
по ценам настоящей таблицы только вне комплекса работ по топо­
графической съемке.
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Составление описания подземных 
и надземных сооружений

Категория сложности определяется по табл. 67 в зависимости 
от количества колодцев (шурфов, узлов, опор) на I га территории, 
а также глубины колодцев (шурфов) или высоты надземных со* 
оружений.

Т а б л и ц а  67

§
Количество колодцев 

(шурфов, узлов, опор) 
на ] га территории

Глубина колодцев (шурфов) или высота 
надземных сооружений, м

до 2 св. 2 до 4 св 4 до 6

1 Св. 20 1
1

I
1

II
2 16—20 I II III
3 11—15 II ш IV
4 6—10 III IV V
5 До 5 IV V V

Состав работ

Составление описания подземных сооружений

Отыскание, открывание и закрывание колодцев. Определение 
назначения всех входящих и проходящих труб, их диаметра и ма- 
териала.

Схематическая зарисовка расположения и взаимосвязи прокла- 
док подземных коммуникаций, составление пояснительных надписей 
на копни плана или схемы.

Составление описания надземных сооружений

Определение материала опоры, а также диаметра и материала 
труб, кабелей, проводов и их направлений к опорам и зданиям. Со­
ставление схематического чертежа опоры и взаимосвязи коммуни­
каций с пояснительными надписями на копии плана.

Описание подземных сооружений, вскрытых шурфами

Зарисовка контура шурфа с определением его размеров. Описа­
ние грунта. Определение диаметра и материала труб, а также ко­
личества проходящих кабелей и зарисовка расположения их в шур­
фе с плановой привязкой к стенкам шурфа. Составление схемати­
ческого плана и характерных разрезов с показанием размеров.

Определение направлений коммуникаций и их примыканий к 
колодцам.

71



Таблица  68

Наименование работы Изме- Категория сложности
§ ритель I II ш IV V

1

Составление описа­
ния:

подземных и над­ 1 коло­ 0,74 0,87 0,98 1.1 1,3

2

земных сооруже­
ний
электрокабелей,

дец, узел, 
опора 

1 шурф 0,67 0,84 0,95 1 1,3
кабелей связи, 
водопровода, ка­
нализации и дру­
гих трубопрово­
дов, вскрытых 
шурфами

П р и м е ч а н и е .  При количестве колодцев (шурфов, опор) до
5 на 1 га территории и глубине колодцев или высоте опор свыше
6 м стоимость работ определяется по ценам для V категории 
сложности с применением коэффициента 1,2.

Съемка подземных коммуникаций 
с помощью трубокабелеискателя

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
1 категорияг территория со слабым движением транспорта. 

Электропомехи отсутсгвуют
/ /  категории территория со средним движением транспорта и 

пешеходов. Наличие слабых электропомех.
III категория: территория с интенсивным движением всех ви­

дов транспорта. Наличие существенных электропомех.
Состав работ

Зарядка аккумуляторов и проверка аппаратуры. Выявление с 
представителем эксплуатирующих организаций мест начала, конца 
и предполагаемого положения подземных коммуникаций. Зачистка 
контактов устройство заземления, подключение генератора, про­
слушивание сигналов вдоль трассы коммуникации с отметкой точек 
ее оси и определением глубины заложения.

Съемка намеченных по трассе точек с зарисовкой трассы и 
привязок на копии плана или абриса.

Т а б л и ц а  69
Измеритель — 1 точка

Категория сложности
§ Наименование работы

I II ш

1 Съемка подземных коммуникаций 1,5 2 2,9
с помощью трубокабелеискателя

1f
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П р и м е ч а н и я :  1. На прямолинейных участках трассы ком­
муникации точки определяются в среднем через 50 м.

2. При съемке кабельных силовых линий, выполняемой с от­
ключением их от питающей сети, к ценам применяется коэффици­
ент 1,2.

3. При определении только глубины заложения уодземных ком­
муникаций к ценам применяется коэффициент 0,6.

Составление каталога колодцев 
подземных сооружений

Состав работ

Нумерация колодцев. Вычисление координат коЛодцев, узлов и 
других точек. Выписка пояснительных надписей. Составление и вы­
черчивание схематического чертежа колодца. Составление каталога 
и сличение его с планом подземных коммуникаций. Корректура, 
исправление, размножение и брошюровка каталога.

Т а б л и ц а  70
Измеритель — 1 колодец, узел, точка

% Наименование работы Цена

1 Составление каталога подземных сооружений 0,48

П р и м е ч а н и е .  Стоимость изготовления сборной экспликации 
колодцев определяется по цене табл. 70 с применением коэффици­
ента 0,1 (для каждого колодца).

Составление планов подземных 
и надземных сооружений

Категория сложности определяется в зависимости от показате­
лей, приведенных в табл. 71.

Т а б л и ц а  71

Показатель
Категория сложности

§ I II III IV V

1 Количество видов 
коммуникаций на 
участке

1—2 3—4 сл 1 с 7—8 Св. 8

П р и м е ч а н и е .  Участком считается один планшет размером 
50X50 см или равная ему площадь плана. При меньшей площади 
цена берется за полный планшет.
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Состав работ

Сбор материалов в архиве города и эксплуатирующих органи­
зациях. Анализ материалов по видам коммуникаций. Нанесение 
трасс коммуникаций по исполнительным чертежам и по данным 
полевых работ. Выявление принадлежности обнаруженных неуч­
тенных коммуникаций, Составление пояснительных надписей: высот 
подземных коммуникаций, диаметра и материала труб, количества 
и напряжения кабельных линий, количества каналов и их сечения. 
Проверка полноты пддна в эксплуатирующих организациях. Кор­
ректура плана. Заполнение формуляра. Вычерчивание на плане в 
туши подземных и надземных сооружений и всех пояснительных 
надписей. Окончательная корректура плана. Оформление материа­
лов.

Т а б л и ц а  72
Измеритель — 1 га

§ Масштаб плана
Категория сложности

I II III IV V

1 1:500 6,3 8 11 14 19
2 1:1000 5 6 9 И 15
3 1:2000 1.9 2,4 3,6 5,1 6,5

П р и м е ч а н и я :  1 При отсутствии необходимости в сборе ма­
териалов в эксплуатирующих организациях к ценам применяется 
коэффициент 0,8.

2. При обновлении планов подземных и надземных сооружений 
к ценам применяется коэффициент О,/.

3. При изготовлении копий планов подземных и надземных 
сооружений в красках к ценам применяется коэффициент 1,1.

4. При вычерчивании на планах высот вместо пояснительных 
надписей к ценам применяется коэффициент 0,9.

Составление планов подземных 
и надземных сооружений 

на готовой топографической основе 
застроенных территорий

Состав работ

Получение заданий. Сбор, получение и анализ материалов по 
видам коммуникаций. Нанесение на план трасс подземных и надзем­
ных коммуникаций по исполнительным чертежам и другим материа­
лам. Вычерчивание в карандаше нанесенных коммуникаций и пояс­
нительных надписей (материал, диаметр труб, принадлежность, ко­
личество каналов, давление, напряжение и т. п.).

Выписка высот труб и лотков для масштабов 1 :200, 1 :500 и 
1 :1000. Проверка уклонов труб. Выявление принадлежности неуч­

тенных коммуникаций, Вычерчивание в туши и корректура нанесен­
ных коммуникаций.
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Т а б л и ц а  73
Измеритель — 1 колодец, опора, тонка

* Масштаб плана Цена

1 1:200 0,43
2 1:500 и 1:1000 0,38
3 1:2000 и 1:5000 0,3

П р и м е ч а н и я :  1. Точкой считаются поворот, излом, ввод, 
выход и отдельные сооружения, нанесенные по трем замерам или 
координатам.

2. При отсутствии необходимости в сборе материалов в эксплу­
атирующих организациях к ценам применяется коэффициент ОД

Съемка торфяных месторождений на фотопланах 
или уточненных фотосхемах

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

I категория:
а) торфяное месторождение со слабоизвилистой береговой ли­

нией, с четко выраженной на фотопланах или аэроснимках грани­
цей нулевой залежи, неосушенное, легкопроходимое, невязкое, за­
росшее до 50 % редкой растительностью, с несложными ситуацией 
н рельефом поверхности, со спокойным рельефом минерального дна$

б) осушенное торфяное месторождение (поля добычи фрезер­
ного торфа и поля сушки машинно-формовочного торфа) легкопро­
ходимое с хорошо выраженной на фотопланах (или аэроснимках) 
мелиоративной сетью.

!1 категория:
а) торфяное месторождение проходимое вязкое со средней коч­

коватостью, заросшее свыше 50 % кустарником и лесом средней гу­
стоты, со среднеизвилистой береговой линией, с границей нулевой за­
лежи, дешифрируемой на фотопланах (или аэроснимках) без допол­
нительных полевых работ, с достаточным количеством опознаваемых 
на аэроснимках контурных точек, со средней сложностью ситуации 
и рельефа;

б) осушенное торфяное месторождение, покрытое мелиоратив­
ной сетью, с наличием машинно-формовочных карьеров или карье­
ров ручной добычи торфа до 50 % площади, частично покрытое дре­
весной растительностью средней густоты.

I ll  категория:
а) торфяное месторождение очень вязкое, труднопроходимое, 

сильнокочковатое или обводненное, с наличием мочажин или окнищ, 
камышовых или тростниковых зарослей, заросшее густым кустарни­
ком или густым лесом и подлеском, сильно изрезанное суходоль-
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ными островами и гривами с сильяоизвилистой береговой линией, 
с залесенной прибрежной полосой, с недешифрируемой без допол­
нительных полевых работ нулевой границей, с недостаточным ко­
личеством опознаваемых на аэроснимках контурных точек;

б) осушенное торфяное месторождение или изрезанное трудно­
проходимыми карьерами торфодобычи (гидроторфа, машинно-фор­
мовочными) свыше 50 % площади

Состав работ
Полевые работы. Подготовка планшета. Проложение мензуль­

ных ходов с прорубкой визирок и закреплением точек кольями (с 
изготовлением кольев). Дешифрирование контуров: границ нулевой 
залежи, квартальной сети, гидрографической сети, дорог, границ 
карьеров, землепользований и угодий, линий связи и электропереда­
чи и т. д. Съемка рельефа поверхности месторождения и прибреж­
ной суходольной полосы. Зондирование торфяной залежи в реечных 
точках с частотой в среднем по месторождению для масштаба 
1 ; 10 000— 1 точка на 1—2 га, для масштаба 1 5000—1 точка на i 

0,5—1 га. Переноска приборов бурового комплекта.
Полевые вычисления. Нанесение на план высот поверхности и 

минерального дна месторождения. Рисовка рельефа горизонталями: 
поверхности — через 0,5 м и минерального дна — через 1 м, Прове­
дение границ промышленной залежи по зондировочным глубинам. 
Составление калек высот и контуров. Корректура планшетов. Сбор 
сведений для топографического описания.

Камеральные работы. Изготовление копий плана на кальке. 
Корректура копий. Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  74
Измеритель — 1 км2 в границах нулевой залежи

Наименование работы
Категория сложности

§ I II III

Съемка торфяных месторождений на фото- 
планах или уточненных фотосхемах в мас­
штабе:

1 i : 10 000
117 167 220

2,50,7 1,3

1 :5000
216 300 430

2
1,9 3,6 6,4

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость изготовления фотопланов или 
уточненных фотосхем определяется дополнительно по ценам соот­
ветствующих таблиц.

2, Участки, занятые выработанными карьерами и озерами в 
границах нулевой залежи, из площади в этих границах исключаются, 
а стоимость их съемки определяется по ценам соответствующих 
таблиц.

3. Стоимость проложения нивелирных ходов IV класса и техни­
ческого нивелирования определяется дополнительно по ценам соот­
ветствующих таблиц.
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Съемка торфяных месторождений 
методом нивелирования поверхностей

Характеристика категорий сложности та же, что и для съемки 
торфяных месторождений на фотопланах.

Состав работ
Полевые работы. Инструментальная разбивка поперечников с 

привязкой их к точкам теодолитных ходов. Заготовка вешек, сто­
рожков и кольев. Вешение линии. Расчистка визирок. Разбивка пике­
тажа с ведением абриса. Зондирование торфяной залежи. Перенос­
ка приборов и бурового комплекта. Техническое нивелирование по 
поперечникам. Полевые вычисления. Сбор сведений для топографи­
ческого описания. Составление планов с выпиской высот поверхности 
и минерального дна. Рисовка рельефа поверхности и минерального 
дна горизонталями. Проведение границ промышленной залежи по 
зондировочным глубинам. Составление калек высот и контуров. 
Корректура планов.

Камеральные работы. Изготовление копий плана на кальке. Кор­
ректура копий. Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  75

Измеритель — /  км2 в границах нулевой залежи

$ Наименование работы
Категория сложности

ШI II

Съемка:
в масштабе 1:10 000 с поперечниками

138 195 270
1

1.1 1,3 2,5через 200 м с пикетажем я зондирова­
нием залежи по поперечникам через
100 м, с высотой сечения рельефа по­
верхности и минерального дна через 
1 м

2
294 347 465

то же, с поперечниками через 100 м 
с пикетажем и зондированием залежи 1,3 2,5 4,8
по поперечникам через 100 м, с высо­
той сечения рельефа поверхности через
0,5 м и минерального дна через 1 м

375 477 627
3 в масштабе 1:5000 с поперечниками 3,7 10 11через 100 м с пикетажем и зондирова­

нием залежи по поперечникам через 
50 м, с высотой сечения рельефа по­
верхности и минерального дна через 
0,5 м

П р и м е ч а н и е  Стоимость построения планово-высотной съе­
мочной сети определяется дополнительно по ценам соответствующих 
таблиц.
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Тахеометрическая съемка карьеров торфодобычи
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

/  категория:
а) машинно-формовочные карьеры торфодобычи» проходимые» 

незаросшие и не захламленные пнями; перемычки покрыты редким 
кустарником;

б) карьеры гидроторфа открытые, обводненные с редкими не­
высокими перемычками, без какой-либо растительности.

II  категория:
а) машинно-формовочные карьеры торфодобычи, обводненные, 

захламленные пнями и заросшие до 50 % редким кустарником или 
ивняком с тростниковыми или камышовыми порослями средней гус­
тоты; перемычки покрыты кустарником или лесом средней густоты 
до 50 %;

б) карьеры гидроторфа, обводненные, захламленные пнями до 
50 %, с резко выраженными перемычками высотой до 2 м, заросшие 
кустарником или ивняком средней густоты до 50 %(

III категория:
а) машинно-формовочные карьеры, сплошь обводненные, сильно 

захламленные пнями, заросшие густым кустарником, камышовыми 
порослями большой густоты; перемычки покрыты густым кустарни­
ком или молодым лесом;

б) карьеры гидроторфа с частыми крупными перемычками, зарос­
шие густой порослью, с большим количеством вымытых пней на по­
верхности карьеров или на перемычках.

Состав работ
Полевые работы. Тахеометрическая съемка поверхности с плано- 

ным и высотным определением точек зондирования. Зондирование 
торфяной залежи с определением мощности оставшегося пласта тор­
фа и глубины воды в карьерах. Переноска инструмента и бурового 
комплекта. Замер ширины перемычек рулеткой. Ведение журналов и 
абриса. Полевая обработка материалов. Составление плана с ри­
совкой рельефа минерального дна торфяного месторождения. Кор­
ректура плана.

Камеральные работы. Изготовление копии плана на кальке. 
Корректура копии. Заполнение формуляров.

Т а б л и ц а  76
Измеритель — I км2

Наименование работы
Категория сложности

§ I II Ш

Съемка карьеров в масштабе:
148 221 310

1 1 : 10 000 с частотой зондирования три 
точки на 2 га, с высотой сечения рель­
ефа минерального дна через 1 м

4 6,5 11
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Продолжение табл. 76

Наименование работы
Категория сложности

§ I II Ш

1 :5000 с частотой зондирования две 246 362 5322
точки на 1 га, с высотой сечения рель­
ефа минерального дна через 1 м

7 12 ! о

3 1 :5000 с частотой зондирования четы­ 416 605 832
ре точки на 1 га, с высотой сечения 
рельефа минерального дна через 0,5 м

7,8 13 23

П р и м е ч а н и е :  Стоимость построения планово-высотной съе­
мочной сети определяется дополнительно по ценам соответствующих 
таблиц.

РАЗНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Разбивка и нивелирование поперечников

Характеристика категорий сложности та же, что и для полиго- 
нометрии и теодолитных ходов.

Состав работ
Отыскание на местности исходных точек и пикетов магистраль­

ного теодолитного хода. Разбивка поперечников в обе стороны от 
магистрали. Разбивка и закрепление пикетажа. Ведение пикетажного 
журнала и составление абриса. Техническое нивелирование по пи­
кетажу поперечников.

Проверка полевых журналов. Вычисление высот. Составление и 
вычерчивание поперечных профилей. Составление и вычерчивание 
отчетной схемы расположения поперечников. Корректура профилей 
и схемы. Изготовление копии на бумажной кальке.

Т а б л и ц а  77
Измеритель — 1 км поперечника

§ Наименование работ
I

Категория сложности
II III IV V

Разбивка и техническое ниве­ 36
лирование двусторонних попе­
речников при длине их в одну
сторону от магистрали до
100 м с разбивкой пикетажа
через 20 м при расстоянии '
между поперечниками до 200 м

49 65 88

П р и м е ч а н и я :  1. Ценами таблицы предусмотрена разбивка 
и нивелирование поперечников от пикетов имеющегося магистраль­
ного теодолитного хода. Стоимость проложения магистрального 
теодолитного хода определяется дополнительно по ценам табл. 19.

2. Стоимость разбивки и нивелирования двусторонних попереч­
ников длиной в каждую сторону свыше 100 м определяется по ценам 
соответствующих таблиц.



Плановая и высотная привязки 
геологических выработок, углов зданий 

и сооружений и других отдельных точек

Характеристика категорий сложности та же, что и для полигоно- 
метрии и теодолитных ходов.

Состав работ
Рекогносцировка местности. Отыскание на местности исходных 

геодезических пунктов и привязываемых точек. Проложение съемоч­
ных теодолитных ходов, а также ходов технического нивелирования 
с привязкой точек (рекогносцировка ходов, закрепление точек коль­
ями, измерение углов, линий и превышений). Ведение полевых жур­
налов. Составление схемы привязок. Вычисление координат и вы­
сот точек. Составление каталога и отчетной схемы.

Т а б л и ц а  78
Измеритель — 1 выработка или точка

Наименование работ
Категория сложности

§ I II III IV V

1

Плановая и высотная привязки при 
расстоянии между геологическими вы­
работками или точками, м: 

до 50 2.7 3,2 3,7 4.2 4,7
5,92 св. 50 до 100 3.2 3,7 4,2 4,8

3 » 100 » 200 4,5 5,2 6,3 8 9,8
4 » 200 » 350 6 7 8 9,8 13

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость проложения теодолитных, тахе­
ометрических и нивелирных ходов для привязки выработок и дру­
гих точек к исходным геодезическим пунктам, расположенным за 
пределами участка работ, определяется дополнительно по ценам со­
ответствующих таблиц.

2. При расстоянии между выработками (точками) свыше 350 м 
стоимость привязки этих точек определяется по ценам соответствую­
щих таблиц на проложение теодолитных и нивелирных ходов.

3. Стоимость координирования и нивелирования труднодоступ­
ных точек в зданиях и на сооружениях ценами настоящей таблицы 
не предусмотрена и определяется специальным расчетом с учетом 
конкретных условий сложности работ.

4. При необходимости предварительной разбивки выработок сто­
имость этой работы определяется по ценам § 1—4 с применением ко­
эффициента 0,5.

5. В случаях только плановой или высотной привязки выработок 
(точек) стоимость этой работы определяется по ценам § 1—4 с 
применением следующих коэффициентов:

0,8 — при плановой привязке;
0,4 — при высотной привязке.
6. При наличии на участке работ точек съемочной сети или пла­

нов в масштабе 1:5000 и крупнее стоимость привязки выработок
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(точек) определяется по ценам § 1—4 с применением коэффициен­
та 0,6.

7. При привязке геологических выработок (точек) тахеометри­
ческими ходами к ценам § 1—4 применяется коэффициент 0,8, а при 
разбивке выработок (точек) — коэффициент 0,4.

Разбивка
и нивелирование профилей геофизической разведки

Характеристика категорий сложности та же, что и для полиго- 
нометрии и теодолитных ходов.

Состав работ

Рекогносцировка геофизического профиля. Отыскание на участ­
ке работ исходных геодезических пунктов. Вычисление данных для 
переноса профиля в натуру. Перенесение в натуру проекта распо­
ложения профиля проложением теодолитного хода. Закрепление 
вынесенных в натуру точек кольями. Нивелирование профиля. Про­
верка журналов. Вычисление высот пикетов по профилю. Составле­
ние ведомости профиля, Составление профиля. Составление и вы­
черчивание отчетной схемы. Составление каталога координат точек 
профиля геофизической разведки.

Т а б л и ц а  79
Измеритель — 1 км профиля

Наименование работ
Категория сложности

§ I и 1 и.  I IV V

1

Разбивка и нивелирование 
профиля геофизической раз­
ведки проложением теодолит­
ного и нивелирного ходов при 
расстоянии между точками, м: 

100 33 37 44 54 64
2 50 36 41 49 58 70

П р и м е ч а н и е .  При разбивке н определении высот точек про­
филя проложением тахеометрического хода к ценам § 1 и 2 при­
меняется коэффициент 0,6.

Определение истинного азимута

Состав работ

Подготовка к наблюдениям (подготовка эфемерид и пр.). Опре­
деление азимута и элементов приведения. Обработка журналов на­
блюдений. Вычисление азимута с оценкой точности.
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Измеритель — 1 азимут
Т а б л и ц а  80

§ Наименование работы Цена

Приближенное определение истинного азимута:
1 по Солнцу или Полярной со средней квадра­

тической ошибкой т =  ±0,5—Г
25

2 по Полярной со средней квадратической 
ошибкой m не более ±10"

52

Отыскание
и технический осмотр знаков полигонометрии

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

1 категория
Застроенные территории: верх знака на уровне поверхности 

земли.
/ 1 категория

а) застроенные территории: верх знака ниже уровня поверх­
ности земли;

б) незастроенные территории: наружное оформление знака (ка­
нава, курган) имеется.

Ш  категория

Незастроенные территории: наружное оформление знака отсут­
ствует.

Состав работ

Отыскание старых знаков полигонометрии по линейным привяз­
кам или с помощью приборов. Установление степени пригодности 
знаков и описание необходимого ремонта. Корректура кроки место­
положения и привязки знаков или составление новых кроки. Провер­
ка видимости на смежные пункты полигонометрии. Оформление 
карточек.

Т а б л и ц а  81
Измеритель — 1 знак

Наименование работы
Категория сложности

§ I II III

1
Отыскание знаков полигонометрии: 

по линейным привязкам 1,2 1,7 2,2
2 с помощью приборов 3,4 4,3 7,8
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Отыскание
и технический осмотр знаков нивелирования

Состав работ
Отыскание старых знаков нивелирования по описаниям их 

местоположения, зарисовкам, кроки или по картам и планам. Уста­
новление степени пригодности знаков и необходимого ремонта. Кор­
ректура описания местоположения знаков и кроки или составление 
новой зарисовки с привязкой знаков к местным предметам. Состав­
ление списков обследованных нивелирных знаков.

Т а б л и ц а  82
Измеритель — /  знак

Знаки нивелирования

§ Наименование ра1от стенные грунтовыемарки и скальньеи реперы реперы

Отыскание и технический осмотр знаков 
нивелирования при расстоянии между ни­
ми, км:

1 до 1 0.3 1,5
2 св. 1 до 3 0,8 2,9
3 » 3 » 6 1,8 4,3
4 СВ. 6 3,1 8,6

Ремонт знаков полигонометрии

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
1 категория: знаки установлены вне застройки или на проезде 

без искусственного покрытия.
/ /  категория: знаки установлены на проезде с булыжным или 

кирпичным покрытием.
III категория: знаки установлены на проезде с асфальтовым 

покрытием.
Состав работ

Текущий ремонт знаков полигонометрии
Отыскание знака по имеющимся привязкам. Разборка верхне­

го покрытия. Разрытие грунта вокруг знака на глубину до 0,5 м. 
В случае необходимости выпрямление штанги знака. Бетонирование 
верхней части знака. Заделка верхнего покрытия.

Срезка верхней части знаков
Отыскание знака по имеющимся привязкам. Разборка верхне­

го покрытия. Срезка верхней части знака. Измерение срезанной час­
ти знака рулеткой. Установка центра знака. Заделка верхнего по­
крытия.
Поднятие, опускание или перестановка предохранительных колпаков

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Разборка верхнего 
покрытия вокруг знака Разрытие грунта Установка и бетонирова­
ние колпака. Трамбование грунта и заделка верхнего покрытия.

6* 83



Установка крышек на предохранительных колпаках

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Очистка полой час­
ти колпака. Подготовка крышки и установка ее на колпаке.

Установка указателей знаков

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Прикрепление ука­
зателя вблизи знака четырьмя гвоздями к деревянным зданиям и 
сооружениям или к пробкам, заложенным в гнездах, выбитых 
шлямбуром в каменных или кирпичных зданиях и сооружениях.

Установка пробок и нанесение центров

Пригонка и закрепление пробки. Нанесение в пробке центра 
знака дрелью.

Окапывание знаков

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Окапывание знака 
круговой канавой диаметром 2 м с насыпкой кургана высотой 0,3 м.

Т а б л и ц а  82
Измеритель — 1 знак

Категория сложности
§ Наименование работ I II III

1 Текущий ремонт знаков полигонометрии 
Срезка верхней части знаков:

1.6 2,1 2,4

2 из труб 1.6 2,1 2,5
С А

3 » рельса
Йоднятие, опускание или перестановка пре­
дохранительных колпаков:

3,6 4,3 5,4

4 на непроезжей части 2,3 3,2 4,2
5 » проезжей » 

Установка:
3,2 4,2 4,9

6 крышек на предохранительных колпа­
ках

0,95 —

7 указателей знаков на деревянных зда­
ниях и сооружениях

0,76
“

8 то же, на каменных или кирпичных 
зданиях или сооружениях

1,6

9 пробок и нанесение центров 0,82
10 Окапывание знаков 3,2

П р и м е ч а н и е .  При одновременном выполнении двух опера­
ций и более к ценам на все выполняемые работы применяется коэф­
фициент 0,9,
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Таксация зеленых насаждений при строительстве 
подземных и надземных сооружений 

на застроенных территориях

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория: застроенная территория с количеством деревьев до 
200 на 1 га и древесных пород до трех. Кустарник и подлесок от­
сутствуют.

II категория: застроенная территория с количеством деревьев 
свыше 200 до 400 на 1 га и древесных пород до пяти. Кустарник 
и подлесок средней густоты.

III категория: застроенная территория с количеством деревьев 
свыше 400 на 1 га и древесных пород более пяти, с густым кустар­
ником и подлеском.

Состав работ

Изготовление рабочей копии плана в масштабе 1 :500. Нанесе­
ние на копию плана границ рабочей зоны. Определение пород, высо­
ты, возраста, диаметра ствола (на высоте 1,5 м от земли) деревьев 
и кустарников с занесением данных таксации в журнал и на копию 
плана. Составление ведомости пересчета с описанием зеленых на­

саждений Нанесение на топографический план обозначений, установ­
ленных для пород деревьев, с литерацией их по возрасту.

Т а б л и ц а  84
Измеритель — I  га

$ Наименование работы
Категория сложности

I и ш

1 Таксация зеленых насаждений при строи­ 13 17 25
тельстве подземных и надземных сооруже­
ний на застроенных территориях

Сбор и систематизация материалов 
инженерно-геодезических 

и гидрографических изысканий прошлых лет

Состав работ

Сбор и систематизация по объекту государственных и ведом­
ственных материалов топографических съемок, планово-высотных 
геодезических сетей, промеров глубин (планы, профили, створы и 
др.). Составление пояснительной записки, схем и картограмм изучен­
ности.
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Т а б л и ц а  85

$ Наименование работ Измеритель Цена

1

Сбор и систематизация по объекту:
материалов топографических 
съемок в масштабах 1 :100 000— 
1: 50 000 при числе трапеций; 

до 10 1 трапеция 6,2
2 св. 10 до 20 То же 3
3 св. 20 2

4

материалов топографических 
съемок в масштабах:

1 : 25 000—1 : 10 000 2
5 1 : 5000—1 : 500 1 планшет 3
6 материалов сетей триангуляции, 1 пункт 0,9

7
трилатераиии и полигонометрии 
нивелирных сетей 1 км хода 0,5

8 гидрографических материалов i га акватории 0,5
(планы промеров глубин, профи­
ли, створы)

(1 км профиля, 
створа)

Составление программы (проекта производства) 
инженерно-геодезических 

и гидрографических изысканий, 
технического отчета

Состав работ

Составление программы (проекта производства) инокенерно- 
геодезических и гидрографических изысканий

Анализ материалов топографо-геодезической и гидрографиче­
ской изученности объекта. Определение и обоснование состава'и 
объема работ. Установление методики производства работ. Проек­
тирование и расчет точности планово-высотных геодезических сетей 
(включая съемочную сеть). Расчет высот геодезических знаков. Вы­
бор или разработка конструкции постоянных геодезических знаков. 
Расчет необходимого количества работников, строительных матери­
алов, транспорта, изыскательского оборудования, приборов и сна* 
ряжения. Составление графика производства работ. Составление 
сводной ведомости состава и объемов намечаемых работ. Составле­
ние текстовой части, редактирование и оформление программы (про­
екта производства) изысканий. Составление графических приложе­
ний и сметы. Подготовка документации для оформления заказчи­
ком разрешения на производство инженерно-геодезических изыска­
ний. Согласование программы и сметы.
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Составление технического отчета

Составление текстовой части технического отчета в соответст­
вии с требованиями общесоюзных нормативных документов по ин­
женерным изысканиям. Составление табличных и графических при­
ложений. Редактирование отчета. Оформление и выпуск отчета.

Т а б л и ц а  86
Измеритель — 1 программа, отчет

§ Стоимость изысканий, 
тыс. руб.

Цена

программы (проекта 
производства) 

изысканий
технического отчета

1 До 2 100
2 Св. 2 до 5 200 300
3 » 5 » 10 400 500
4 » 10 » 20 500 700
5 » 20 » 50 600 800
6 » 50 » 100 800 1100
7 » 100 » 200 1000 1400
8 Св. 200 1200 1600

ГЛАВА 5. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,

Категория сложности определяется в зависимости от нагрузки 
карт и планов контурами и от сложности рельефа местности по 
табл. 87.

Т а б л и ц а  87

Контурность местности
Сложность рельефа местности

простой средней
сложности

1сложный j1 очень 
сложный

Незначительная J II JIJ IV
Средняя II III IV V
Большая III IV V —

Очень большая IV V — —'

Х а р а к т е р и с т и к а  к о н т у р н о с т и  м е с т н о с т и

Незначительная контурность:
а) слабая гидрографическая и дорожная сеть;
б) контуры полевых сельскохозяйственных угодий, благоустро­

енных лесов, болот и пр. в лесостепных районах.

Средняя контурность:
а) _ контуры огородов, садов, виноградников, плантаций техничес­

ких культур в лесостепных районах;
б) контуры полей и лесов в горных и таежных районах;

87



в) контуры перелесков;
г) поймы рек с наличием стариц, проток и рукавов, заболочен­

ных и заросших участков;
д) контуры озер и болот в озерной или лесной местности и в 

тундре;
е) сельские населенные пункты с правильной планировкой;
ж) небольшие железнодорожные станции и пристани;
з) небольшие промышленные и строительные площадки с ред­

кой застройкой или редкими подъездными путями и другими комму­
никациями или с малым количеством карьеров, котлованов, отва­
лов и др.

Большая контурность:
а) контуры садов, огородов, плантаций технических и других 

культур в горных районах;
б) поймы рек с большим количеством проток, стариц, рукавов, 

озер, заросших и заболоченных участков;
в) контуры мелких озер и болот в озерной местности и заболо­

ченной тундре;
г) крупные сельские населенные пункты, небольшие города, 

пригородные зоны больших городов;
д) железнодорожные станции, порты и пристани с развитой 

сетью подъездных путей;
е) промышленные и строительные площадки с большой заст­

ройкой или с развитой сетью подъездных путей или других комму­
никаций или с большим количеством карьеров, котлованов, отва­
лов и др.

Очень большая контурность:
а) мелкие контуры садов, огородов, плантаций технических и 

других культур в горных районах и в районах поливного земледе­
лия;

б) заросшие и заболоченные поймы рек с большим количеством 
озер, проток, стариц и рукавов;

в) большие города с пригородными зонами;
г) крупные узловые железнодорожные станции, крупные порты;
д) населенные пункты с бессистемной рассредоточенной застрой­

кой среди садов, огородов, виноградников и других насаждений;
е) крупные промышленные и строительные площадки со слож­

ной застройкой, с весьма развитой сетью подъездных путей и дру­
гих коммуникаций или с большими многоуступными карьерами, 
котлованами, отвалами сложной конфигурации.

Х а р а к т е р и с т и к а  с л о ж н о с т и  р е л ь е ф а  м е с т н о с т и

Простой рельеф
Равнинный рельеф с небольшим количеством мелких лощин, 

западин, бугров.

Рельеф средней сложности:
а) равнинный рельеф с наличием глубоких балок и оврагов или 

с микрорельефом;
б) всхолмленный и сопочный рельеф;
в) несложный пойменный рельеф;
г) грядовый микрорельеф.
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Сложный рельеф:

а) равнинный рельеф с большим количеством глубоких балок
и оврагов;

б) сильновсхолмленный и горный рельеф;
в) мелкосопочный рельеф;
г) сложный пойменный рельеф;
д) рельеф бугристых песков;
е) рельеф изрытых строительных площадок;
ж) карьеры и котлованы, отвалы;
з) поверхность с нарушенным рельефом под влиянием подзем­

ных выработок.
Очень сложный рельеф:

а) высокогорный рельеф с изрезанными склонами и обрывами;
б) сложный рельеф бугристых песков;
в) очень сложный пойменный рельеф;
г) рельеф значительно изрытых строительных площадок;
д) сложные многоуступные карьеры, котлованы, отвалы и др.;
е) сложный микрорельеф поверхности, нарушенный под влия­

нием подземных выработок.

Составление планов 
и карт фотомеханическим способом

Состав работ
Подготовка к фотографированию. Фотографирование с соблю­

дением заданного масштаба плана (карты). Техническая ретушь 
и контроль негативов. Изготовление синих фотокопий позитивов. 
Подготовка основ. Монтаж плана (карты) на жесткой основе по 
пунктам и сетке. Генерализация контуров и рельефа. Вычерчива­
ние (составительское) плана (карты) в туши. Сводки по рамкам. 
Корректура (составительская) и редакция плана (карты). Изготов­
ление синей фотокопии на жесткой основе.

Т а б л и ц а  88
Измеритель — 1 дм2 получаемого плана

$

Масштаб план а Высота
сечениярельефа,

м

Категория сложности

исходного получае­мого I 11 III IV V

1 0,25 3 ,4 3 ,9 4 ,7 5 ,9 9 ,6
2 1:500 1:1000 0 ,5 3 ,4 3 ,8 4 ,6 5 ,6 8 ,9
3 1 3 ,3 3 ,7 4 ,4 5 ,3 7,7

4 0,25 4 ,5 5 ,2 6 ,5 10 14
5 1:500 1:2000 0 ,5 4,4 5 ,0 6 ,2 9 ,5 13
6 1 4,3 4 ,9 6 ,0 8 ,9 12
7 2 4,3 4 ,8 5 ,7 8 ,3 11
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Продолжение табл. 88

$

Масштаб плава Высота
сечения

рельефа,
м

Категория сложности

исходного получав*Л'ОГО 1 II III IV V

8 0,25 3,7 4,4 5,7 9,4 13
9 1:1000 1:2000 0 .5 3 ,6 4,3 5,4 8,7 12

10 1 3,5 4,2 5 ,2 8,1 11
11 2 3 ,5 4,0 5,0 7,5 10

12
1:5000

0,5 4,8 5,4 7,4 11 15
13 1:1000 1 4,7 5 ,3 7,1 10 13
14 2 4 .6 5,1 6,7 9 ,8 12
15 5 4,5 5 ,0 6 ,4 9.1 11

16
1:5000

0,5 4 ,0 4 ,6 6 ,6 10 14
17 1:2000 1 3,9 4,5 6,3 9,8 13
18 2 3,8 4,4 6,0 9,0 12
19 5 3,7 4,2 5,7 8,3 11

20
1:10000

0,5 5 ,6 6,5 9,1 14 23
21 1:2000 1 5,4 6 ,2 8,6 13 20
22 2 5 ,2 6 ,0 8 ,2 12 19
23 5 5,1 5 ,8 7,7 11 17

24
1:10 000

0 ,5 4,8 5,7 8,4 14 22
25 1:5000 1 4,6 5,4 7 ,8 13 20
26 2 4,4 5,2 7,4 12 18
27 5 4,4 5 ,0 6 ,9 L1 16

28 2 6 .2 8 ,6 14 19 34
29 1:10 000 1:25000 2,5 6,1 8,4 13 19 33
30 5 5 ,9 7,9 12 17 30
31 10 5,6 7,4 11 15 26

Составление планов и карт графическим способом 
(с помощью пантографа, 

по сетке квадратов и т. п.)
Состав работ

Подготовка основы или подрамника. Пантографирование пла­
нов (карт) или составление по сетке квадратов. Генерализация 
контуров и рельефа. Выправление вычерчиваемого рисунка в ка­
рандаше. Сводка по рамкам. Корректура плана (карты). Оформле­

ние плана (карты) без вычерчивания в туши.
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Т а б л и ц а  89

Измеритель — / дм2 получаемого плана

§

Масштаб плана Высота
сечения
рельефа,

м

Категория сложности

исходного
получае­

мого I II III IV V

1 1:500 1:1000 0,5 0,42 0,54 0,8 1,2 1,7

2 1:500 1:2000 1 1,3 1,8 2,7 3,9 5,9

3 1:1000 1:2000 1 0,76 1,2 1,7 2,7 3,9

4 1:1000 1:5000 1 4,1 6,5 9,4 15 22

5 1:2000 1:5000 1 1,5 2,4 3,5 5,6 8,2

6 1:2000 1:10 000 2 5,2 8,6 12 19 28

7 1:5000 1:10 000 2 1,4 2,1 3,2 4,9 7,2

8 1:10 000 1:25 000 2,5 3,1 4,8 7,3 И 17

П р и м е ч а н и я :  1. В случае составления планов на подрамни­
ках с размером одной из сторон свыше 1 м к ценам § 1—8 приме­
няются коэффициенты:

1.1 — при размерах сторон от 1 до 1,5 м;
1.2 — то же, свыше 1,5 м.
2. При высоте сечения рельефа, не предусмотренной настоящей 

таблицей, к ценам применяются коэффициенты:
1,1 — при меньшей высоте сечения рельефа;
0,9— » большей » » »

Составление сборных планов и карт 
фотомеханическим способом

Состав работ
Подготовка к фотографированию. Фотографирование в задан­

ном масштабе. Техническая ретушь и контроль негативов. Изготов­
ление контактных отпечатков Контроль позитивов. Подготовка ос­
нов. Монтаж отпечатков по пунктам и сетке. Сводка по рамкам. 
Корректура монтажа. Оформление плана или карты (построение, 
вычерчивание рамок и сеток и зарамочные надписи). Заполнение 
формуляра.
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Т а б л и ц а  90

Измеритель — /  дм2 получаемого плана

Масштаб плана
§ Наименование работ исходного получаемого Цена

1 Составление сборных планов а 
карт фотомеханическим спосо*

1:500
1:1000

1:1000 0,91
2 бом с уменьшением масштаба 1:2000 М
3 оригинала 1:2000 1:5000 1,4
4 1:5000 1:10000 1,6
5 1:10 000 1:25000 1,7

6 Го же, с сохранением масшта­ 1:500 1:500 0,6
7

ба оригинала 1:1000 1:1000 0,68
8' 1:2000 1:2000 0,86
9 1:5000 1:5000 1,1

10 1:10000 1:10000 1,3

И Го же, с увеличением масшта­ 1:500 1:200 0,52
12

ба оригинала
1:1000 1:500 0,57

13 1:2000 1:1000 0,65
14 1:5000 1:2000 0,79
15 1:10 000 1:5000 1
16 1:25 000 1:10000 1,2

П р и м е ч а н и е .  Стоимость изготовления репродукции с пла­
нов определяется по ценам табл. 61,

Вычерчивание топографических планов и карт

Состав работ
Вычерчивание тушью по условным знакам всех элементов ори­

гинала плана или карты. Вычерчивание надписей картографическими 
шрифтами. Сводка по рамкам. Вычерчивание рамки, зарамочных 
надписей и схем расположения планшетов. Корректура вычерчива­
ния. Заполнение формуляров планшетов.
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Т а б л и ц а  91
Измеритель — 1 дм2 плана

5 Категория сложности

$ Наименование работы

В
ы

со
тг

се
че

ни
ре

ль
еф

I II III IV V

1

Картографическое вы­
черчивание топографиче­
ских планов и карт с за­
рамочным оформлением 
в масштабе:

1 :500 0,25 1,2 1,5 1,8 2,5 1 4,2
2 1 :500 0,5 1,2 1,4 1,8 2,3 3,9
3 1 :500 1 1,1 1,4 1,7 2,2 3,5
4 1 : 1000 0,25 1,3 1,6 2,3 3,1 5,8
5 1 : 1000 0,5 1,2 1,6 2,2 2,9 5,2
6 1 : 1000 1 1,2 1,5 2 2,7 4,7
7 1 : 2000 0,5 1,4 1,9 2,7 5 7,5
8 1 : 2000 1 1.4 1,8 2,5 4,6 6,8
9 1 :2000 2 1,3 1,7 2,3 4,1 6,1

10 1 : 5000 0,5 1,6 2 3,4 6,1 8,2
11 1 : 5000 1 1,6 1,9 3,2 5,5 7,4
12 1 :5000 2 1,5 1,8 2,9 5 6,7
13 1 : 5000 5 1,4 1,7 2,7 4,5 6
14 1 : 10 000 0,5 2,1 2,8 4,7 8,5 14
15 1 : 10 000 1 2 2,7 4,4 7,7 13
16 1 : 10 000 2 1,9 2,5 4 7 12
17 1 : 10 000 5 1,8 2,3 3,7 6,3 10
18 1: 25 000 2(2,5) 2,6 4,3 7,7 12 22
19 1 :25 000 5 2,4 3,9 7 10 19
20 1; 25 000 10 2,2 3,5 6,2 9,1 16

П р и м е ч а н и я :  1. При полевом и составительском вычерчи­
вании планов с заполнением контуров условными знаками разре­
женно и без разграфки, не выдерживая точно размеров условных 
знаков, или с заменой знаков пояснительными надписями, с над­
писями названий без разграфки, без соблюдения картографичес­
ких шрифтов, с упрощенным зарамочным оформлением планшетов 
и т. п. к ценам § 1—20 применяется коэффициент 0,5.

2. Стоимость изготовления копий на бумажной кальке с ори­
гинала, вычерченного в туши, определяется по ценам ф 1—20 с 
применением коэффициента 0,4, а при изготовлении копий с каран­
дашного оригинала — коэффициента 0,5.

3. При вычерчивании планов (карт) и изготовлении копий с 
подрамников с размером одной из сторон более 1 м или при изго­
товлении сборных калек с четырех планшетов и более к ценам 
§ 1—20 применяются коэффициенты, приведенные в примеч. 1 к 
табл. 89.

4. При издательском вычерчивании топографических планов к 
ценам § 1—20 применяется коэффициент 1,2,
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Составление топографических профилей

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I категория: количество ординат на 1 дм профиля до 7.
II категория: количество ординат на 1 дм профиля свыше 7 

до 20.
III категория: количество ординат на 1 дм профиля свыше 20 

до 40.
Состав работ

Составление ведомости писаного профиля с проверкой. Состав­
ление профиля в карандаше с проверкой Оформление профиля.

Т а б л и ц а  92
Измеритель — I дм профиля

§ Наименование работы
Категория сложности

I II III

1 Составление профилей всех масшта­
бов

0,52 0,97 1.8

П р и м е ч а н и я ;  1. При готовой ведомости писаного профиля 
к ценам таблицы применяется коэффициент 0,6.

2. При составлении профилей с вычерчиванием к ценам табли­
цы применяется коэффициент 1,2.

3. Стоимость изготовления копии профиля на кальке определя­
ется по ценам таблицы с применением коэффициента 0,2.

ЧАСТЬ II.
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ

ИЗЫСКАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цены на инженерно-гидрографические изыскания предусмот­
рены для типовых комплексов работ и на отдельные виды гидро­
графических изысканий, выполняемых на реках, морях, озерах и во­
дохранилищах.

Работы по построению плановых геодезических сетей (триан­
гуляция, трилатерация, полигонометрия) IV класса, 1-го и 2-го раз­
рядов, изготовлению и закладке постоянных реперов, проложению 
ходов нивелирования II и III классов и привязочных теодолитных 
и нивелирных ходов к исходным геодезическим знакам (располо­
женным на расстоянии свыше 0,5 км от берега), а также по карто­
графическому вычерчиванию планов в туши, не учтены в ценах на 
инженерно-гидрографические изыскания. Стоимость этих работ оп­
ределяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Стоимость работ по сбору и систематизации материалов инже­
нерно-гидрографических изысканий прошлых лет, составлению про-
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грамм и смет, а также технических отчетов определяется дополни­
тельно по ценам табл. 85 и 86 настоящего Сборника.

ГЛАВА 6. КОМПЛЕКСНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

НА СУДОХОДНЫХ И ЛЕСОСПЛАВНЫХ РЕКАХ

В состав комплекса инженерно-гидрографических изысканий на 
реках входят:

а) создание планово-высотной сети;
б) мензульная русловая съемка;
в) промеры глубин;
г) нивелирование реки с однодневной связкой горизонтов воды. 
Ширина полосы мензульной русловой съемки определяется по

табл. 93 в зависимости от масштаба съемки.
Т а б л и ц а  93

$ Масштаб съемки
Ширина полосы съемки, м, по каждому 

берегу рек

судоходных лесосплавных

1 1:2000 100 100
2 1:5000 150 100
3 1:10 000 200 100

Кроме основной прибрежной полосы съемкой охватываются 
расположенные в русле реки песчаные косы, осередки, побочни и 
открытые песчаные острова.

За единицу измерений принят комплекс работ на 1 км свобод­
ного от льда однорукавного русла реки по линии фарватера.

При наличии в русле заросших островов, крупных песчаных 
осередков (ширина которых превышает двойную полосу съемки) 
или крупных коренных островов русло в их пределах считается мно­
горукавным и объем всего комплекса работ определяется по каж­
дому рукаву в отдельности.

Инженерно-гидрографические изыскания на реках, покрытых 
льдом, не учтены в ценах комплекса работ. Стоимость таких изыс­
каний определяется по ценам соответствующих таблиц.

Нивелирование реки с однодневной связкой горизонтов воды 
для рек шириной до 800 м предусмотрено по одному берегу реки. 
Для рек шириной свыше 800 м нивелирование реки производится 
по обоим берегам.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
I  категория:

а) русло реки чистое с берегами, слабоизрезанными, заросшими 
или заболоченными до 25 %;

б) русло реки с незначительным количеством осередков и пес­
чаных кос, занимающих до 25 % площади между меженными бров­
ками, при ровных, открытых и незаболоченных берегах;

в) скорость течения до 0,7 м/с;
г) порты и затоны со слабым движением или скоплением судов 

или плотов на акватории (занято до 25 % площади),
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II  категория:

а) русло реки с отмелями, осередками и косами, занимающими 
свыше 25 до 50 % площади между меженными бровками, с берегами 
со средней изрезанностью, заросшими или заболоченными свыше 25 
до 50 %;

б) русло реки с отмелями, осередками и косами, занимающими 
свыше 50 до 75 % площади между меженными бровками, при ров­
ных, открытых и незаболоченных берегах;

в) скорость течения свыше 0,7 до 1,5 м/с;
г) порты и затоны со средней интенсивностью движения иля 

средним скоплением судов или плотов на акватории (занято свыше 
25 до 50 % площади).

III категория:

а) русло реки с отмелями, осередками и косами, занимающими 
свыше 50 до 75 % площади между меженными бровками, с берега­
ми, изрезанными, заросшими или заболоченными свыше 50 %;

б) скорость течения свыше 1,5 до 2 м/с;
в) порты и затоны с весьма интенсивным движением или боль­

шим скоплением судов или плотов на акватории (занято свыше 50 
до 70 % площади).

Состав работ

Полевые работы. Создание планово-высотной съемочной сети 
проложением теодолитных ходов и ходов технического нивелирова­
ния вдоль реки с закреплением точек деревянными или бетонными 
столбами (по три знака на 1 км хода).

Установка точек однодневной связи (ТОС) горизонтов воды —* 
в среднем по одной ТОС на 1 км реки.

Нивелирование IV класса по реперам, ТОС и горизонтам воды.
Мензульная русловая съемка с сечением рельефа через 0,5 

(1 : 2000) и 1 м (1 : 5000 и 1 : 10 000).
Устройство временных водомерных постов и наблюдения на них.
Разбивка промерных профилей. Промеры глубин эхолотом с ин­

струментальными засечками с берега. Высотная привязка рабочих 
горизонтов воды.

Нивелирование реки с однодневной связкой горизонтов воды 
(нивелирование ТОС). Продольный промер глубин по фарватеру 
эхолотом.

Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление коор­
динат и высот точек планово-высотной сети. Обработка материалов 
нивелирования реки и однодневной связки горизонтов воды. Обра­
ботка промеров глубин с вычислением срезки. Нанесение промеров 
на планы мензульно-русловой съемки с проведением изобат или 
горизонталей в карандаше. Корректура планов. Составление калек 
высот и контуров.

Камеральные работы. Уравнивание теодолитных и нивелирных 
ходов. Составление каталога. Составление и вычерчивание схемы 
планово-высотной сети. Составление писаного и графического про­
дольного профиля реки.

Изготовление копий на кальке с планов мензульно-русловой 
съемки, вычерченных в карандаше, н продольного профиля реки. 
Заполнение формуляров,

96



$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Т а б л и ц а  94
Измеритель — /  км реки

Категория сложности
Наименование работ

1 1 «  11 111

Комплексные инженерно-гидрогра. 
ческие изыскания на судоходных ре­
ках:

с составлением плана в масшта­
бе 1 : 2000, с промерами глубин 
эхолотом профилями через 20— 
40 м при ширине реки, м:

279 374 596
от 100 до 200 52 64 100

357 458 696
СВ. 200 » 400 — — —

71 83 119

485 599 858
» 400 » 800 ——*

106 118 154
то же, в масштабе 1 : 5000, с 
промерами глубин эхолотом про­
филями через 50—100 м при ши­
рине реки, м:

169 225 348
от 100 до 200

17
—— —
20 28

св. 200 » 400
194 254 382— — —
22 25 33

св. 400 до 800
235 298 436
— — —
31 34 42

296 370 530
» 800 » 1200 — —

42 45 53
то же, в масштабе 1 : 10 000, с 
промерами глубин эхолотом про­
филями через 100—200 м при 
ширине реки, м:

305157 207
от 200 до 400 — —

13 15 20

174 227 331
св. 400 » 800 —

16 18 23

203 261 375
»  800 » 1200 — — —

21 25 28
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П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость комплексных инженерно-гидрогра­
фических изысканий на лесосплавных реках определяется по ценам 
таблицы с применением следующих коэффициентов:

0.5—при составлении плана в масштабе 1:2000;
0,7— » » » » » 1:5000;
0,9—  » * » * ж 1:10000.

2. При мензульной русловой съемке на фотопланах с дешиф­
рированием контуров или съемке береговой полосы и островов та­
хеометрическим методом к ценам на полевые работы применяется 
коэффициент 0,9.

Инженерно-гидрографические изыскания 
для лесосплавных сооружений на реках

В ценах на инженерно-гидрографические изыскания для лесо­
сплавных сооружений на реках учтено использование материалов 
аэрофотосъемки в масштабах 1 :5000 и 1:10 000 или топографи­
ческих карт, используемых вместо фотосхем для составления схе­
матического плана русла реки.

Х а р а к т е р и с т и к и  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
I категория

Равнинные реки с однообразным устойчивым руслом и незна­
чительной засоренностью. Передвижение на моторной лодке и про­
ход по берегам реки не затруднены.

II категория:
а) равнинные реки, частично засоренные, с мелководными участ­

ками;
б) полуторные реки с чередованием плесовых и значительных 

по протяженности порожистых участков.
Берега, заросшие кустарником, захламленные, труднопроходи­

мые. Передвижение на моторной лодке затруднено как естествен­
ными, так и искусственными препятствиями (гидротехническими со­
оружениями, рыбными заколами, молевым сплавом и т. п.).

III категория:
а) равнинные реки с весьма засоренным руслом и большим ко­

личеством естественных и искусственных препятствий в русле. Пе­
редвижение вдоль берега затруднено из-за густой растительности, 
стариц, рукавов, заболоченных мест;

б) полугорные и горные реки с преобладанием порожистых 
участков. Прилегающая к реке местность труднопроходима. Перед­
вижение на моторной лодке на большом протяжении реки невоз­
можно.

Состав работ
Полевые работы. Сбор сведений по лесосплаву и гидрологичес­

кому режиму реки.
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Рекогносцировка сплавного пути, а также участков для плот- 
-бдащ затонов, рейдов и Других Лесосплавных сооружений. Тахеомет­
рическая съемка участков в масштабе 1 :5000.

Выявление на местности участков, лимитирующих еплавопро- 
пускную способность реки, с разбивкой и нивелированием попереч­
ников. Установка и наблюдение временных водомерных постов. Ни­
велирование горизонтов воды, промеры глубин и измерение расхо­
дов вертушкой на лимитирующих створах. Промеры глубин по 
фарватеру с промерными вертикалями через 40—80« м. Описание 
Сплавного пути. Полевая обработка материалов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов 
изысканий. Составление планов участков для плотбищ и планов ли­
митирующих участков реки. Составление схемы реки. Изготовление 
копий

Т а б л и ц а  95

Измеритель — 1 км однорукавного русла реки

Наименование работ
Категория сложности

§
I II Ш

Инженерно-гидрографические изы­
скания для лесосплавных сооруже­
ний на реках при ширине русла, м:

_18
1.6
21_

25 32
2,4
34

до 100
Ar<J

т
27

2 св. 100 до 200
1,7
24

2,1
29

2,6
.36

3 св. 200 2 2,2 2,8

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ НА РЕКАХ, МОРЯХ, ОЗЕРАХ 

И ВОДОХРАНИЛИЩАХ

В настоящей главе приведены цены на отдельные виды инже­
нерно-гидрографических изысканий: промеры глубин на реках, мо­
рях, озерах и водохранилищах, нивелирование рек, а также на изы- 
' скания и съемки судоходных трасс на проектируемых водохрани­
лищах и др.

Работы по установке и наблюдению временных водомерных 
постов в ценах на отдельные виды инженерно-гидрографических 
работ не учтены. Стоимость этих работ определяется по ценам со­
ответствующих таблиц настоящего Сборника.
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ПРОМЕРЫ ГЛУБИН
1. В разделе приведены цены промеров глубин на реках, морях, 

озерах, водохранилищах, закрытых акваториях, а также со льда.
2. Детальность промеров глубин определяется частотой про* 

мерных профилей и промерных точек на них. Масштабы составлен 
ния планов предусмотрены в основном в зависимости от ширины 
реки.

Для промеров глубин на реках приняты масштабы планов й 
детальность промеров, приведенные в табл. 96.

Т а б л и ц а  96
Расстояние, м, между

$ Масштаб
плана Ширина реки, м промерными промерными

профилями точками

1 1:500 50—200 5—10 2 - 5
2 1:1000 50—400 10—20 5—10
3 1:2000 100—600 20—40 10—20
4 1:2000 200—600 40—80 10—20
Б 1:5000 100—1000 50—100 20—30
6 1:5000 200—1200 100—200 20-30
7 1:10 000 200—1200 100-200 30-4 0
а 1:10000 400—1200 200—400 30—40

Для промеров глубин на морях, озерах, водохранилищах, закры­
тых акваториях и в устьевых участках рек приняты следующие мас­
штабы планов и детальность промеров, приведенные в табл. 97,

Т а б л и ц а  97

§ Масштаб плана

Расстояние, м, между

промерными профи­
лями промерными точками

1 1:500 10 5
2 1:1000 20 10
3 1:2000 40 20
4 1:5000 100 50
5 1:10 000 200 100
6 1:25 000 500 200

Для промеров глубин на акваториях со льда расстояния меж­
ду профилями при различных масштабах промерных планов прини­
маются по данным табл. 97. Предельные расстояния между про­
мерными точками (лунками) принимаются равными половине рас­
стояний между промерными профилями.

3. Положения промерных точек определяются следующими спо­
собами:

а) при промерах глубин с составлением планов в масштабах 
1:500 и 1:1000 и промерах глубин со льда с составлением планов
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всех масштабов — способом непосредственной разбивки промерных 
точек по тросу и лентой;

б) при всех видах промеров глубин с составлением планов в 
масштабах 1:2000— 1:10  000 — способом прямых засечек с бере­
га двумя теодолитами. При облегченном промере по створу с за­
сечками промерных точек одним теодолитом к ценам на промеры 
глубин применяется коэффициент 0,7;

в) при промерах глубин на море с составлением планов в 
масштабах 1: 10 000 и 1: 25 000 — способом обратных засечек с 
судна двумя секстантами или прямых засечек с берега двумя тео­
долитами.

4. Цены на промерные работы даны для измерения глубин эхо­
лотом , за исключением промеров по тросу и всех видов промеров 
глубин со льда, где предусмотрен промер наметкой, механическим 
или ручным лотом.

5. Цены на промеры глубин на реках даны для рек шириной 
до 1200 м. Стоимость промеров глубин на реках шириной свыше 
1200 м определяется по ценам таблиц на промеры глубин на мо­
рях, озерах, водохранилищах, закрытых акваториях и в устьевых 
участках рек.

6. Цены на промеры глубин на реках предусмотрены для ско­
рости течения до 2 м/с, а для всех видов промеров со льда — при 
максимальной толщине ледяного покрова до 1,5 м.

Стоимость промеров глубин на реках со скоростью течения 
свыше 2 м/с или при толщине льда свыше 1,5 м определяется спе­
циальным расчетом.

7. Цены на промеры глубин со льда рассчитаны для бурения 
лунок ледобуром при наличии на льду снегового покрова толщиной 
до 25 см.

В случае пробивки лунок пешней к ценам на полевые промер­
ные работы со льда применяется коэффициент 1,4.

При наличии снегового покрова толщиной свыше 25 см к ценам 
на полевые работы по промерам глубин со льда применяются коэф­
фициенты, приведенные в табл. 98.

Т а б л и ц а  98

Коэффициенты к ценам за толщину
снегового покрова

Толщина снегового$ покрова, см
при бурении лунок при пробивке лунок

ледобуром пешней

1 Св. 25 до 50 1,2 1,1
2 » 50 » 100 1,3

При толщине снегового покрова свыше 100 см (для пробивок 
лунок пешней) или свыше 50 см (для бурения ледобуром) стои­
мость подготовки площадок для промеров глубин со льда (очистки 
от снега) определяется специальным расчетом.

8. При наличии торосистости льда к ценам на полевые работы 
по промерам глубин применяются коэффициенты, приведенные в 
табл. 99.
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Т а б л и ц а  99

$ Торосистость льда

Коэффициенты к ценам 
за торосистость льда

при бурении 
лун ок  ледо- 

буром

при пробивке 
лунок пешней

1 Средняя (площадь покрытия тороса­
ми до 50 %)

1,2 1,1

2 Большая (площадь покрытия торо­
сами св. 50 %)

1,4 1,3

9. При промерах глубин на основе готовой планово-высотной 
съемочной сети стоимость привязки к ней промерных профилей оп­
ределяется по ценам на создание этой сети с применением коэффи­
циента 0,5.

10. В случае необходимости установки дополнительных геоде­
зических знаков, сверх предусмотренных в составе работ при промерах 
глубин, стоимость установки этих знаков определяется по ценам 
соответствующих таблиц.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
д л я  п р о м е р о в  г л у б и н  н а  р е к а х

/  категория:
а) скорость течения до 0,7 м/с;
б) порты и затоны со слабым движением или незначительным 

скоплением судов и плотов на акватории (занято до 25 % пло­
щади).

II  категория:
а) скорость течения свыше 0,7 до 1,5 м/с;
б) порты и затоны со средней интенсивностью движения или 

средним скоплением судов и плотов на акватории (занято свыше 
25 до 50 % площади).

III  категория:
а) скорость течения свыше 1,5 до 2 м/с;
б) порты и затоны с весьма интенсивным движением или боль­

шим скоплением судов и плотов на акватории (занято свыше 50 
до 70 % площади).

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
д л я  п р о м е р о в  г л у б и н  н а  м о р я х ,  о з е р а х ,  

в о д о х р а н и л и щ а х ,  з а к р ы т ы х  а к в а т о р и я х  
и в у с т ь е в ы х  у ч а с т к а х  р е к

I  категория:
а) неприливное море (озеро, водохранилище);
б) приливное море или река со скоростью течения до 0,7 м/с;
в) портовые районы со слабым движением или незначительными 

■скоплениями судов у причалов.
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II категория:
а) приливное море или река со скоростью течения свыше О,7 

до 1,5 м/с;
б) портовые районы со средней интенсивностью движения или 

со средним скоплением судов у причалов.

III категория:
а) приливное море или река со скоростью течения свыше 1,5 м/с;
б) портовые районы и каналы с весьма интенсивным движени­

ем или большим скоплением судов у причалов или плотов на аква­
тории.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
д л я  п р о м е р о в  г л у б и н  со л ь д а

I  категория: толщина льда до 50 см.
II  категория: толщина льда свыше 50 до 100 см.
III категория; толщина льда свыше 100 до 150 см.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
д л я  с о з д а н и я  на  б е р е г  ах 

п л а н о в о - в ы с о т н о й  с ъ е м о ч н о й  с е т и

I категория: берега ровные, открытые, слабоизрезанные, зарос­
шие или заболоченные до 25 %;

II категория: берега со средней изрезанностью, заросшие или 
заболоченные свыше 25 до 50 % I

III категория: берега весьма изрезанные, заросшие или заболо­
ченные свыше 50 %.

Промеры глубин на реках

Состав работ
Полевые работы. Рекогносцировка участка. Проложение тео- 

долитных ходов с относительной ошибкой 1 ; 2000—1 :1000 при ши­
рине реки до 800 м — по одному берегу, при ширине свыше 
800 м — по двум берегам, с закреплением точ^к деревянными или 
бетонными столбами (по три знака на 1 км хода). Нивелирование 
IV класса по реперам, ТОС и горизонтам воды.

Вычисление координат и высот точек планово-высотной съе­
мочной сети. Составление каталога.

Разбивка промерных профилей Промеры глубин с определени­
ем положения промерных точек прямыми засечками с берега Вы­
сотная привязка рабочих горизонтов воды.

Проверка и оформление полевых журналов. Обработка мате­
риалов промеров глубин с вычислением срезки. Составление плана 
акватории с проведением горизонталей или изобат в карандаше. 
Корректура плана

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования. Составление 
окончательного каталога. Составление и вычерчивание схемы пла­
ново-высотной сети. Изготовление и корректура копии плана аква­
тории.
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Т а б л и ц а  100
Измеритель —  1 км реки

Ширина реки или полосы промеров, м

Наименование 50—100 101—200 201—400 401—600 601—800 801—1000 1001—1200
§ работ Категория сложности

1 II III I II III I II III I II III I II III > II 1 111
I 1 " l i t

Промеры глу­
бин too тросу 
профилями через 
5—10 м, с про­
мерными точками 
через 2—5 м, с 
составлением 
плана в масшта­
бе 1 : 500.

1 создание пла­
ново-высот­
ной сети

промеры глу­
бин

36 49 69 36 49 69

2

1,2

599

1,3

661

1,4

755

1,2

799

1,3

864

1,4

983
146 146 146 292 292 292

г

То же, профи­
лями через 10— 
20 м, с промер­
ными точками 
через 5—10 м, с 
составлением 
плана в масшта­
бе 1 : 1100:

создание пла­
ново-высот­
ной сети

36 49 69 36 49 69 36 49 69

1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1.4 1,2 t.3 1,4

, ,



4 промеры
бин

глу-

&

6

7

8

О
СП

243
38

Промеры глу­
бин эхолотом с 
инструменталь­
ными засечками 
с берега, профи­
лями через 20— 
40 м, с составле­
нием плана в 
масш табе 
1 : 2000:

создание пла­
ново-высот­
ной сети

промеры глу­
бин

То же, профи­
лями через 40— 
80 м, с составле­
нием плана в 
масштабе 
I  : 2 0 0 0 ;

создание гла-
НОРО-ВЫ СОТ-
ной сети

промеры глу­
бин

272
38

I 326 337 373 445 530 579 689
38 73 73 73 145 145 145

36 49 69 36 49 69 36 49 69

1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4

122 134 162 200 218 262 288 314 371

20 20 20 39 39 39 66 66 66

36 49 69 36 49 69

1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4

119 129 151 175 188 217
23 23 23 39 39 39



Продолжение табл. 100
Ширина реки или полосы промеров# м

Наименование
работ

50—100 , IQI-20Q I 201-400 |, 4Q1—6QQ || 601—800 |f 801—1000 ]! 1001—1200
$ Категория сложности

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

9

То же, профи­
лями через 50— 
100 м, с состав­
лением плана в 
масштабе 
1 : 5000:

36 49 69 36 49 69 36 4L 69 36 49 69 72 98 138 72 98 138
создание пла­
ново-высот­
ной сети

1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 2,4 2,6 2,8 2,4 2,6 2,8

J0 промеры глу­
бин

40 45, 57 65 74 91 90 i°L 124 121 135 166 155 175 222 179 204 256

4,9 4,9 4,9 9,6 9,6 9,6 16 i6 16 22 22 22 28 28 28 36 36 36

То же, профи­
лями через 100— 
200 м, с состав­
лением плана в 
масштабе 
1 : 5000:

36 49 69 36 49_ 69 36 49 69 72 98 138 72 98 138
11 создание пла­

ново -высот­
ной сети

1.2 1.3 1,4 1.2 1.3 1,4 1,2 1.3 1.4 2,4 2,6 2,8 2,4 2,6 2,8

промеры глу­
бин

38 42 52 53 58__ 72 71 78 95 89 99 121 106 119 147
12 5,8 5,8 5,8 9,6 9,6 9,6 13 13 13 17 17 17 24 24 24



То ж е, профи­
лями через tOO— 
£00 м, с составле- 
Еием плана в 
масш табе 
1 : 10 0 0 0 ;

13 создание пла­
ново-высот­
ной сети

14 промеры глу­
бин

То же. профи­
лями через 200— 
100 м, с состав­

лением плана в 
маем га бе 
1 : 10 0 0 0 ;

15 создание пла­
ново-высот­
ной сети

16 промеры глу­
бин

о
■Ы

36 49 69 36 49 69
1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1,4

43 49 № 57 64 80
5.9 5,9 5,9 8,1 8,1 8,1

'36 49 69 36 49 69
1.2 1.3 1,4 1.2 1.3 1,4"

26 29 35 33 37 44
3.6 3,6 3,6 5 5 5

72 98 _138 72 98 138
2,4 2,6 2,8 2,4 2,6 2,8

72 82 104 86 98 126
10 10 10 13 13 13

72 98 _138 72 98 138
2.4 2,6 2,8 2,4 2,6 2.8

40 45 56 47 53 67
6,4 6,4 6.4 7,8 7,8 7,8



Промеры глубин на морях, озерах, водохранилищах, 
закрытых акваториях и в устьевых участках рек

Состав работ
Полевые работы. Рекогносцировка участка. Проложение теодо­

литных ходов с относительной ошибкой 1 :2000— 1 : 1000 и закреп­
лением точек деревянными или бетонными столбами (по три зна­
ка на 1 км хода). Нивелирование IV класса по реперам, точкам 
плановой геодезической сети и рабочим горизонтам воды.

Разбивка промерных профилей. Промеры глубин с определени­
ем положения промерных точек прямыми засечками с берега.

Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление коор­
динат и высот реперов и точек планово-высотной сети. Вычисле­
ние высот рабочих горизонтов воды на профилях. Обработка ма­
териалов промеров глубин с составлением ведомости срезки. Сос­
тавление плана акватории с проведением горизонталей или изобат 
в карандаше. Корректура плана.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования. Составление 
окончательного каталога. Составление и вычерчивание схемы пла­
ново-высотной сети. Изготовление и корректура копии плана аква­
тории.

Т а б л и ц а  101
Измеритель — 1 км2 акватории

Наименование работ
Категория сложности

$ I "  1 ш

Промеры глубин по тросу профиля­
ми через 10 м, с промерными точка­
ми через 5 м, с составлением плана 
в масштабе 1 :500:

1 создание планово-высотной сети
403 546 760
11 12 13

о промеры глубин
5450 6390 7770

Лш
1126 1126 1126

То же, профилями через 20 м, с про­
мерными точками через 10 м, с со­
ставлением плана в масштабе 
1:1000:

Q создание планово-высотной сети
190 260 320О

6 6 7

А. промеры глубин
1360 1610 1920

**
306 306 306
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Продолжение табл .  101
Категория сложности

§ Наименование работ
I 11 ш

Промеры глубин эхолотом с инстру­
ментальными засечками с берега, 
профилями через 40 м, с составленн-
ем плана в масштабе 1 :2000:

создание планово-высотной сети
80 110 150

5 2,2 2,2 3

6 промеры глубин
420 465 580
102 102 102

То же, профилями через 100 м, с 
составлением плана в масштабе
1 :5000:

создание планово-высотной сети 40 55 75
7

1,2 1,3 1,4

Ъ промеры глубин
98 115 156
16 16 16

Промеры глубин эхолотом с инстру­
ментальными засечками с берега,
профилями через 200 м или с ин­
струментальными засечками с судна 
двумя секстантами, с составлением 
плана в масштабе 1; 10 000:

9 создание планово-высотной сети
20 28 38

1 1 1

10 промеры глубин
33 41 55
5 5 5

То же, профилями через 500 м, с 
составлением плана в масштабе
1 : 25 000:

6 10 14
И создание планово-высотной сети 0,5 0,5 0,5

промеры глубин
9 10 14

12 1,4 1,4 1,4

Промеры глубин со льда
Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Проложение теодо* 
литных ходов с относительной ошибкой 1 :2000— 1 ; 1000 и закреп­
лением точек деревянными или бетонными столбами (по три стол*
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6а на 1 км хода). Нивелирование IV класса по реперам, точкам 
плановой, сети и рабочим горизонтам воды. Разбивка промерных 
профилей и лунок. Бурение лунок ледобуром. Измерение глубин* 
Проверка и оформление полевых журналов.

Вычисление координат и высот реперов * и точек планово-вЫ- 
сотйой сети. Вычисление высот рабочих горизонтов воды по про­
филям. Обработка материалов промеров глубин с составлением ве­
домости срезки. Составление плана акватории с проведением гори­
зонталей или изобат в карандаше. Корректура плана.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования. Составление 
каталога., Составление и вычерчивание схемы планово-высотной се­
ти. Изготовление и корректура копии плана акватории.

Т а б л и ц а  102
Измеритель — 1 км2 акватории________

Наименование работ
Категория сложности

$ 1 1! 1 •«

Промеры глубин со льда профилями 
через 10 м, с промерными точками 
через 2—5 м, с составлением плана 
в масштабе 1 :500:

440 600 835
1 создание планово-высотной сети 12 13 14

промеры глубин
7260 9625 12 750

2 1624 1524 1524

То же, профилями через 20 м, с про­
мерными точками через 5—10 м, 
с составлением плана в масштабе 
1:1000:

210 285 350
3 создание планово-высотной сети .6 6 7

2400 2912 3645
4 промеры глубин 370 370 370

То же, профилями через 40 м, с про­
мерными точками через 10—20 м, 
с. составлением плана в масштабе 
1:2000:

90 120 165
5 создание планово-высотной сети 2,2 2,2 3

промеры глубин
670 816 1016

6 102 102 102
То же, профилями через 100 м, 
с промерными точками через 50 м, 
с составлением плана в масштабе 
1:5000:

создание планово-высотной сети
45 60 80

7 1,3 1,4

l i e



Продолжение
Категория сложности

Наименование работ
Ш

10

промеры глубин

То же, профилями через 200 м, 
с промерными точками через 100 м, 
с составлением плана в масштабе 
1 : 10000:

создание планово-высотной сети

промеры глубин

167
16

20
1

55
4,7

197
16

28
1

63
4,7

235
16

38
1

78
4,7

СЪЕМКА И ПРОМЕРЫ ГЛУБИН МАЛЫХ РЕК 
И КАНАЛОВ-ВОДОПРИЕМНИКОВ

Теодолитно-нивелирная съемка малых рек 
и каналов-водоприемников шириной до 50 м

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I категория:

а) равнинные реки с малоизвилистым руслом без рукавов и 
староречий; поймы рек незаболоченные с редкой порослью древес* 
ной растительности, с несложным рельефом;

б) каналы-водоприемники с чистыми берегами.
II категория:

а) равнинные реки с извилистым руслом при наличии проток 
и староречий; поймы рек, заросшие и заболоченные до 50 %, с 
микрорельефом, выраженным в основном полугоризонталягми;

б) каналы-водоприемники с берегами, заросшими до 50 %,
III категория:

а) равнинные реки с очень извилистым руслом; поймы рек, за* 
росшие свыше 50 % древесной растительностью, с вязкими трудно­
проходимыми болотами, прорезанные старицами, протоками и озе­
рами;

б) каналы-водоприемники с берегами, заросшими свыше 50%.
Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка местности. Проложение ма­
гистрального теодолитного хода с закреплением деревянными стол­
бами и разбивкой пикетажа. Горизонтальная съемка русла реки 
(канала) и поймы с промерами от магистрального хода и ведением 
абриса. Нивелирование IV класса по магистральному ходу с ниве-
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лированием горизонтов воды по урезовым кольям на каждом попе­
речнике. Разбивка и нивелирование поперечников с промером глу­
бины воды по профилям. Вычисление теодолитного и нивелирного 
ходов и высот промерных точек.

Камеральные работы. Уравнивание магистрального нивелирно­
го хода. Составление каталога. Составление плана русла реки или 
канала и прибрежной полосы в горизонталях. Построение продоль­
ного и поперечных профилей. Корректура плана и профилей. Изго­
товление копий плана и профилей.

Т а б л и ц а  103
Измеритель — Р км реки______

Категория сложности
$ Наименование работ

Съемка малых рек и каналов:
1 в масштабе 1:10 000 с промером 

глубин профилями через 200 м 
и съемкой русла и полосы шири­
ной 150—200 м в каждую сторо­
ну от реки (канала) с сечением 
рельефа через 1 м

I II

84
0,8

103
1

ш

116
1,3

2

3

в масштабе 1 : 10-000 с промером 
глубин профилями через 100 м и 
съемкой русла и полосы шири­
ной 150—200 м в каждую сторо­
ну от реки (канала) с сечением 
рельефа через 1 м
в масштабе I : 5000 с промером 
глубин профилями через 50 м 
и съемкой русла и полосы ши­
риной 100 м в каждую сторону 
от реки (канала) с сечением 
рельефа через 0,5 м

142
1,5

177
2,5

в масштабе 1:2000 с промером 
глубин профилями через 25 м и 
съемкой русла и полосы шири­
ной 50 м в каждую сторону от 
реки (канала) с сечением рель­
ефа через 0,25—0,5 м 

Пр и м е ч а н и е .  При съемке на фотопланах 
ценам применяется коэффициент 0,7.

248

160
1 , 6

204
1.9

2 2 1

2,7
273
2,9

295
5,8

325
6,6

и фотосхемах к

Промеры глубин малых рек 
и каналов-водоприемников шириной до 50 м
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

/  категория: берега и русло реки чистые, ширина русла до 5 м. 
Скорость течения до 0,75 м/с, Толщина льда до 0,5 м (для проме­
ров со льда).
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/ /  категория: берега, заросшие до 50 %; русло,, частично зарос- 
щее, шириной 6—10 м. Скорость течения свыше 0,75 до 1,5 м/с. Тол­
щина льда свыше 0,5 до 1 м (для промеров со льда).

III категория: берега, заросшие свыше 50 7о; русло, заросшее 
свыше 50%, шириной 11—25 м. Скорость течения свыше 1,5 до 
2 м/с. Толщина льда свыше 1 м (для промеров со льда).

Состав работ

Полевые работы. Нивелирование IV класса по горизонтам воды 
через 100 м. Разбивка поперечников длиной до 20 м и промерных 
профилей при готовой съемочной сети. Измерение глубин воды по 
тросу или со льда. Бурение лунок во льду ледобуром (при промерах со 
льда). Описание берегов и русла реки. Нивелирование береговой 
полосы (по 20 м в каждую сторону) по промерным створам.

Камеральные работы. Обработка материалов нивелирования и 
промерных работ. Нанесение профилей на план реки или канала. 
Составление и вычерчивание поперечных и промерных профилей. 
Изготовление копий. Корректура материалов.

Т а б л и ц а  104
Измеритель — I профиль

Наименование работ
Категория сложности

$
* 1 П 1П

1

Промеры глубин:
по тросу через 0,5 м при шири­
не реки (канала) до 5 м и через 
1 м при ширине реки свыше 5 м 
при расстоянии между промер­
ными профилями, м:

50
2,4 2.8 3,5
0,9 0,9 0,9

2 100
2,8 3,4 4,3
0,9 0,9 0,9

3 200
3,8 4,5 5.6
0,9 0,9 0,9

4

со льда при расстоянии между 
промерными профилями, м:

50
3,2  ̂
0,9

4,1 . 
0,9

5,8
0,9

5 100
3,8 4,8 7,1
0,9 0,9 0,9

6 200
5,6 6,7 8,8
0,9 0,9 0,9

8-27 ИЗ



П р и м е ч а н и е .  Цены табл. 104 применяются для определен 
ния стоимости только выборочных лроМерных работ на отдельных 
участках реки или канала вне комплекса работ, предусмотренного 
табл. 103.

НИВЕЛИРОВАНИЕ РЕК

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

/  категория

Берега реки пологие, легкодоступные, незаросшне; определение 
высоты горизонта воды с магистрального нивелирного хода воз­
можно двумя стоянками нивелира.

U категория:

а) берега реки пересеченные, заросшие; определение высоты 
горизонта воды с магистрального хода возможно четырьмя стоян­
ками нивелира;

б) берега реки заболоченные, заросшие,

III категория:

а) берега реки обрывистые, заросшие, без бечевника; для оп-* 
ределения высоты горизонта воды с магистрального хода требуют­
ся специальные приспособления или нивелирование возможно пяТью- 
шестью стоянками нивелира;

б) берега реки заболоченные (труднопроходимое болото), 
сплошь заросшие.

Нивелирование реки с однодневной связкой 
горизонтов воды и промером глубин по фарватеру

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка реки с отысканием старых 
реперов нивелирования. Изготовление и установка точек одноднев­
ной связки (ТОС) горизонтов воды в среднем через 1 км.

Нивелирование IV класса по реперам и ТОС.
Однодневная связка горизонтов воды нивелированием от репе­

ров и ТОС шлейфами. Продольный промер глубин эхолотом по фар­
ватеру с плановой привязкой к опознакам или контурам местности.

Обработка материалов нивелирования с вычислением высот и 
составлением каталога.

Составление ведомости срезки. Нанесение продольного проме­
ра на план с подсчетом и выпиской глубин.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования и составление 
окончательного каталога.

Составление писаного профиля. Построение продольного про­
филя на миллиметровке. Вычерчивание профиля и его корректура. 
Изготовление копии профиля.
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Измеритель — /  км река
Т а б л и ц а  105

Наименование работ
Категория сложности

$
‘ 1 и I III

1 Нивелирование реки проложением
17 , 20 25

0,4 ' 0,4 0,4нивелирного хода IV класса с уста­
новкой и нивелированием ТОС

2

(в среднем через 1 км) 

Нивелирование точек однодневной
5,9 7 8,7
Асвязки горизонтов воды по одному 

берегу реки шлейфами от ТОС, с 
продольным промером глубин по 
фарватеру и составлением продоль­

4 4

ного профиля в масштабах 
1 :10000-1 :100  000

П р и м е ч а н и я :  1. При уклонах горизонтов воды менее 5 см 
на 1 км реки взамен нивелирования IV класса выполняется нивели­
рование 111 класса и к ценам § 1 применяется коэффициент 1,2.

2. Стоимость однодневной связки горизонтов воды без проме­
ров глубин по фарватеру определяется по цене § 2 с применением 
коэффициента 0,5.

3. Стоимость однодневной связки горизонтов воды без состав­
ления продольного профиля реки определяется по ценам на полевые 
работы § 2.

Нивелирование реки по горизонтам воды

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка реки. Одиночное нивелиро­
вание IV класса по постоянным и временным реперам. Изготовле­
ние и забивка урезовых кольев. Двойное нивелирование урезов во­
ды или кольев на перегибах профиля реки шлейфами от реперов 
продольного хода. Привязка урезовых точек и реперов по карте. 
Нивелирование и привязка по карте горизонтов высоких вод через 
4—5 км.

Вычисление высот. Составление ведомости высот горизонтов 
воды.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования. Составление 
окончательного каталога высот и схемы нивелирных ходов. Вычер­
чивание схемы. Составление и вычерчивание сокращенного продоль­
ного профиля свободной поверхности реки в масштабах 1:10 000—* 
1:100000. Корректура профиля. Изготовление копии продольного 
профиля,
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Т а б л и ц а  106
Измеритель — /  км реки

Наименование работы
Категория сложности

$ I 11 ш

1

Нивелирование реки по горизонтам 
воды при расстояниях между урезо* 
выми точками, км:

от 0,3 до 0,5
22 27 36
1,5 1,5 1,5

л св. 0,5 » 1,5
15 19 26

2
1,2 1,2 1,2

л * 1,5 > 2,5
И 14 20

О 0,9 0,9 0,9

Л » 2,5 » 3
10 12 17

4 0,8 0,8 0,6 '

Составление продольного профиля реки в масштабах 
1:10000—1:100 000 по готовым материалам

Состав работ
Составление писаного профиля. Построение на миллиметровке 

продольного профиля реки с выпиской данных. Вычерчивание про- 
дольного профиля. Изготовление копии. Корректура материалов.

Т а б л и ц а  107
Измеритель — / км реки

$ Наименование работы Цена

Составление продольного профиля реки в мас­
штабе:

1 1:10 000 2,9
2 1:25 000 1,3
3 1:50 000—1:100 000 0,62

ИЗЫСКАНИЯ И СЪЕМКА СУДОХОДНЫХ ТРАСС 
НА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
I категория:

а) равнинная местность открытая, расчлененная неглубокими 
лощинами и оврагами, с выраженными формами рельефа, со сред­
ним количеством крупных контуров;
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б) равнинная местность со спокойным рельефом, залесенная 
редким благоустроенным лесом без подлеска;

в) открытая речная пойма, местами заболоченная, с небольшим 
количеством проток, стариц и рукавов;

г) открытое легкопроходимое болото,

II категория:
а) всхолмленная местность открытая, весьма пересеченная бал­

ками и оврагами, или с мелкими фестончатыми формами рельефа, 
с большой контурностью;

б) равнинная местность, пересеченная балками и оврагами, за­
росшая лесом, местами с подлеском или густым кустарником;

в) равнинная местность с выраженными крупными формами 
рельефа, пересеченная балками и оврагами, залесенная редким ле­
сом без подлеска или негустым кустарником;

г) открытая речная пойма с большим количеством стариц, про­
ток и рукавов, заболоченная;

д) полузакрытая речная пойма с небольшим количеством ста­
риц, проток и рукавов, местами заболоченная;

е) открытое труднопроходимое или полузакрытое легкопроходи­
мое болото;

ж) тундра с крупным несложным рельефом, местами заболо­
ченная.

III категория:
а) равнинная местность, весьма пересеченная балками и овра­

гами, заросшая густым лесом, с подлеском;
б) всхолмленная местность, пересеченная балками и оврагами, 

заросшая густым лесом, местами с подлеском или густым кустарни­
ком;

в) таежная местность;
г) речная пойма, полностью заросшая, с большим количеством 

проток, рукавов и стариц, заболоченная;
д) труднопроходимое болото, полностью заросшее;
е) заболоченная или озерная тундра с мелкохолмистым рель­

ефом;
ж) бугристые пески, покрытые кустарниковой растительностью 

или частично залесенные.
Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировочное обследование намечен­
ной по карте трассы и уточнение ее в натуре.

Вычисление координат точек поворота и элементов кривых 
трасс. Проложение теодолитных ходов с относительной ошибкой 
1:2000 — 1:1000, с разбивкой пикетажа по оси трассы через 100 м, 
с закреплением точек оси и съемочной сети деревянными или бетон­
ными столбами (от 3 до 8 знаков на 1 км трассы).

Техническое нивелирование по оси трассы и точкам съемочной 
сети. Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление ко­
ординат и высот точек планово-высотной сети.

Топографическая съемка в масштабе 1:5000 или 1:10000 с 
сечением рельефа через 1 м полосы шириной 500 м по выбранной 
трассе судового хода. Корректура плана.

Глазомерная таксация леса по трассе судового хода с ведени­
ем журнала таксации и нанесением на плане границ выделов.
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Камеральные работы. Составление писаного и графического 
продольного профилей по оси судового хода. Разбивка на плане 
километража но оси судового хода. Изготовление копий плана н 
продольного профиля. Составление каталога и схемы планово-вы­
сотной сети. Вычерчивание схемы.

Т а б л и ц а  108
Измеритель — 1 км трассы

* Наименование работ
Категории сложности

1 1 п 1I 111

1 Изыскания для выбора трассы судо­ 70 120 220
вого хода 3.8 4,4 5

2 Топографическая съемка полосы ши­ 74 126 254
риной 500 м по выбранной трассе су­ 4,5 6 9,8
дового хода в масштабе 1:5000

60 94 168
3 То же, в масштабе 1:10 000

2,5 3,3 5,1

П р и м е ч а н и е .  При изысканиях местных судоходных трасс 
со съемкой полосы шириной 200—300 м к ценам таблицы применя­
ется коэффициент 0,75.

Изыскания и съемка площадок 
для створных знаков

Состав работ

Полевые работы, Рекогносцировка участка. Определение место­
положения створной площадки в натуре. Проложение теодолитных 
ходов с относительной ошибкой 1:2000 — 1:1000 от угла поворо­
та трассы судового хода до площадки для створных знаков с за­
креплением оси створа на площадке деревянными или бетонными 
столбами (по три-пять знаков на 1 км хода), с разбивкой пикетажа 
через 100 м. Техническое нивелирование по оси створа на пло­
щадке.

Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление коор­
динат и высот точек планово-высотной сети.

Топографическая съемка площадки для створных знаков с се­
чением рельефа через 1 м в масштабе 1 :2000 в полосе шириной 
150 м или в масштабе 1 -.5000 в полосе шириной 300 м. Корректура 
плана. Глазомерная таксация леса.

Камеральные работы. Составление писаного и графического 
продольного профилей от переднего створного знака до высоты нор­
мального подпорного уровня. Изготовление копий плана и продоль­
ного профиля. Составление каталога и схемы планово-высотной се­
ти. Вычерчивание схемы.
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Т а б л и ц а  109
о__________Измеритель — 1 км оси створа на площадке

Категория сложности'
$ Наименование работ

I II Ш

1 Изыскания и съемка площадок для 103 152 264
створных знаков в масштабе 1.2000 
с построением продольного профиля 
и характеристикой препятствий при 
ширине полосы съемки 150 м

16 22 41

2 То же, в масштабе 1:5000 при ши­
рине полосы съемки 300 м

90
9,8

138
12

260
19

РАЗНЫЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Гидрографическое траление подводных препятствий

Цены на гидрографическое траление предусмотрены с подраз­
делением их в зависимости о^ выполнения тральных работ в сле­
дующих условиях*

на безливных морях, озерах, водохранилищах по трассам су­
довых ходов;

на дивных морях;
на реках равнинного типа с наличием плесовых участков и пе­

рекатов.
Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Подготовка и обо­
рудование плавучих средств. Установка на моторной лодке гото­
вого трала (мягкого или жесткого). Заготовка створных знаков, 
вех, буйков и погрузка их на суда. Установка буйков и створных 
знаков по границам подлежащей тралению акватории. Траление с 
инструментальным определением тралевых ходов и обнаруженных 
препятствий. Установка буйков или обозначение створными знака­
ми обнаруженных препятствий. Проверка и оформление полевых 
журналов. Обработка материалов траления и накладка результатов 
на существующие планы в масштабе 1 :2000. Корректура планов.

Камеральные работы. Изготовление копии планов. Корректура 
материалов.

Т а б л и ц а  110
___ ______________ Измеритель — / га акватории__________________

§ Наименование работы Цена

1
Гидрографическое траление:

на безливных морях, озерах, водохранили­ 42
щах и по трассам судовых ходов 2,3

2 на дивных морях
JS8
2,3

3 на реках
55
2,3
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П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость создания планово-высотной се­
ти и детального промера глубин в местах препятствий, обнаружен­
ных при тралении, определяется дополнительно по ценам соответ­
ствующих таблиц.

2, Стоимость изготовления тралов, водолазного обследования 
подводных препятствий и гидрографического траления на шиверах 
и порогах определяется специальным расчетом.

Планово-высотная привязка отдельных точек 
обследования и одиночных буровых скважин 

на акватории
Характеристика категорий сложности та же, что и при ниве­

лировании рек.
Состав работ

Полевые работы. Планово-высотная привязка точек обследова­
ния к готовой планово-высотной сети. Установка готовых створных 
знаков на берегу, определяющих местоположение точек обследова­
ния или буровых скважин на акватории.

Камеральные работы. Обработка полевых журналов. Вычисле­
ние координат и высот точек обследования. Составление и вычер- 
чйвание схемы расположения точек привязки. Нанесение и закреп­
ление отдельных точек привязки на существующие планы. Коррек­
тура планов.

Т а б л и ц а  111
Измеритель — 1 точка

Наименование работы
Категория сложности

§ I II

Планово-высотная привязка отдель­
ных точек обследования и одиноч­
ных буровых скважин на акватории 
при расстоянии от берега, км:

м J 2 16
1 от 0,2 до 0,5

0 ,40 ,4 0 ,4

св. 0,5 до 1
12 14 18

2
0 ,4 0 ,4 0 ,4

о » 1 > 3
16 19 22

о
0 ,4 0 ,4 0 ,4
21 24 28

4 » 3 » 5
0 ,4 0 ,4 0 ,4

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость повторной планово-высотной
привязки точек определяется по ценам таблицы с применением коэф­
фициента 0,4.

2. Стоимость создания планово-высотной сети определяется до­
полнительно по ценам соответствующих таблиц.

3. Стоимость изготовления плавучих буйков, вех и их установ­
ки на акватории определяется специальным расчетом.
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ЧАСТЬ III.
ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем разделе предусмотрены цены на трассировоч­
ные работы и специальные съемки, выполняемые для строительст­
ва новых, реконструкции и расширения действующих линейных со­
оружений:

а) железных и автомобильных дорог;
б) магистральных каналов, коллекторов, водопроводов, дамб 

обвалования, подземных сетей теплофикации и канализации;
в) магистральных трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов 

и др.);
г) линий электропередачи и связи.
2. При определении стоимости трассирования учитывается сум­

марная протяженность трасс по строительной длине основного (оп­
тимального) направления и конкурирующих вариантов, трассиро­
вочные работы по которым выполнены в полном объеме.

Стоимость камерального трассирования определяется по сум­
марной длине всех намеченных вариантов трассы*

3. При длине трассы до 10 км к ценам на полевые работы при-
и&одвтся ъовффюдаъти’.

1,1 —при длине трассы свыше 5 до Ю км;
,25—то же, » 1 » 5 »

1,5 — » » 1 ».
4. При одновременном выполнении предварительных и оконча­

тельных изысканий к их суммарной стоимости применяется коэф­
фициент 0,8.

5. В ценах на трассировочные работы не учтена и определя­
ется дополнительно по ценам соответствующих таблиц стоимость:

а) инженерно-геологических, геофизических, гидрогеологических, 
гидрографических, гидрологических, метеорологических и морфоло­
гических изысканий;

б) изысканий для проектирования противоэрозионных меропри­
ятий;

в) геодезической привязки трасс к пунктам геодезических се­
тей и определения истинных азимутов;

г) аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ, за исклю­
чением отдельных работ, предусмотренных в составе работ к со­
ответствующим таблицам;

д) топографических съемок трасс в масштабах 1 :25 000 и 
1 : 10 000;

е) крупномасштабных топографических съемок в масштабах 
1 : 5000—1 : 500:

сложных участков трасс (переходов через водные препятст­
вия, пересечений крупных коммуникаций, участков со слож­
ными физико-геологическими явлениями и т. п,); 
площадок под станции, производственные здания и сооруже­
ния (депо, электроподстанции, строительные и ремонтные 
базы и т. п.); 
жилых поселков и др.;

ж) таксации лесонасаждений.
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Характеристика категорий сложности трассировочных работ 
(в зависимости от сложности территории)

Т а б л и ц а  112

Признаки слож­
ности территории, 

$ пересекаемой 
трассой

Категория сложности

I II III IV V

1

2

Орографиче­
ская характе­
ристика мест­
ности

Равнинная 
местность, рас­
члененная не­
глубокими ло­
щинами и овра- 
рагами. Поймы 
рек с редкими 
старицами или 
протоками

Заболоченные 
территории и 
вязкие солон­
чаки

Легкопроходи­
мые болота от­
крытые

Тундра и лесо­
тундра

Равнинная мест­
ность, весьма пе­
ресеченная балка­
ми и оврагами. 
Всхолмленная 
местность с от­
дельными сопка­
ми. Поймы рек со 
старицами и про­
токами
Легкопроходимые 
болота, заросшие 
до 50 %. Болота 
средней проходи­
мости открытые

Холмистая и пред­
горная местность. 
Горные плато.
Поймы рек с боль­
шим количеством 
стариц и проток. 
Долины горных
рек

Легкопроходимые 
болота заросшие. 
Болота средней 
проходимости, за­
росшие до 50 %♦ 
Труднопроходи­
мые болота от­
крытые. Плавни 
Тундра незаболо­
ченная

Г орная местность 
с крутизной скло­
нов до 15*. Мест­
ность с холмисто­
моренным рель­
ефом. Узкие доли­
ны горных рек

Болота средней 
проходимости за­
росшие. Трудно­
проходимые боло­
та, заросшие до 
50%

Заболоченная 
тундра. Лесотунд­
ра

Горная и высо­
когорная мест­
ность с сильно 
расчлененными 
склонами кру­
тизной более
15°. Узкие
ущелья

Труднопрохо­
димые зарос­
шие болота. 
Мари

Озерная тунд­
ра или лесо­
тундра, проре­
занная боль­
шим количест­
вом проток



Полупустын­
ные и пустын­
ные районы

Ровные и мел 
кобугристые 
закрепленные 
пески

Ровные и мелко­
бугристые неза­
крепленные пески. 
Бугристые и гря­
довые закреплен­
ные пески

Бугристые и гря­
довые незакреп­
ленные пески

Барханы. Дюны

Дорожная сеть Дорожная сеть 
(см. прим. 4) хорошо разви­

та

Застроенные
территории

Передвижение ко­
лесного транспор­
та в районе трас­
сы местами за­
труднено

Сельские населен­
ные пункты с пра­
вильной планиров­
кой и редкой за­
стройкой. Террито­
рии с застройкой 
хуторского типа 
Небольшие про­
мышленные и стро­
ительные площад­
ки

Передвижение ко­
лесного транспор­
та возможно толь­
ко по отдельным 
направлениям. На 
ряде участков не­
обходимо приме­
нять гусеничный 
транспорт
Сельские населен­
ные пункты со 
сложной плани­
ровкой и густой 
или бессистемной 
рассредоточенной 
застройкой (в том 
числе с густой за ­
стройкой хутор­
ского типа). Не­
большие города 
или пригородные 
поселки. Промыш­
ленные и строи­
тельные площад­
ки с густой за­
стройкой или с

Передвижение ко­
лесного транспор­
та невозможно. 
Необходимо при­
менять гусеничный 
или вьючный тран­
спорт. Возможно 
передвижение по 
рекам
Большие города с 
пригородными зо­
нами. Крупные 
промышленные 
районы и строи­
тельные площадки 
со сложной за­
стройкой, боль­
шим количеством 
коммуникаций, 
весьма интенсив­
ным движением 
транспорта. Сани­
тарно-курортные 
зоны

Передвижение 
в районе трас­
сы возможно 
только вьюч­
ным транспор­
том

Территории 
крупных курор­
тов



Продолжение табл. 112

Признаки слож­
ности террито­
рии, пересека­
емой трассой

Категория сложности

II Ш IV

большим количе­
ством котлованов 
и отвалов или с 
интенсивным дви­
жением транспор­
та

7 Территории 
сельскохозяй­
ственного на­
значения

Пахотные 
ли. Луга.
гоны

зем-
Вы-

Сады, ягодники, 
виноградники и 
плантации спец- 
культур (чайные, 
хлопковые, техни­
ческих культур), 
агропромышлен­
ные комплексы в 
равнинной местно­
сти

Сады, ягодники, 
виноградники и 
плантации спец- 
культур, агропро­
мышленные ком­
плексы в пересе­
ченной местности

Сады, ягодники, 
виноградники и 
плантации сдец- 
культур в горной 
местности

8 Районы мелио­
рации (см 
прим. 6)

Территории со 
слаборазвитой ме­
лиоративной сетью

Территории с раз­
витой мелиоратив­
ной сетью

Территории с весь­
ма развитой мели­
оративной сетью, 
с большим количе­
ством магистраль­
ных и разводящих 
каналов



П р и м е ч а н и я :  1. Категория сложности определяется для
отдельных участков трассы по основному признаку, характеризую­
щему сложность трассировочных работ (орография, заболоченность, 
пустынность, застроенность).

2. На залесенных участках трассы категория сложности, уста­
новленная по орографической характеристике местности, повышает­
ся на одну ступень, а для V категории к ценам применяются сле­
дующие коэффициенты:

1,4 — для дорожных и мелиоративных изысканий;
1,3 — для изысканий линий электропередачи, связи и магист­

ральных трубопроводов,
3. При трассировании каналов в районах бугристых песков и 

барханов категория сложности повышается на одну ступень.
4. Признак «Дорожная сеть» является вспомогательным. Если 

категория сложности по характеристике дорожной сети и трудности 
передвижения в районе трассы превышает категорию, установленную 
по основному признаку с учетом поправки на залесенность, то при­
меняется средняя категория.

\(5 . При пересечении трассами проектируемой железной или ав­
томобильной дороги, или высоковольтной линии электропередачи 
(ВЛ) действующих железных или автомобильных дорог, магист­
ральных трубопроводов и ВЛ к ценам на изыскания отдельных 
участков трасс применяются следующие коэффициенты:

1.1— при 1—2 пересечениях на 1 км трассы;
1.2— » 3—4 » » 1 » » ;
1,4— » 5 и более » » 1 » » .

При этом принимаются во внимание автомобильные дороги 
только союзного, республиканского и областного значения, а так­
же постоянные подъездные пути к крупным предприятиям.

6. При определении категории сложности в районах мелиора­
ции существующая временная оросительная сеть (арыки) не учи­
тывается.

7. При линейных изысканиях в особо сложных условиях: в уз­
ких скалистых ущельях, на прижимных участках с отвесными скло­
нами, в зоне оползней, осыпей или на селеопасных участках, а так­
же в высокогорной местности на участках перевалов — стоимость 
полевого трассирования может определяться специальным расчетом.

6. Применяемый термин «нивелирование» без указания класса 
относится к техническому нивелированию.

7* Категории сложности трассировочных работ принимаются 
в основном едиными для всех видов линейных сооружений. От­
дельные исключения для некоторых видов сооружений оговорены 
в примечаниях к характеристикам категорий сложности.



ГЛАВА 8. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЖЕЛЕЗНЫХ 
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТРАССИРОВАНИЕ НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Камеральное трассирование железных 
и автомобильных дорог

Состав работ
Анализ собранных картографических материалов Изучение осо­

бенностей рельефа, ситуации и других условий района трассирова­
ния. Нанесение на карты местоположений строящихся или вновь 
построенных объектов, влияющих на направление и положение 
трассы.

Предварительное нанесение трассы на карты и планы с учетом 
технических условий, природных и экономических факторов. Трасси­
рование линии по картам и планам. Составление продольного про­
филя. Нанесение на профиль инженерно-геологических данных.

Подсчет основных показателей трассы -(характеристика плана 
линии, протяжение неблагоприятных мест, количество пересечений 
с водотоками, коммуникациями, пересекаемые угодья).

Вычерчивание трассы на картах (планах). Вычерчивание про­
дольного профиля. Изготовление копий.

Т а б л и ц а  113
_____ _____________Измеритель — 1 км трассы__________________

§ Наименование работы
Категория сложности

* 1 И ш IV V

1

Камеральное трассирование 
железной или автомобильной 
дороги по картам (планам) 
в масштабе:

1 : 100 000 4 4,4 5,1 5,6 6 ,2
2 1 : 50 000 5 5,5 6 6 ,8 7,4
3 1 : 25 000 6,1 6,6 7,2 7,9 8 ,6
4 1:10 000 7,1 7,8 9,9 12 15
5 1 : 5000 8 ,8 10 12 15 16
6 1 :2000 15 16 17 18 19

Полевое трассирование железных 
и автомобильных дорог

Состав работ
Рекогносцировочные изыскания вариантов трассы 

Полевые работы, Рекогносцировочное обследование намеченных 
камеральным трассированием вариантов трассы. Проложение по 
выбранным вариантам трассы магистральных тахеометрических хо­
дов с измерением горизонтальных и вертикальных углов. Закрепле­
ние точек ходов кольями и столбами. Набор пикетов в характерных 
точках рельефа и ситуации. Зарисовка ситуации в полосе шириной
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т  150 м в каждую сторону от осн трассы. Разбивка и нивелирова­
ние поперечников на косогорных участках.

Первичная обработка полевых материалов (проверка журналов, 
вычисление координат и высот точек, составление ведомостей). Со­
ставление плана трассы. Составление продольного профиля трассы 
н профилей поперечников. Нанесение на профили инженерно-геоло­
гических данных.

Камеральные работы. Вычерчивание плана трассы н профи­
лей. Изготовление копий плана и профилей. Проверка и корректу­
ра материалов. Оформление полевой документации.

Полевое трассирование
Полевые работы. Рекогносцировка трассы. Трассирование до­

роги на местности. Проложение теодолитного хода по оси трассы. 
Закрепление углов поворота и промежуточных точек столбами. Ус­
тановка временных реперов. Разбивка пикетажа с расчетом элемен­
тов плана и кривых. Вынос характерных точек и пикетов на кри­
вую. Зарисовка ситуации в полосе шириной по 100 м в каждую 
сторону от оси трассы. Установление границ и характеристика уго­
дий. Краткое описание строений, подлежащих сносу (тип строения, 
владелец).

Нивелирование по оси трассы. Разбивка и нивелирование попе­
речников.

Первичная обработка полевых материалов (проверка журналов, 
вычисление координат и высот точек, составление ведомостей). Со­
ставление плана трассы с нанесением ситуации и выпиской элемен­
тов кривых. Составление продольного профиля трассы и профилей 
поперечников.

Нанесение на профиль и план инженерно-геологических данных 
(разрезы, результаты зондировки болот, наименование грунтов и 
т. п.). Подсчет рабочих высот.

Камеральные работы. Вычерчивание тушью плана трассы и про­
дольного профиля. Изготовление копий. Проверка и корректура 
материалов. Оформление документации.

Т а б л и ц а  114
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

$
I II Ш IV 1 V

1 Рекогносцировочные изыскания 26 _38 54 77 по
вариантов трассы железных и 
автомобильных дорог

1,5 2,2 2,9 3,6 4,3

Полевое трассирование:

2 железных и автомобиль­ 60 87 133 214 360
ных дорог I и II техниче­
ских категорий

4,6 5,8 7 8,3 9,7

то же, III и IV техниче­
51 74 113 182 3063 — — — —

ских категорий; подъезд­
ных и лесовозных желез­
ных дорог

4,6 5,8 7 8,3 9,7
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П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость полевого трассирования а в том в*, 
бильных дорог V технической категории определяется по ценам § 3 
с применением коэффициента 0,85, временных дорог — 0,5.

2. При полевом трассировании автомобильных дорог на кривых 
длиной свыше 500 м или клотоидных кривых, а также при количе­
стве углов поворота на 1 км трассы в горной местности свыше 10 к 
ценам применяется коэффициент 1,1.

Трассирование водоотводных канав

Состав работ

Полевые работы. Детальное обследование условий водоотвода 
на местности и сбор данных для назначения основных проектных 
мероприятий по водоотводу. Трассирование водоотводных канав: 
выбор и закрепление углов поворота канавы кольями, измерение уг­
лов поворота; разбивка пикетажа и закрепление пикетов и плюсов 
кольями со сторожками. Нивелирование по оси канавы.

Съемка поперечников по 20 м в обе стороны от оси канавы с 
набором высот характерных точек. Ведение полевых журналов, 
Обработка полевых материалов. Составление плана, продольного 
профиля водоотводной канавы и профилей поперечников.

Камеральные работы. Вычерчивание тушью плана, продольного 
профиля канавы и профилей поперечников.

Т а б л и ц а  116

Измеритель — 1 км водоотводных канав

$ Наименование работы
Категория сложности

1 IV1 11 1 ш V

1 Трассирование водоотводных 
канав

i l 29 50 86 146
1 1,3 1,6 1,9 2,2

СЪЕМКА И НИВЕЛИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ 
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ценами на съемку и нивелирование железных и автомобиль* 
ных дорог предусмотрено выполнение работ на действующих доро­
гах с интенсивностью движения до 12 пар поездов в сутки или до 
20 автомобилей в 1 ч в дневное время суток.

При большей интенсивности движения поездов и автомобилей 
к ценам табл. 117—122, 124 применяются коэффициенты табл. 116.
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При работе на полотне железных или автомобильных дорог 
ценами предусмотрено содержание сигнальщиков.

При съемках железнодорожных станций и узлов коэффициен­
ты к ценам за интенсивность движения поездов распространяются 
на работы, выполняемые в пределах полосы отвода станций.

Т а б л и ц а  116

Ж елезн ы е дороги Автомобильные дороги

§ число пар поездов 
в сутки

коэффи­
циент

число автомсбилей 
в 1 ч (в дневное 

врем я суток)

коэффи­
циент

1
2
3
4
5

\
От 13 до 25 
Св. 25 » 50 
» 50 » 75 
» 75 » 100 
» 100 » 120

\
и
1,2
1,4
1,7
2

От 21 до 50 
Св. 50 » 100 

» 100» 200 
» 200» 300 

Св. 300

и
1,3
1,5
1,7
2

П р и м е ч а н и я :  1. При интенсивности движения свыше 120 
пар поездов в сутки стоимость изыскательских работ определяется 
специальным расчетом.

2. При работе на станционных путях коэффициенты таблицы 
следует применять дифференцированно в зависимости от факти­
ческой интенсивности движения на снимаемых станционных путях.

Съемка плана, профиля и элементов земляного полотна 
железных дорог на перегонах

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
/  категория: местность равнинная, слабо пересеченная. Протя­

жение кривых менее 30 %. Количество поперечников на 1 км до 
12. Протяжение насыпей и выемок более 6 м не превышает 10 %

II  категория: местность равнинная, сильно пересеченная или 
холмистая. Протяжение кривых от 30 до 60 %. Количество попереч­
ников на 1 км от 13 до 20. Протяжение насыпей и выемок более 
6 м составляет свыше 10 до 20 %.

I I I  категория: местность горная. Протяжение кривых более 
60 %. Количество поперечников на 1 км более 20. Протяжение на­
сыпей и выемок более 6 м превышает 20 %.

Состав работ
Полевые работы. Промер лентой по оси пути и разоивка пике­

тажа на шейке рельса одного пути с разметкой кривых через 20 м. 
Ведение пикетажного журнала с зарисовкой ситуации в полосе от­
вода. Контрольный промер лентой. Инструментальная съемка плана 
линии с закреплением базиса съемки в пределах кривых металли­
ческими штырями. Замер междупутий и ширины земляного полот­
на на кривых через 20 м. Нивелирование по пикетам и плюсам всех 
путей с привязкой к реперам. Контрольное нивелирование по связу­
ющим точкам. Инструментальная разбивка и нивелирование попе-
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речных профилей земляного полотна по пикетам н плюсам длиной 
до 50 м в каждую сторону.

Составление продольного профиля линии и поперечных профилей 
земляного полотна без проектных данных н данных о грунтах и бал­
ласте. Составление ведомостей съемки плана линии. Построение уг­
ловых диаграмм и графический подбор радиусов кривых. Составле­
ние ведомости реперов.

Камеральные работы. Вычерчивание продольного профиля и 
профилей поперечников. Изготовление копий.

Т а б л и ц а  117
Измеритель — 1 км полотна дороги

§

Количество глав­
ных путей, рас­
положенных' на 
общем земляном 

полотне

К атегория сложности

I н III

84 140 234
1 1 5,7 8 11

о 112 ]74 272
2 1

5,8 8,6 12
121 192 3043 з —— ■ * ■ ■ »

V

6,1 8,7 13

А А
131 208 331

4 4
6,3 9,2 14

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость съемки и нивелирования участ­
ков с главными путями, расположенными на раздельном земляном 
полотне, определяется отдельно для каждого участка.

2. Ценами таблицы не учтена плановая съемка путевых уст­
ройств автоблокировки и контактной сети.

Съемка и нивелирование поперечных профилей 
земляного полотна на перегонах

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория: насыпи и выемки до 4 м.
II категория: насыпи и выемки свыше 4 до 12 м.
III категория: насыпи и выемки свыше 12 м.

Состав работ
Инструментальная разбивка поперечников. Одиночное измере­

ние расстояний лентой. Закрепление точек кольями (со сторожка­
ми) на концах поперечников. Нивелирование поперечников. Полная 
обработка журналов нивелирования.

Составление и вычерчивание профилей поперечников без проект­
ных данных и данных о грунтах н балласте. Изготовление копий.
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Т а б л и ц а  118
Измеритель — I  поперечник

$
О б щ ая  длина 
поперечного  
п роф и ля, м

Категория сложности

I И I I I

3,7 5.2 7,2
1 До 60

0,21 0,23 0,26
4,4 6 ,2 8 , 6

2 Св. 60 до 100
0,24 0,27 0,32
5 ,7 7,9 11

3 » 100 » 200
0,32 0,38 0,45
6 ,6 9,3 13

4 » 200 » 300
0,37 0,42 0,5

П р и м е ч а н и е .  Цены данной таблицы применяются при вы­
полнении работ вне комплекса съемки существующих железных до­
рог,, а такж е при существенной разнице в количестве или длине 
поперечных профилей, принятых в составе работ табл. 117.

Съемка участков индивидуального проектирования 
земляного полотна сущ ествую щ их ж елезны х дорог

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

I  категория
Насыпи и выемки менее 6 м. Верховые пучины высотой до 

50 мм. Поверхностные сплывы откосов насыпей и выемок. Мелкие 
осыпи с откосов скальных выемок.

/ /  категория

Насыпи и выемки свыше 6 м. Пойменные насыпи. Насыпи на 
болотах с наклонным минеральным дном. Насыпи на слабых осно­
ваниях. Значительные просадки полотна, связанные с неустойчивым 
основанием или избыточной влагой в теле земляного полотна. Косо­
горы с крупными раздробленными скальными массивами. Косогоры 
с мелкими подвижными осыпями и оползнями. Вывалы отдельных 
глыб. Периодические незначительные обвалы.

/ / /  категория
Насыпи на косогорах круче 1 :3 . Пойменные насыпи в сложных 

инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. Глубокие 
сплывы откосов выемок и насыпей, связанные с наличием грунто­
вых вод или избыточной влагой. Сдвиги и расползание насыпей. 
Коренные пучины. Очень крутые косогоры с крупными скальными 
выходами (обнажениями) раздробленных пород с большим количе­
ством неустойчивых блоков и глыб. Крупные обвалы и оползни. 
Мощные подвижные осыпи щебня и глыб.
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Состав работ

Полевые работы. Натурный осмотр водоотводов с зарисовкой 
водоотводных сооружений. Определение поперечных сечений канав 
с привязкой к пикетажу линии. Разбивка пикетажа по оси водоот­
водных канав с определением продольных уклонов нивелированием. 
Съемка дополнительных поперечных профилей земляного полотна.

Тахеометрическая съемка прилегающей территории в полосе 
шириной по 100 м в каждую сторону от оси пути. Составление 
плана участка в масштабе 1 :500 или 1 : 1000, поперечных профи­
лей земляного полотна и сечений водоотводов в масштабе 1 :100, 
продольных профилей водоотводов.

Камеральные работы. Вычерчивание плана участка, поперечных 
профилей земляного полотна и сечений водоотводов, продольных 
профилей водоотводов. Изготовление копий. Составление ведомое- 
тей водоотводов и пояснительной записки.

Т а б л и ц а  119
Измеритель — 100 м полотна дороги

§ Наименование работы
Категория сложности

I II III

Съемка участков индивидуального
18 29 46

1
0,72 1,9 3,1проектирования земляного полотна 

существующих железных дорог

П р и м е ч а н и е .  Для отдельных участков съемки протяжени­
ем свыше 800 м к ценам применяется коэффициент 0,9, свыше 
2000 м —коэффициент 0,8.

Съемка железнодорожных станций и узлов

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I  категория: промежуточные станции с небольшим путевым

развитием (до 5 путей), разъезды, обгонные и остановочные пас­
сажирские пункты.

II категория: промежуточные станции с количеством путей бо­
лее 5, участковые и пассажирские зонные станции.

III категория: технические, сортировочные станции, специализи­
рованные грузовые, крупные пассажирские и узловые станции и 
станции, имеющие сортировочные горки.

Состав работ
Полевые работы. Проложение полигонометрических (1:5000) 

и теодолитных ходов: отыскание исходных знаков полигономет- 
рии, изготовление и закладка знаков, измерение углов и длин ли­
ний.

Проложение нивелирных ходов: отыскание исходных знаков ни­
велирования, закладка временных реперов, передача высот на вре­
менные реперы и точки съемочной сети.
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Съемка продольных профилей по главным и станционным путям 
и ветвям* разбивка пикетажа, закладка марок, измерение длин ли­
ний, съемка плана линии, двойное нивелирование пикетов. Съемка 
поперечных профилей: инструментальная разбивка створов, измере­
ние углов направления створа, разбивка пикетажа.

Съемка путевого развития станции и обустройств: съемка стре­
лочных переводов, путей, сортировочных систем, зданий, колодцев, 
колонок светофоров, муфт, шкафов, мачт контактной сети, воздуш­
ных сетей. Промер габаритов до сооружений. Определение коорди­
нат центров стрелочных переводов и близлежащих сооружений к 
путям. Съемка выходов подземных сетей (колодцев).

Тахеометрическая ^съемка в масштабе 1:1000 с сечением рель­
ефа через 1 м ситуации и рельефа в пределах полосы отвода стан­
ции.

Обработка материалов плановой сети. Полная обработка жур­
налов измерений углов и длин линий полигонометрии и теодолит­
ных ходов. Составление схем ходов, вычисление координат.

Обработка материалов высотной съемочной сети и съемки вы­
ходов подземных сетей (колодцев). Обработка журналов нивелиро­
вания и съемочной сети, вычисление высот.

Подбор радиусов кривых существующего плана главных и стан­
ционных путей и ветвей. Выписка данных измерений. Вычисление 
рихтовок и координат вершин кривых.

Полная обработка журналов тахеометрической съемки.
Составление плана станции в масштабе 1 : 1000. Накладка на 

план элементов путевого развития и обустройств станции. Состав­
ление ведомости стрелочных переводов. Составление продольных и 
поперечных профилей. Определение попикетных уклонов. Нанесение 
на профиль искусственных сооружений, путевых зданий и сооруже­
ний. Вычисление координат центров стрелочных переводов, углов 
сооружений.

Камеральные работы. Вычерчивание планшетов. Вычерчивание 
продольных и поперечных профилей. Изготовление копий. Коррек­
тура материалов.

Т а б л и ц а  120
Измеритель — 1 га

§ Наименование работы
Категория сложности

1 II ш

Съемка железнодорожных станций и
узлов:

30 48 78
1 на прямой 4,2 6,5 9,7

i l 65 104
2 » кривой 5,8 8,6 13

П р и м е ч а н и я :  1. Съемка подходов к станции и примыкаю­
щей к полосе отвода территории ценами не предусмотрена.

2. Стоимость работ по съемке станций электрифицированных 
железных дорог или дорог, оборудованных автоблокировкой или
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электрической централизацией, определяется по ценам таблицы с 
с применением коэффициента 1,1*

3. Стоимость съемки внутризаводских грузовых железнодорож­
ных станций определяется по ценам таблицы с применением коэф­
фициента 0,8.

4. Стоимость съемки двухниточного путевого развития сорти­
ровочной горки при устройствах ГАЦ н АРС определяется отдельно 
по табл. 145.

Съемка железнодорожных станций 
с использованием материалов аэрофотосъемки

Характеристика категорий сложности та же, что и к табл. 120.

Состав работ

Полевые работы:

а) съемка в масштабе 1 : 1000 или 1:2000 с изображением рельефа

Разбивка, закрепление и измерение базиса съемки. Разбивка пи­
кетажа по оси главных путей. Съемка стрелочных переводов. Опре­
деление координат центров стрелочных переводов. Нивелирование 
по головкам рельсов главных путей н отдельных парков. Разбивка н 
нивелирование поперечных профилей. Привязка плановых и высот­
ных опознаков. Инженерное дешифрирование путевого развития 
и прилегающей территории в полосе отвода. Съемка кривых на глав­
ных путях и вычисление основных элементов кривых. Составление 
продольного и поперечных профилей.

б) съемка в масштабе 1:2000 без изображения рельефа
Работы те же, что и при съемке с изображением рельефа, за 

исключением высотной привязки аэроснимков.

Камеральные работы:

а) съемка в масштабе 1 :1000 или 1 :2000 с изображением рельефа
Подготовка основы. Накладка по координатам точек наземной 

геодезической сети, плана главного пути и поперечных профилей. 
Составление графического оригинала плана на стереоприборах, ри­
совка рельефа. Корректура карандашного оригинала плана. Состав­
ление ведомостей путей, стрелочных переводов, зданий и сооруже­
ний. Измерение полезной и полной длин путей. Проверка плана и 
профилей. Вычерчивание плана и профилей. Изготовление копий. 
Корректура всех материалов.

6) съемка в масштабе 1:2000 без изображения рельефа

Работы те же, что и при стереофотограмметрической обработке 
и составлении планов с изображением рельефа, за исключением сте­
реорисовки и высотного стереофотограмметрического сгущения то­
чек.
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Т а б л и ц а  121
Измеритель — 1 га

§
Масштаб Категория сложности

аэрофотосъемки плана I II Ш

1 1:3500—1:5000 1:1000
J 5
10

1 L
12

35
16

2 1:5000—1:6000 1:2000
13_
7

18
8,5

30
11

3 1:5000—1:6000 1:2000
(без рельефа)

10
6

JL4
7

2£
9

П р и м е ч а н и я :  1. Съемка подходов к станции и территории, 
примыкающей к полосе отвода, ценами таблицы не предусмотрена.

2. Стоимость полевых работ по съемке станций электрифициро­
ванных железных дорог или дорог, оборудованных автоблокировкой 
или электрической централизацией, а также станций, расположен­
ных на кривой, определяется по соответствующим ценам § 1—3 с 
применением коэффициента 1,2.

Съемка полотна железных дорог на перегонах 
для расстановки опор контактной сети 
при электрификации железных дорог

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

1 категория: железнодорожная линия проходит в равнинной 
местности. Протяжение кривых участков до 30 %. Высота насыпей 
или глубина выемок до 3 м

И категория: железнодорожная линия проходит по пересеченной 
местности. Протяжение кривых участков свыше 30 до 50 %. Высота 
насыпей или выемок свыше 3 до 7 м.

Ш  категория: железнодорожная линия проходит в горной мест­
ности или по застроенной территории. Протяжение кривых участков 
пути свыше 50 %. Высота насыпей или выемок свыше 7 м

Состав работ

Разбивка пикетажа по оси существующего пути с привязкой 
всех путевых знаков и сооружений в пределах земляного полотна, а 
также пересекаемых ВЛ, ЛС (с определением габаритов подвески 
проводов), автомобильных дорог и пр. Разбивка и нивелирование 
поперечников длиной до 30 м в каждую сторону. Съемка террито­
рии, прилегающей к полотну железной дороги, для выявления мест, 
открытых и защищенных от ветра, с определением высоты насажде­
ний. Ведение абриса. Составление ведомостей.
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Т а б л и ц а  122
Измеритель— / км полотна дороги

$ Наименование работы
Категория сложности

I II Ш

1 Съемка полотна железной цороги 
для расстановки опор контактной се­
ти при электрификации железных до­

19 27 40

рог

Съемка контактных сетей 
электрифицированных железных дорог

Характеристика категорий сложности та же, что и к табл, 122.

Состав работ
Разбивка пикетажа по оси существующего пути с ведением аб­

риса, привязкой опор контактной сети, анкерных устройств и дру- 
1 их сооружений в пределах земляного полотна, а также пересекае­
мых и параллельных ВЛ и ЛС (с определением габаритов подвески 
проводов), автомобильных дорог и т. п. Составление эскизов опор, 
Измерение пролетов и зигзагов контактной сети. Составление ведо- 
мостей.

Т а б л и ц а  123
Измеритель — 1 км контактной сети

$ Наименование работы
Категория сложности

I Н 1 ш

1

Съемка существующих контактных 
сетей на перегонах при количестве 
главных путей:

1 12 14 18
2 2 8,9 12 14
3 3 6,9 8,5 11

П р и м е ч а н и е .  Стоимость съемки контактной сети участков 
с главными путями, расположенными на раздельном полотне, опре* 
деляется для каждого участка отдельно.

Съемка земляного полотна 
существующих автомобильных дорог 

для их реконструкции
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория:
а) дорога проходит в открытой равнинной местности вне насе* 

ленных пунктов, имеет прямолинейный план, ровный профиль и хо­
роший водоотвод,
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б) дорога проходит в насыпи или выемке с высотой откоса до 
1м с открытой придорожной полосой;

в) местность открытая с крутизной склонов I : 10.

I I  категория:
а) дорога проходит в слабопересеченной местности вне населен­

ных пунктов. План и продольный профиль дороги нуждаются в час­
тичном улучшении;

б) дорога проходит через населенные пункты сельского и посел­
кового типов. Д ля части кривых требуется увеличить радиусы;

в) дорога проходит в насыпи или выемке с высотой откосов до 
1 м с заросшей придорожной полосой или с высотой откосов свыше 
1 до 3 м с открытой придорожной полосой;

г) залесенная местность (с негустым лесом или редким кустар­
ником) с крутизной склонов 1 : 1 0  или открытая местность с кру­
тизной склонов от 1 : 10 до 1 : 3 .

I I I  категория:
а) дорога проходит в пересеченной местности вне населенных 

пунктов. На значительном протяжении дороги предполагается ушн- 
рение земляного полотна и покрытия дороги. Максимальный про­
дольный уклон существующей дороги на ряде участков выше задан­
ного. На большинстве кривых требуется увеличить радиусы;

б) дорога проходит через населенные пункты сельского и по­
селкового типов; план и продольный профиль ряда участков дороги 
нуждаются в частичном улучшении;

в) дорога проходит в насыпи или выемке с высотой откосов 
свыше 1 до 3 м с заросшей придорожной полосой или с высотой 
откосов свыше 3 до 7 м с открытой придорожной полосой;

в) залесенная местность (местами с подлеском или густым кус­
тарником) с крутизной склонов до 1 : 10; залесенная местность (без 
подлеска или с редким кустарником) с крутизной склонов от 1 : 10 
до 1 :3  или открытая пересеченная местность с крутизной склонов 
свыше 1 :3 .

IV категория:

а) дорога проходит через населенные пункты городского типа;
б) дорога проходит в горной местности вне населенных пунктов; 

Технические показатели дороги соответствуют заданным техническим 
условиям на ее реконструкцию только в отдельных случаях;

в) дорога проходит в насыпи или выемке с высотой откосов 
свыше 3 до 7 м с заросшей придорожной полосой.

г) местность, заросшая густым лесом (с подлеском) или густым 
кустарником, с крутизной склонов от 1 : 10 до 1 :3  или местность, 
заросшая лесом (с редким, подлеском) или негустым кустарником, с 
крутизной склонов свыше 1 : 3.

V категория:

а) дорога проходит через населенные пункты в горной местнос­
ти; технические показатели дороги существенно отличаются от за ­
данных технических условий на ее реконструкцию;

б) дорога проходит в насыпи или выемке с высотой откосов 
свыше 7 м и протяжением их более 20 %;



в) горная местность, залесенная густым лесом с подлеском 
(тайга), с крутизной склонов свыше I : 3.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если на реконструируемой дороге 
имеются участки с различными категориями сложности, категории 
сложности изысканий для каждого участка дороги устанавливаются 
отдельно.

Состав работ

Полевые работы. Вешение линии. Определение положения 
вершин углов. Измерение углов поворота теодолитом. Определение 
радиусов кривых дороги и назначение новых радиусов с вычислени­
ем элементов кривой. Закрепление углов поворота дороги столбами 
и характерных точек кольями. Разбивка пикетажа с контрольным 
промером линий и зарисовкой ситуации. Разбивка кривых. Вынос 
пикетов и плюсов на кривую. Нивелирование по оси дороги. Раз­
бивка поперечников в обе стороны от оси дороги. Нивелирование по­
перечников

Обработка полевой документации. Составление плана дороги. 
Составление продольного профиля с нанесением линии земли. Сос­
тавление поперечных профилей. Проверка выполненной работы.

Камеральные работы. Вычерчивание плана дороги, продольного 
профиля и профилей поперечников. Изготовление копий

Т а б л и ц а  124
Измеритель — /  км дороги

§ Наименование работы
Категория сложности

I П ш IV V

Съемка земляного полотна 
автомобильных дорог II и 
III технических категорий 
при количестве поперечни­
ков на 1 км дороги:

1 10 1 1 96 132 194 270
1 1.2 1,4 1,7 2,1

20
94_ 118 155 220 318

2 1 1,2 1,4 1,7 2,1

50
160 186 230 320 460

3 I 1,2 1,4 1,7 2,1

П р и м е ч а н и я :  1. При изысканиях на автомобильных доро­
гах I технической категории к ценам применяется коэффициент 1,2, 
IV и V категорий—0,85; на временных дорогах—0,5.

2. При длине кривых более 500 м или клотоидных кривых, а 
также при количестве углов поворота на 1 км дороги в горной мест­
ности более 10 к ценам применяется коэффициент 1,1.
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Съемка пересечений железных дорог 
с автодорогами

Состав работ
Съемка и нивелирование продольного профиля и поперечных 

профилей дороги на протяжении 100 м в каждую сторону от оси пе­
ресечения. Тахеометрическая съемка в масштабе 1 • 500 территории, 
прилегающей к пересечению, при ширине снимаемой полосы 100 м. 
Съемка профилей трасс линий связи и электропередачи на участках 
пересечения. Составление продольного профиля и профилей попереч­
ников пересекаемой дороги. Составление плана пересечения и про­
филей линий связи и электропередачи. Изготовление копий плана и 
профилей.

Т а б л и ц а  125
Измеритель 1 пересечение

§ Наименование работы Цена

1 Съемка пересечений железных дорог с автодоро­ 33
гами

П р и м е ч а н и е .  При съемке охраняемого действующего пере­
езда к пене применяется коэффициент 1,2.

Съемка пересечений проектируемых железных 
и автомобильных дорог с существующими воздушными 

и подземными кабельными линиями электропередачи 
и связи, газопроводами и нефтепродуктопроводами

Характеристика категорий сложности та же, что и для трасси­
рования новых железных и автомобильных дорог.

Состав работ
Полевые работы. Измерение угла пересечения и углов поворо­

та линии коммуникаций. Измерение линий с разбивкой пикетажа по 
пересекаемым коммуникациям. Описание опор и колодцев Нивелиро­
вание профиля по осям линий пересекаемых коммуникаций.

Инструментальное определение высот подвески нижнего и верх­
него проводов в точке пересечения и у опор. Измерение темпера­
туры воздуха. Составление эскизов опор и подвески Составление 
плана и профиля по линии коммуникаций с указанием места поло­
жения опор, оси пересечения и высот подвески проводов. Нанесение 
на профиль характеристик грунтов.

П р и м е ч а н и е .  При съемке пересечения подземных коммуни- 
никаций в состав работ дополнительно входят отыскание подзем­
ных прокладок трубокабелеискателем и обследование прокладок, 
вскрытых шурфами или канавами.

Камеральные работы. Вычерчивание тушью плана пересечения 
в масштабе 1 ; 2000, продольного и поперечных профилей. Изготов­
ление копий.
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Т а б л и ц а  126
Измеритель — 1 пересечение

Наименование работы
Категория сложности

§
I II ш IV V

Съемка пересечений проек­
тируемых железных и авто­
мобильных дорог с сущест­
вующими воздушными ли-
НИЯМИ-

J 5 18 21 25
1 ВЛ 0,4—20 кВ, линия­

ми связи и контактны­ 0,5 0,6 0,7 0,9 1
ми сетями

27 31 41 51 IL2 ВЛ 35—330 кВ 2,4 2,5 2,6 2,8 3
35 46 57 75 103

3 ВЛ 500—1150 кВ) 2,4 2,8 3,3 3,9 4,6

4 То же, с подземными ком­
муникациями (кабельными

19
0,5

22
0,7

25
0,9

_29
1,1

34
1,4силовыми линиями, линия­

ми связи, газопроводами и 
нефтепродуктопроводами)

П р и м е ч а н и я :  1. Ценами § 1—3 предусматривается съемка 
пересечений с В Л и Л С в пределах пяти пролетов. При съемке в 
пределах трех пролетов к ценам § 1—3 применяется коэффициент 
0,8.

2. Стоимость вскрытия подземных коммуникаций проходкой 
шурфов или канав определяется по ценам соответствующих таблиц 
Сборника.

Съемка внутризаводских железных 
и автомобильных дорог

Железные дороги широкой и узкой колеи

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория: протяжение кривых до 20 %, число стрелочных 
переводов на 1 км до 3.

II категория• протяжение кривых свыше 20 до 40 %, число 
стрелочных переводов на 1 км 4—5

III категория: протяжение кривых свыше 40 %, число стрелоч­
ных переводов на 1 км свыше 5.
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Состав работ

Полевые работы. Проложение теодолитного хода по оси пути 
с закреплением углов поворота Разбивка пикетажа с привязкой 
путевых знаков. Определение типов и марок стрелочных переводов 
и пикетажного значения их центров. Съемка плана путей и кривых 
с определением радиусов и элементов кривых Зарисовка ситуации. 
Двойное нивелирование путей по головке рельсов Привязка путей 
в стрелочных переводов к геодезическим знакам на территории 
предприятия. Съемка и привязка к осям железнодорожных путей 
надземных коммуникаций и выходов подземных коммуникаций (ко­
лодцев), находящихся в полосе шириной по 10 м в каждую сторо­
ну от пути. Съемка поперечников в характерных местах.

Камеральные работы. Составление плана, продольного профиля 
основного пути и поперечных профилей. Определение элементов пла­
на. Составление ведомостей координат, экспликации путей и стре­
лочных переводов. Изготовление копий.

Автомобильные дороги

X а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

J категория
Прямолинейные сквозные дороги при прямоугольной планиров­

ке площадки. Число углов и пересечений с существующими и вновь 
проектируемыми автомобильными и железными дорогами на 1 км 
до 3. Плоская планировка площадки.

II  категория
Прямолинейные дороги при прямоугольной планировке площад­

ки. Число углов и пересечений с проектируемыми к существующими 
автомобильными и железными дорогами на 1 км до 5. Частично 
террасная планировка площадки.

III  категория

Дороги непрямолинейные и непараллельные. Число углов и пе­
ресечений с проектируемыми и существующими автомобильными 
и железными дорогами на 1 км свыше 5. Террасная планировка 
с резким падением высот между террасами.

Состав работ
Полевые работы. Инструментальное вешение линии по оси суще­

ствующей дороги. Определение и закрепление вершин углов пово­
рота. Двойное измерение линий по оси дороги с разбивкой пикета­
ж а и привязкой к геодезическим знакам на территории предприятия. 
Закрепление пикетов й плюсов кольями и сторожками Измере­
ние углов поворота теодолитом. Определение радиусов и элемен­
тов кривых. Закрепление концов кривых металлическими трубками 
или кольями Съемка ситуации в полосе шириной до 50 м в каж­
дую сторону от оси дороги. Съемка поперечников в характерных 
местах. Привязка сооружений наземных и подземных коммуникаций 
(колодцев). Двойное нивелирование по оси автодорог и одиночное 
нивелирование поперечников.

141



Камеральные работы Составление плана дорог в масштабе 
1 * 2000, продольного профиля, профилен поперечников и ведомостей. 
Изготовление копий.

Т а б л и ц а  127
Измеритель — ] км дороги

Наименование работ
Категория сложности

$
г 11 и 11 I”  1(

1 Съемка внутризаводских железных 
дорог

64 94 133
6 7,4 9,2

47 80 130
2 То же, автомобильных дорог 6,1 8,6 12

П р и м е ч а н и я -  1. Съемка надземных и подземных коммуни­
каций (за исключением их выходов) ценами таблицы не учтена.

2 При необходимости проложения привязочных ходов к пунк­
там геодезических сетей, расположенным вне территории предприя­
тия» стоимость проложения этих ходов определяется по ценам соот­
ветствующих таблиц.

3. В зависимости от интенсивности движения к ценам на поле­
вые работы применяются следующие коэффициенты:

а) для железнодорожных путей с числом маневровых подач 
в сутки:

от 7 до 18.............................................  1,1;
свыше 18 до 3 6 .......................................  1,3;

» 3 6 ..................................................  1,5.

б) для автомобильных дорог при движении по дороге:
от 20 до 40 автомобилей в 1 ч ............................  1,1;
свыше 40 автомобилей в 1 ч ............................ ....  1,2.

4. При выполнении работ на территории, занятой складами, 
различными материалами, мусором, отходами (в границах производ­
ства съемки), к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

5. Съемка и обследование состояния искусственных сооружений 
и детальное обследование верхнего строения железнодорожных пу­
тей или проезжей части автодороги ценами таблицы не предусмот­
рены.

ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Разбивка и нивелирование морфометрического створа 
на пойменных участках рек

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I  категория: поймы рек открытые, незаболоченные, с редкими 

протоками, старицами и озерами, с несложным рельефом.
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II категория. поймы рек, заросшие или заболоченные на 50 %, 
с большим количеством проток, стариц, озер, с рельефом средней 
сложности.

III категория: поймы рек со сложным рельефом, сплошь зарос­
шие или заболоченные, с многочисленными старицами и протоками.

Состав работ
Рекогносцировка местности и выбор направления створа. За­

крепление створа столбами. Вешенне линий. Измерение линий с раз­
бивкой пикетов и плюсов, с закреплением нх кольями со сторожка­
ми. Привязка створа к пунктам геодезической сети. Ведение пике­
тажного журнала с зарисовкой ситуации в полосе шириной по 
100 м в каждую сторону от оси м орфоствора. Описание морфологи­
ческой характеристики створа по участкам. Нивелирование створа 
по реперам, пикетам и плюсовым точкам с привязкой к исходному 
реперу и к пунктам геодезической сети.

Обработка полевых материалов. Составление продольного про­
филя морфометрического створа. Вычерчивание продольного про­
филя.

Т а б л и ц а  128
Измеритель — I км морфометрического створа

Наименование работ
Категория сложности

§ I и |1 111

1 Разбивка и нивелирование морфо­
метрического створа на пойменных

41 62 105

участках рек

П р и м е ч а н и е .  Стоимость промеров русла реки, определения 
неприступных расстояний геодезическим методом и установки по­
стоянных реперов определяется по ценам соответствующих таблиц.

Установление высот высоких исторических 
и других характерных уровней воды 

в районе моста

Характеристика категорий сложности та же, что и к табл. 128.

Состав работ
Опрос старожилов прибрежного поселка о прохождении высо­

ких исторических уровней воды, а также о других характерных 
уровнях с показанием их следов на местности.

Разыскивание на местности следов стояния уровней воды на 
деревьях и сооружениях. Оформление актами результатов опроса 
старожилов и осмотра местности

Двойное нивелирование найденных точек уровней воды от по­
стоянных реперов

Обработка полевых журналов Вычисление высот высоких и ха­
рактерных уровней воды. Нанесение на имеющийся план найденных 
точек высоких и других характерных уровней.
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Т а б л и ц а  129
Измеритель — 1 комплекс показаний в одном поселке

§ Наименование работы
Категория сложности

I 1 11 Ш

1

Установление высот высоких и дру­
гих характерных уровней воды прош­
лых лет при удалении найденных то­
чек от оси морфоствора, км:

до 1 46 48 51
2 3 62 69 77
3 5 82 94 108
4 10 134 157 185

П р и м е ч а н и е .  Стоимость прокладки магистрального теодо­
литного хода для привязки точек высоких и других характерных 
уровней воды определяется дополнительно по ценам соответствую­
щих таблиц.

Определение мгновенных уклонов зеркала реки 
по урезным кольям

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I  категория: берега реки пологие, легкодоступные, незаросшие.
I I  категория: берега реки пересеченные, заросшие и частично за­

болоченные
III категория: берега реки обрывистые, сплошь заросшие, труд­

нопроходимые
Состав работ

Одновременная забивка кольев по урезу воды в реке. Двойное 
нивелирование кольев от временных реперов. Плановая и высотная 
привязки временных реперов к магистральному теодолитно-нивелир­
ному ходу.

Обработка полевых журналов нивелирования урезных кольев. 
Определение уклонов реки.

Т а б л и ц а  130
Измеритель — 1 определение на 1 км длины реки

Наименование оаботы
Категория сложности

§
I II ш

Определение мгновенных уклонов 
зеркала воды при количестве кольев 
на 1 км длины реки

461 3 63 85
2 2* 36 50 67
3 1 26 37 49
4 менее 1 22 30 41
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П р и м е ч а н и я  1 Для определения стоимости наблюдения 
мгновенных уклонов на поймах рек каждый J км ширины поймы 
приравнивается к 1 км длины участка реки

2 Стоимость прокладки магистрального теодолитно-нивелирно­
го хода и установки временных реперов определяется дополнитель­
но по ценам соответствующих таблиц.

Гидроморфологические изыскания 
на участке мостового перехода

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория

Берега рек пологие, легкодоступные, незаросшие Русла рек ши­
риной до 200 м, чистые. Поймы рек неширокие, открытые, незаболо­
ченные с редкими протоками, старицами и озерами, с несложным 
рельефом.

II  категория

Берега рек пересеченные* заросшие и частично заболоченные. 
Русла рек шириной до 400 м с побочнями, пляжами и плавными ме­
андрами. Поймы рек, заросшие или заболоченные на 50 %, с боль­
шим количеством проток, стариц, озер, с рельефом средней слож­
ности.

III  категория

Берега рек обрывистые, сплошь заросшие, труднопроходимые. 
Русла рек шириной свыше 400 м, свободно меандрирующие или с 
многочисленными оссредками и островами. Поймы рек со сложным 
рельефом, сплошь заросшие или заболоченные, с многочисленными 
старицами и протоками.

Состав работ

Морфологическое обследование элементов поймы и русла, рус­
ловых образований, растительности и поверхностных грунтов. Уста­
новление мест образования заторов, зажоров, заломов сплавляемой 
древесины и карчей, навалов льда на берега, характера и интенсив­
ности русловых деформаций, зоны блуждания, мест возможных де­
формаций берегов и поймы

Морфологическая съемка поймы, долины реки на подходах. Ха­
рактеристика рельефа, грунтов поймы, прирусловых валов, расти­
тельности. Подбор коэффициентов шероховатости по участкам,

Составление плана течений по пойме, границ ее затопления. Об­
следование возраста береговых и пойменных валов Обследование 
воронок местного размыва в русле и у пойменных препятствий, на­
несение на абрис

Установление высот высоких вод, весеннего ледохода, мест его 
прохождения Составление детального гидроморфологического опи­
сания участка мостового перехода с ведением абриса.

Составление ситуационной схемы по имеющимся картам, пла­
нам и результатам полевого обследования.
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Т а б л и ц а  131
Измеритель — 1 км долины реки

Наименование работ
К атегория сложности

§
I п Ш

1

Гидроморфологические изыскания 
при ширине зоны пересечения доли­
ны реки, км: 

до 1 83 118 154
2 св. 1 до 3 120 181 245
3 » 3 » 5 156 243 336
4 » 5 » 10 242 396 560
5 св. 10 325 546 781

П р и м е ч а н и я :  1. Для мостовых переходов с шириной поймы 
свыше 1 км категория сложности определяется только по характе­
ристике поймы.

2. Дополнительно по ценам соответствующих таблиц определя­
ется стоимость:

а) инструментальной съемки по уточнению ситуационных изме­
нений и привязке установленных знаков;

б) гидрометрических работ;
в) сбора и обработки гидрологических материалов;
г) составления гидрологического очерка.

Съемка и нивелирование существующих подходов 
к мостам и регуляционных сооружений

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
/  категория: насыпи подходов и регуляционных сооружений вы­

сотой до 6 м.
I I  категория: насыпи подходов и регуляционных сооружений 

высотой свыше 6 до 12 м
/ / /  категория: насыпи подходов и регуляционных сооружений 

высотой свыше 12 м.
Состав работ

Рекогносцировка участка. Съемка и нивелирование продольного 
профиля земляного полотна и регуляционных сооружений (струена­
правляющих дамб, траверс, заградительных дамб).

Разбивка и съемка поперечных профилей. Обработка полевых 
материалов. Составление продольных и поперечных профилей. Со­
ставление ведомостей.

Т а б л и ц а  132
Измеритель — 1 км подхода или регуляционного сооружения

§ Наименование работ
Категория слож ности

I II III

1 Съемка и нивелирование земляного 
полотна существующих подходов и 
регуляционных сооружений

134 185 245
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Съемка и нивелирование существующих речных 
выправительных сооружений и береговых укреплений

Состав работ
Рекогносцировка участка Проложение теодолитного хода для 

плановой привязки сооружений к оси моста. Разбивка пикетажа по 
оси сооружения. Съемка и нивелирование продольного профиля 
сооружения Разбивка поперечных профилей через 50 м, съемка 
и нивелирование их.

Обработка полевых материалов. Составление продольных и по­
перечных профилей и схемы их расположения на плане сооружения.

Т а б л и ц а  133
Измеритель — 1 км сооружения или берегового укрепления

§ Наименование работ Цена

1 Съемка и нивелирование существующих 
выправительных сооружений и береговых 
лений

речных
укреп-

240

ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ, 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ НА СТАНЦИЯХ 

И ПЕРЕГОНАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Изыскания для устройств автоблокировки, 
диспетчерской централизации 

и полуавтоматической блокировки 
на станциях и перегонах

Состав работ
Анализ исходных материалов по существующим устройствам 

автоблокировки и диспетчерской централизации. Инструментальная 
съемка мест существующих установок напольного оборудования 
и трасс кабелей устройств СЦБ. Рекогносцировка мест для новых 
установок напольного оборудования и съемка площадок. Изыскания 
новых кабельных трасс. Составление по материалам съемок эскизов 
планов и ведомостей

Т а б л и ц а  134
Измеритель — 1 км участка

§ Наименование работ Цена

1 Изыскания для устройств автоблокировки и дис­ 46
петчерской централизации на станциях и перего­
нах
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П р и м е ч а н и я *  1. В цене учтена трудоемкость работ при на­
сыщенности участка в среднем одной станцией на каждые 15 км 
дороги с числом стрелок до 10. Стоимость изысканий для участков, 
имеющих более одной станции на каждые 15 км дороги, определя­
ется с применением к цене коэффициента 1,5.

2 Стоимость изысканий для полуавтоматической блокировки 
определяется с применением к цене коэффициента 0,4.

Изыскания
для устройств электрической централизации 

или ключевой зависимости на станциях
Состав работ

Анализ исходных материалов. Сверка плана станции с натурой. 
Рекогносцировка и инструментальная съемка мест установки наполь­
ного оборудования Изыскания трасс кабелей устройств СЦБ. Со­
ставление по материалам съемки эскизов плана и ведомостей.

Т а б л и ц а  135
Измеритель — 1 район централизации

§ Наименование работ Цена

1

Изыскания для устройств электрической центра­
лизации на станциях с числом стрелок: 

до 10 363
2 св. 10 до 30 553
3 » 30 » 100 843
4 » 100 » 120 1032
5 » 120 » 180 1478

П р и м е ч а н и я :  1. Районом централизации считается группа 
стрелок на станциях, находящихся на прямом управлении из одного 
пункта.

2. При числе стрелок в районе централизации свыше 180 цена 
§ 5 увеличивается на 9,6 руб. за каждую дополнительную стрел icy 
сверх 180.

3. При изысканиях для устройств ключевой зависимости на 
станциях к ценам применяется коэффициент 0,8.

Изыскания
для устройств автоматической или оповестительной 

переездной сигнализации и автошлагбаумов 
на станциях и перегонах

Состав работ
Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка сущест­

вующих и намечаемых мест установки переездных светофоров, ре­
лейных шкафов и другого путевого оборудования, а также тртсс 
кабелей устройств СЦБ Составление по материалам съемки эскиза 
путевого плана с указанием переездных устройств и ведомости.
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Т а б л и ц а  136
Измеритель — J комплект устройств

§ Наименование работ Цена

1 Изыскания для устройств автоматической или 
оповестительной переездной сигнализации и авто­
шлагбаумов на станциях и перегонах

64

П р и м е ч а н и я :  1. Одним комплектом устройств считается 
комплект, состоящий из двух переездных светофоров или двух авто­
шлагбаумов, или двух электрошлагбаумов, двух заградительных 
светофоров и одного щитка управления, которыми оборудуют дан­
ный переезд.

2. При управлении со щитка переезда поездными или маневро­
выми передвижениями к цене применяется коэффициент 1,8,

3. По цене табл. 136 определяется стоимость изысканий только 
отдельных устройств, не входящих в объекты диспетчерской центра­
лизации, автоматической или полуавтоматической блокировки.

Изыскания
для устройств оповестительной тоннельной 

или мостовой сигнализации 
или сигнализации перегретых букс

Состав работ

Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка мест 
установки заградительных светофоров, релейных шкафов и другого 
оборудования. Составление эскиза путевого плана и ведомости.

Т а б л и ц а  137
Измеритель ■— 1 объект

§ Наименование работ Цена

1
Изыскания для устройств:

оповестительной тоннельной сигнализации 128
2 оповестительной мостовой сигнализации или 152

3
устройства ограждения разводных мостов 
сигнализации наличия перегретых букс в дви­ 123
жущемся составе

П р и м е ч а н и я :  1. Цена § 3 применяется при определении 
стоимости изысканий для отдельных устройств, не входящих в объ­
екты диспетчерской централизации, электрической централизации, 
ключевой зависимости, автоматической или полуавтоматической бло­
кировки.
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2. Стоимость изысканий в тоннелях и на мостах длиной свыше 
1000 м определяется по ценам § 1 и -2 с применением коэффици­
ента 1,2.

Изыскания
для железнодорожной радиорелейной линии связи 

Состав работ
Анализ исходных данных. Камеральное трассирование вариан­

тов радиорелейной линии связи (РРЛ). Рекогносцировка площадок 
и мест установки оборудования, антенн и трасс антенно-фидерных 
устройств. Составление описания трассы, эскизов и ведомостей.

Т а б л и ц а  138
Измеритель — 1 км трассы

$ Наименование работ Цена

1 Изыскания для железнодорожной радиорелейной е л
линии связи

П р и м е ч а н и е .  Стоимость инженерно-геодезических и инже­
нерно-геологических изысканий для строительства новых, пристрой­
ки или надстройки существующих технических зданий и башен РРЛ 
определяется по ценам соответствующих таблиц.

Изыскания
для устройств индуктивной парковой радиосвязи 
типа «Шлейф-1» на железнодорожных станциях 

и сортировочных горках

Состав работ
Анализ исходных данных. Инструментальная съемка трасс ка­

белей индуктивной связи. Составление эскизов и ведомостей.
Т а б л и ц а  139

Измеритель — 1 га территории станции, горки

§ Наименование работ Цена

1 Изыскания для устройств индуктивной парковой 78
радиосвязи типа «Шлейф-1* на железнодорожных
станциях и сортировочных горках

Изыскания для устройств связи 
при электрической централизации

Состав работ
Анализ исходных данных по существующим устройствам связи 

дежурного по станции (ДСП), маневрового диспетчера (ДСЦ), оле-
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ратора пункта технического осмотра вагонов (ПТО), двусторонней 
парковой связи (СДПС) и др. Инструментальная съемка существу­
ющих кабельных трасс устройств связи. Рекогносцировка мест для 
устройств телефонной связи и установки антенных устройств трех­
канальных радиостанций. Изыскания новых кабельных трасс в увяз­
ке их с подземными коммуникациями. Составление графических 
приложений и ведомостей.

Т а б л и ц а  140
Измеритель — 1 район централизации

§ Наименование работ Цена

1

Изыскания для устройств связи при электриче­
ской централизации с числом стрелок: 

до 10 40
2 св. 10 до 30 76
3 » 30 » 100 229
4 » 100 » 120 340
5 » 120 » 180 500

П р и м е ч а н и я :  1. При числе стрелок в районе централизации 
свыше 180 цена § 5 увеличивается на 3,4 руб. за каждую дополни­
тельную стрелку сверх 180.

2. При изысканиях для устройств громкоговорящей парковой 
связи типа ПСГО к ценам применяется коэффициент 0,9.

Изыскания для устройств связи при автоблокировке 
и диспетчерской централизации 

на станциях и перегонах

Состав работ
Анализ исходных данных по существующим устройствам связи. 

Инструментальная съемка существующих кабельных трасс и мест 
установки дополнительных и вводных опор воздушных линий связи. 
Изыскания новых кабельных трасс в увязке их с подземными ком­
муникациями. Составление графических приложений и ведомостей.

Т а б л и ц а  141
Измеритель — 1 км участка

§ Наименование работ Цена

1 Изыскания устройств связи при автоблокировке 7,4
и диспетчерской централизации на станциях и пе­
регонах

П р и м е ч а н и я :  1. В цене учтена трудоемкость изысканий для 
устройств связи на станциях электрической централизации с числом 
стрелок до 10. Стоимость изысканий для устройств связи на стан-
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днях электрической централизации с числом стрелок свыше 10 опре­
деляется по цене табл. 140.

2. Ценой не учтена трудоемкость изысканий для строительства 
новых или реконструкции существующих домов связи.

Изыскания для устройств железнодорожной связи 
при механизации и автоматизации 

сортировочной горки, 
внутристанционного командования 

и при оборудовании участков прибором ПОНАБ

Состав работ

Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка кабель­
ных трасс существующих устройств связи дежурных и диспетчер­
ских служб, внутристанционного командования, информационной 
связи сортировочных горок и др. Рекогносцировка мест установки 
напольного оборудования двусторонней парковой связи (СДПС), 
телефонной связи, приборов автоматического бесконтактного выяв­
ления перегретых букс в поездах (ПОНАБ), антенных устройств 
трехканальных радиостанций и др. Изыскания новых кабельных 
трасс в увязке их с подземными коммуникациями. Составление 
эскизов, профилей, графических приложений, актов и ведомостей.

Т а б л и ц а  142
Измеритель — 1 км кабельной трассы

§ Наименование работ Цена

1 Трассирование новых и съемка существующих ка­
бельных трасс устройств связи при механизации 
и автоматизации сортировочных горок и обору­
довании участков прибором ПОНАБ

35

2 То же, при изысканиях для устройств связи внут­
ристанционного командования

14

П р и м е ч а н и е .  Стоимость горизонтальной съемки участков 
(или определения координат) мест установки напольного оборудо­
вания устройств связи с СДПС, приборов ПОНАБ, телефонной свя­
зи, антенных устройств и др. определяется дополнительно по ценам 
соответствующих таблиц.

Изыскания для устройств поездной радиосвязи

Состав работ

Анализ исходных материалов по существующим устройствам 
связи. Рекогносцировка и горизонтальная съемка площадок для 
установки мачт и мест ввода антенн. Описание направляющих ли­
ний (ВЛС, ВЛ-6/10 кВ, ДПР, волноводов), предназначенных для 
повышения устойчивости связи между станционными и локомотив-
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ными радиостанциями. Изыскание мест высокочастотной обработки 
направляющих линий и трасс воздушных волноводных линий на 
участках. Составление графических приложений и ведомостей.

Т а б л и ц а  143
Измеритель — 1 км линии

$ Наименование работ Цена

1 Изыскания для устройств поездной радиосвязи 2,1
с установкой антенн

2 То же, с направляющими линиями и высокоча­ 6,2
стотной обработкой

Изыскания для устройств 
горочной автоматической централизации (ГАЦ), 

автоматизации торможения 
вагонными замедлителями (АРС ), 

устройства контроля заполнения путей (КЗП),  
фотоэлектрических защитных устройств стрелок 

и вагонных замедлителей,
горочных программно-задающих устройств (ГПЗУ)

Состав работ

Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка мест 
установки напольного оборудования и трасс кабелей устройств 
СЦБ. Составление по материалам изысканий эскиза схематического 
плана и ведомости.

Т а б л и ц а  144
Измеритель — 1 пучок путей парка сортировочной горки

§ Наименование работ Цена

Изыскания для устройств:
1 горочной автоматической централизации 

(ГАЦ) и горочного программно-задающего 
устройства (ГПЗУ)

176

2 автоматизации торможения вагонными за­
медлителями (АРС)

60

3 контроля заполнения путей (КЗП) сортиро­
вочного парка

41

4 фотоэлектрической защиты стрелок и ваюн- 
ных замедлителей

62
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П р и м е ч а н и е  Цены рассчитаны для выполнения работ в 
условиях переработки на сортировочной горке до 500 вагонов в сут­
ки. При переработке свыше 500 вагонов в сутки к ценам применя­
ются коэффициенты, приведенные в табл. 116, из расчета, что пере­
работка 1000 вагонов в сутки соответствует условиям выполнения 
изысканий при движении 22 пар поездов в сутки.

Съемка двухниточного путевого развития 
сортировочной горки при устройствах ГАЦ и А PC

Состав работ
Разбивка и закрепление базиса съемки. Проложение теодолит­

ных ходов с разбивкой поперечников. Съемка путевого развития и 
поперечников, центров стрелочных переводов, светофоров, предель­
ных столбиков и т. п. Определение рельсовых рубок по путям сор­
тировочной горки и подгорочного парка с указанием изолирующих 
стыков и другого напольного оборудования.

Составление схемы съемочной сети. Вычисление координат цент­
ров стрелочных переводов, светофоров, предельных столбиков и т п. 
Составление плана в масштабе 1 :200 с выпиской размеров рельсо­
вых рубок, указанием изолирующих стыков и другого напольного 
оборудования.

Т а б л и ц а  145
Измеритель — 1 га

§ Наименование работы Цена

1 Съемка двухниточного путевого развития сорти­ 82
ровочной горки при устройствах ГАЦ и АРС для
горок малой мощности

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость работ по съемке сортировоч­
ных станций определяется по ценам соответствующих таблиц

2. Цены рассчитаны для выполнения работ в условиях перера­
ботки на сортировочной горке до 500 вагонов в сутки. При перера­
ботке свыше 500 вагонов в сутки к цене применяются коэффициен­
ты, приведенные в табл. 116, Из расчета, что переработка 1000 ваго­
нов в сутки соответствует условиям выполнения изысканий при 
движении 22 пар поездов в сутки.

3. При съемке электрифицированных систем или систем, обору­
дованных электрической централизацией, к цене применяется коэф­
фициент 1,15.

Изыскания для устройств водоотводов 
при электрической централизации стрелок 

на станциях и механизации сортировочных горок
Состав работ

Анализ исходных материалов. Сверка плана станции с натурой. 
Изыскания и съемка водоотводных устройств. Изыскания трасс и 
мест сбросов ливневых и талых вод от централизуемых стрелочных
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переводов и котлованов вагонных замедлителей. Составление по 
материалам изысканий эскизов, планов трасс, устройств водоотво­
дов и ведомостей.

Т а б л и ц а  146
Измеритель — Ь станция

§ Н аименование работ Цена

1

Изыскания для устройств водоотводов от центра­
лизуемых стрелок при числе стрелок: 

до 10 92
2 св. 10 до 30 172
3 св. 30 до 100 733
4 » 100 » 120 862
5 » 120 » 180 1000

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость изысканий по устройству водо­
отводов от вагонных замедлителей определяется по ценам таблицы 
из расчета, что один вагонный замедлитель эквивалентен одной 
стрелке. При этом к ценам применяются коэффициенты в соответ­
ствии с условиями, изложенными в примечании к табл. 144.

2. При числе стрелок на станции свыше 180 цена § 5 увеличи­
вается на 6,7 руб. за каждую дополнительную стрелку сверх 180.

Изыскания трасс воздухопроводов 
вагонных замедлителей, автоматической очистки 

стрелок и пневматической почты
Состав работ

Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка мест 
установки злектропневматических клапанов, воздухосборников и 
другого напольного оборудования. Съемка и нанесение на планы 
наземных и подземных коммуникаций. Составление графических 
приложений и ведомостей.

Т а б л и ц а  147

§ Наименование работ Измеритель Цена

1

Изыскания трасс воздухопро­
водов:

вагонных замедлителей Сортировочная 277

2 автоматической очистки
горка или парк 
Район станции с 277

3

стрелок с электрической 
централизацией (ЭЦ) 
пневматической почты для

числом стрелок до 
60
Одна линия пнев­ 151

пересылки грузовых доку­
ментов

матической почты

<
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П р и м е ч а н и е .  При числе стрелок в районе станции свыше 60 
цена § 2 увеличивается на 4,6 руб. за каждую дополнительную 
стрелку сверх 60.

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Изыскания для расчета стока с малых бассейнов
Состав работ

Определение границ бассейнов по карте, плану. Полевая кор­
ректура карт на участках с неясно выраженными границами бас­
сейнов и определение переливов. Определение площади бассейна. 
Определение на местности или по стереомодели коэффициентов гид­
равлической шероховатости русла и склонов. Отбор проб почвы и 
лабораторные анализы для определения категории впитывания. Из­
готовление копии плана бассейна. Составление ведомости исходных 
данных для расчета стока.

Т а б л и ц а  148
Измеритель — 1 бассейн

Масштабы карт, планов

$ Наименование работ 1:10000 
и крупнее

1:25 000 и 
1:50 000 1:100 000

1

Изыскания для расчета стока 
с бассейна при площади, км2: 

до 0,5 3,8 3,7
2 св. 0,5 до 2 8,8 8,3 —
3 » 2 » 5 11 9,7 9
4 » 5 » 10 15 13 11
5 » 10 » 20 22 17 15
6 » 20 » 50 — 21 19
7 » 50 » 100 — 27 23

Съемка бассейнов для расчета стока

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
/  категория: местность равнинная открытая, залесенная или за­

строенная до 10 %, незаболоченная.
II категория: местность пересеченная или равнинная застроен­

ная, залесенная или заболоченная свыше 10 до 50 %,
III категория: местность горная или равнинная застроенная, за­

лесенная или заболоченная свыше 50 %.

Состав работ
Проложение тахеометрического хода по водоразделу и тальвегу 

для определения границ бассейна и уклона главного лога. Инстру­
ментальное определение уклонов склонов, Составление ситуационно­
го описания бассейна. Обработка материалов определений границ 
бассейна, уклонов склонов и логов.
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Измеритель — 1 бассейн
Т а б л и ц а  14Э

§ Н аим енование работы
Категория сложности

1 а ш

1

Съемка бассейна при площади, 
кмг:

до 0,5 26 34 48
2 св. 0,5 до 2 58 76 106
3 » 2 » 5 96 125 174
4 » 5 » 10 157 204 285

П р и м е ч а н и е .  Ценами предусмотрена съемка отдельных бас­
сейнов. При съемке свыше трех смежных бассейнов к ценам приме­
няется коэффициент 0,9.

Расчет расходов
и объемов стока с малых бассейнов

Состав работ

Расчет максимального расхода и объема ливневого стока при 
готовых исходных данных и кривых интенсивности водоотдачи. Рас­
чет максимального расхода от снеготаяния. Составление ведомости 
расчета стока.

Т а б л и ц а  150
Измеритель — 1 бассейн

§ Наименование работы Цена

1 Расчет стока 3,8

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость составления кривых интенсив­
ности водоотдачи определяется специальным расчетом.

2. При определений стока для бассейнов с разными категория­
ми впитывания к цене применяется коэффициент 1,2.

Наблюдения за траекториями движения 
одиночных судов, караванов и плотов

Состав работ
Засечки траекторий движения носа или кормы судна, начала 

и конца каравана судов, плота теодолитом одноточечным способом 
через 30 или 60 с с готовой вышки на длине участка реки, равной 
трех — пятикратной ее ширине.
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Т а б л и ц а  151
Измеритель — 1 день наблюдений

* Наименование работы Цена

1 Засечки траекторий движения судов, караванов 38
и илотов

П р и м е ч а н и е .  Стоимость изготовления и установки вышек 
определяется по ценам соответствующих таблиц.

При комплексном наблюдении траектории хода поплавков, 
льдин, судов, караванов и плотов стоимость сооружния вышки учи­
тывается в смете один раз.

Составление и вычерчивание профилей железных 
и автомобильных дорог

Категория сложности определяется в зависимости от показате­
ля, приведенного в табл. 152.

Т а б л и ц а 152

Показатель
Категория сложности

I II Ш IV V

Количество орди­
нат на 1 дм про­
филя

До Ю Св. 10
до 20

Св. 20 
до 30

Св 30 
до 40

Св. 40 
до 50

Состав работ
Составление писаного профиля. Составление профиля на мил­

лиметровке в карандаше с в-ыпиской высот. Нанесенне элементов 
кривых, реперов, километража, ситуации, искусственных сооруже­
ний, геологических данных, раздельных пунктов и линейно-путевых 
зданий Вычерчивание профиля. Корректура составления и вычер­
чивания профиля.

Т а б л и ц а  153
Измеритель — 1 дм профиля

§ Наименование работ
Категория сложности

I и III iv !1 V

1 Составление и вычерчива­
ние профилей железных и 
автомобильных дорог

3 3,7 4,5 5,5 6,6

П р и м е ч а н и я :  1. При составлении профиля в карандаше без 
вычерчивания в туши к ценам применяется коэффициент 0,8.

2. При готовой ведомости писаного профиля к ценам применя­
ется коэффициент 0,8.
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3. Стоимость изготовления копий профилей определяется t  при­
менением к ценам следующих коэффициентов.

О,7 — при копировании с оригиналов, вычерченных к карандаше;
0,5 — то же, в туши.
4. Цены таблицы используются для определения, стоимости со­

ставления, вычерчивания и копирования профилей, выполняемых 
вне комплекса трассировочных работ.

ГЛАВА 9. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ 
КАНАЛОВ, КОЛЛЕКТОРОВ, ВОДОПРОВОДОВ 

И ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ТРАССИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫ Х  
И МЕЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫ Х КАНАЛОВ  

И КОЛЛЕКТОРОВ ПО ЗАДАННОМ У УКЛОНУ

Состав работ
Рекогносцировка трассы с установкой в необходимых местах 

опознавательных знаков. Проложение магистрального нивелирного 
хода IV класса вдоль трассы канала.

Определение на местности предварительного положения трас­
сы нивелированием по заданному уклону с закреплением оси коль­
ями. Спрямление оси трассы с учетом предельных величин насыпи, 
выемки и уклона трассы.

Закрепление углов поворота трассы деревянными или бетонны­
ми столбами с их маркировкой и околкой канавами (в среднем на 
1 км трассы устанавливается 3—5 столбов на местности 1 и II ка­
тегорий, 6—8 столбов на местности 111 и IV категорий и 9—10 
столбов на местности V категории).

Проложение теодолитного хода по закрепленной оси трассы. 
Разбивка пикетажа через 100 м и элементов кривых с выносом 
пикетов на кривую. Техническое нивелирование по трассе. Разбивка 
и нивелирование поперечников на пикетах и в характерных местах 
длиной до 50 м в каждую сторону от оси.

Оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы­
сот закрепленных точек трассы с составлением каталога. Составле­
ние писаного и графического продольного профилей трассы и по­
перечных профилей Составление схем теодолитных и нивелирных 
ходов. Составление плана трассы с указанием пикетажа и элемен­
тов кривых. Корректура всех материалов. Изготовление копий пла­
на траосы и профилей.

Т а б л и ц а  154
Измеритель — 1 км трассы

S Наименование работы
Категооия сложности

I II III IV V

1 Трассирование каналов и 81 И1 153 210 289
коллекторов по заданному
уклону ! 1
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П р и м е ч а н и я :  1. При трассировании без нивелирования
IV класса к ценам применяется коэффициент 0,9.

2. При трассировании без разбивки и нивелирования попереч­
ников к ценам применяется коэффициент 0,8.

3. Стоимость изготовления и закладки грунтовых реперов оп­
ределяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Трассирование магистральных 
и межхозяйственных каналов и коллекторов 

по заданном у направлению

Состав работ

Рекогносцировка местности с установкой в необходимых мес­
тах опознавательных знаков. Опередление графических координат 
главных точек трассы по картам. Решение обратных геодезических 
задач. Составление проекта для определения оси трассы в натуре.

Трассирование оси канала на местности по заданному направ­
лению. Закрепление углов поворота трассы деревянными или бетон­
ными столбами с их маркировкой и околкой канавами (в среднем 
на 1 км трассы устанавливается 2—3 столба на местности 1 и 11 ка­
тегорий, 4—5 столбов на местности III и IV категорий и свыше 
5 столбов на местности V категории).

Проложение теодолитного хода по закрепленной оси трассы. 
Разбивка пикетажа через 100 м и элементов кривых с выносом на 
кривую пикетов и характерных плюсовых точек. Техническое ни­
велирование по трассе. Разбивка и нивелирование поперечников на 
пикетах и в характерных местах длиной до 50 м в каждую сторону.

Оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы­
сот закрепленных точек с составлением каталога. Составление пи­
санного и графического продольного профилей трассы и поперечных 
профилей. Составление схем теодолитных и нивелирных ходов. Со­
ставление плана трассы с указанием пикетажа и элементов кривых. 
Корректура всех материалов. Изготовление копий плана трассы и 
профилей

Т а б л и ц а  155
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работы
К атегория сложности

§ I II ш IV V

1 Трассирование каналов и 
коллекторов по заданному 
направлению

58 80 110 155 213

П р и м е ч а н и я :  1. При трассировании без разбивки и нивели­
рования поперечников к ценам применяется коэффициент 0,7.

2. Стоимость изготовления и закладки грунтовых реперов оп­
ределяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.
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Трассирование водопроводов и дамб обвалования
Состав работ

Рекогносцировочные изыскания
Изучение проекта трассы по картам и планам. Рекогносциро­

вочное обследование в натуре намечаемых вариантов. Выбор на­
ивыгоднейшего направления трассы и мест перехода через препят­
ствия. Установка в необходимых местах опознавательных деревян­
ных столбов и вех. Нанесение уточненной трассы на карты и планы

Трассирование водопроводов и дамб обвалования.
Рекогностировочное обследование трасс с установкой в необ­

ходимых местах опознавательных знаков. Определение графичес­
ких координат главных точек трассы по картам и планам. Решение 
обратных геодезических задач. Составление геодезического проекта 
для определения оси трассы в натуре. Трассирование оси водопро­
вода или дамбы на местности по заданному направлению. Закреп­
ление углов поворота трассы деревянными столбами (в среднем 
на 1 км трассы: 1—2 столба для местности I и II категорий, 3— 
4 столба для местности III и IV категорий и 5 столбов для мест­
ности V категории).

Проложение теодолитного хода по закрепленной оси трассы. 
Разбивка пикетажа через 100 м и в характерных местах и элемен­
тов кривых. Техническое нивелирование по трассе.

Оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы­
сот закрепленных точек трассы с составлением каталога. Состав­
ление писаного и графического продольного профилей трассы. 
Составление плана трассы с указанием пикетажа. Изготовление 
копий с плана и профиля трассы. Корректура всех материалов.

Т а б л и ц а  156
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

$
I II III IV V

1 Рекогносцировочные изы­
скания

8 12 17 25 38

2 Трассирование водопрово­
дов и дамб обвалования

42 59 82 116 163

П р и м е ч а н и е .  Изготовление и закладка грунтовых репе­
ров, а также разбивка и нивелирование поперечников на косогор- 
шых участках в ценах не учтены.

Трассирование внутрихозяйственной сети каналов
Состав работ

Рекогносцировка трассы внутрихозяйственной сети. Подготовка 
геодезических данных для определения положения оси трассы на 
местности. Трассирование каналов по заданным направлениям. За­
крепление углов поворота трассы деревянными или бетонными 
столбами. Проложение теодолитного хода по трассе с разбивкой

11—27 161



пикетажа и элементов кривых. Техническое нивелирование по 
трассе

Оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы­
сот точек трассы с составлением каталога. Составление писаного 
и графического продольного профилей трассы. Составление схем 
теодолитных и нивелирных ходов. Составление плана трассы. Из­
готовление копий плана трассы и профиля.

Т а б л и ц а  157
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

§ 1 II ш  |1 iv V

1 Трассирование внутрихо­
зяйственной сети каналов

47 55 69 88 106

П р и м е ч а н и я :  L При трассировании без технического ни­
велирования к ценам применяется коэффициент 0,7.

2. При трассировании без разбивки пикетажа и элементов кри­
вых к ценам применяется коэффициент 0,9.

Изыскания трасс подземных инженерных сетей 
(водоснабжения, теплофикации, канализации и др.) 

на застроенных территориях
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I  категория:
а) застроенные территории современной планировки со строе­

ниями простой конфигурации;
б) застроенные территории старой планировки с плотностью 

застройки до 30 %;
в) улицы и проезды с небольшим движением транспорта;
г) городские скверы, сады и парки,
д) небольшие промышленные и строительные площадки;
е) пригородные зоны с редкой застройкой.

II категория:
а) застроенные территории современной планировки со строе­

ниями сложной конфигурации и большим количеством элементов 
благоустройства и ситуации,

б) застроенные территории старой планировки и пригородные 
зоны с плотностью застройки свыше 30 до 60 %;

в) улицы и проезды с интенсивным движением транспорта;
г) большие промышленные и строительные площадки с разви­

той сетью коммуникаций и интенсивным движением транспорта.
III категория.

а) застроенные территории старой планировки с плотностью 
застройки свыше 60 %;

б) городские магистрали с весьма интенсивным движением 
транспорта;

в) крупные промышленные районы и строительные площад­
ки со сложной сетью коммуникаций и весьма интенсивным движе­
нием транспорта.
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Состав работ

рекогносцировочные изыскания
Полевые работы. Ознакомление со схемой подземных и надзем­

ных инженерных сетей на участке проложения трассы или в райо­
не изысканий. Анализ картографических материалов и данных по 
подземным и надземным сетям, собранных в различных организа­
циях. Рекогносцировка и ообследование в натуре намеченных ва­
риантов трасс. Детальное обследование мест вводов и выходов 
трасс. Отыскание на местности исходных пунктов геодезической 
сети. Обследование и съемка в масштабе 1:2000 текущих измене­
ний в полосе шириной 50 м вдоль трассы. Горизонтальная съемка 
в масштабе i : 2000 сложных пересечений трассы.

Камеральные работы, Изготовление копий планов в масштабе 
1 :2000. Нанесение на имеющиеся планы недостающих контуров 
застройки и планировки, а также положения подземных и надзем­
ных сооружений по результатам обследования и съемки текущих 
изменений. Нанесение на планы намеченного положения трассы. 
Копировочные и оформительские работы.

Окончательные изыскания
Полевые работы. Уточнение направления трассы на планах и 

в натуре Отыскание на местности знаков плановой и высотной гео­
дезических сетей. Трассирование оси подземного сооружения. За­
крепление углов поворота и створных точек металлическими труб­
ками. Линейные привязки углов поворота трассы к постоянным 
предметам местности. Разбивка пикетажа по оси трассы через 20 м 
с определением всех пересекаемых сооружений. Контрольное изме­
рение линий. Техническое нивелирование трассы по пикетажу с оп­
ределением высот всех пересекаемых сооружений. Уточнение в 
эксплуатирующих организациях полноты изображения подземных 
сооружений на топографических планах с нанесенной трассой. Сда­
ча трассы в натуре заказчику.

Камеральные работы. Изготовление копий планов в масштабе 
1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. Оформление полевых жур­
налов. Вычисление координат углов поворота трассы и створных 
знаков. Составление каталога координат и высот. Нанесение поло­
жения трассы на планы. Составление продольного профиля по оси 
трассы в масштабах: горизонтальном 1 :500 и вертикальном 1 :50. 
Изготовление копий плана и профиля трассы.

Т а б л и ц а  158
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

§ I 11 1 III

1
38 48 J69Рекогносцировочные изыскания 

трасс подземных инженерных 10 13 18
сетей 69 84 1062 Окончательные изыскания —

трасс подземных инженерных 
сетей

28 33 42
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П р и м е ч а н и я :  1. При длине трассы до 3 км, а также при 
изысканиях в одном городе нескольких отдельных участков трасс, 
не связанных между собой, при числе участков не менее трех и 
общей их длине не свыше 5 км к ценам на полевые работы при­
меняется коэффициент 1,2.

2. При изысканиях трасс, проходящих внутри кварталов за­
строенной территории старой планировки, к ценам на полевые ра­
боты применяется коэффициент 1,2.

3. Стоимость изысканий трасс вне застроенной территории оп­
ределяется по ценам для I категории сложности с применением 
коэффициента 0,7.

4. Стоимость съемки, составления описаний и нивелирования 
подземных и надземных сооружений, а также корректуры планов и 
съемки текущих изменений в масштабе 1 :500 застроенной тер­
ритории на отдельных участках трассы определяется дополнительно 
по ценам соответствующих таблиц.

ГЛАВА 10. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей главе предусмотрены цены на отдельные виды 
инженерно-геодезических изысканий трасс магистральных газопро­
водов и нефтепродуктопроводов.

Стоимость изысканий трасс трубопроводов газовых и нефтяных 
месторождений, ответвлений от магистральных трубопроводов до 
компрессорных, насосных, газораспределительных, наливных и слив­
ных станций и до попутных нефтебаз определяется также по це­
нам данной главы.

Стоимость изысканий трасс трубопроводов, прокладываемых 
через морские акватории и крупные реки, определяется специаль­
ным расчетом.

Камеральное трассирование трубопроводов 
по картам, планам и материалам аэрофотосъемки

Состав работ

Изучение по картам, планам и материалам аэрофотосъемки то­
пографических и других природных условий местности по направ­
лениям всех вариантов трассы трубопровода. Выявление и нанесе­
ние на плановые материалы строящихся зданий и сооружений, 
карьеров и других элементов ситуации, влияющих на положение 
трассы.

Камеральное трассирование основных вариантов трубопрово­
да по картам, планам и материалам аэрофотосъемки в масштабах 
1:100 000—1 : 10 000 с предварительной проработкой трассы на 
картах в масштабах 1 :1  000 000—1: 300 000.
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Уточнение мест переходов трассы через естественные и искус­
ственные препятствия с ориентировочным определением их вели­
чины, а также участков обхода населенных пунктов, промышлен­
ных предприятий, отдельных сооружений и др.

Составление сопоставительной ведомости и описания основных 
показателей вариантов трассы (характеристика плана трассы, про­
тяжение неблагоприятных участков, виды пересечений, их количест­
во и др.).

Т а б л и ц а  159
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работы
Категория сложности

§ I 1 111 11 iv I1 v

1

Камеральное трассирование 
магистральных трубопрово­
дов по картам (планам) и 
материалам аэрофотосъем­
ки в масштабах:

1 : 100 000 1.3 1,5 1,8 2,3 2,7
2 1 : 50 000 1,5 1,8 2,1 2,7 3,2
3 1 : 25 000 2.2 2,7 3,2 3.9 4,7
4 1 : 10 000 3,4 4 4,7 5,6 6,8

Рекогносцировочные изыскания (полевое обследование) 
вариантов трасс трубопроводов

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка и уточнение в натуре вари­
антов трассы, намеченных по картам и планам. Обследование пе­
реходов трассы через препятствия.

Камеральные работы. Нанесение уточненных вариантов трас­
сы на карты (планы) с разбивкой километража. Составление уточ­
ненной сравнительной ведомости и укрупненных характеристик пе­
реходов трассы через препятствия.

Т а б л и ц а  160
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

$
I II III IV V

I Рекогносцировочные изы­ 4,7 6,9 _ю i i
скания (полевое обследова­
ние) намеченных вариантов 
трассы трубопровода

0,73 1,1 1,5 2 2,3
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Предварительные изыскания (полевое трассирование) 
магистральных трубопроводов

Состав работ
Полевые работы. Рекогносцировка трассы с закреплением стол­

бами основных углов поворота, переходов через препятствия и 
створных точек. Полевая корректура карт в масштабе 1:25 000 
вдоль полосы трассы шириной до 1 км с нанесением на них границ 
землепользований, сельскохозяйственных угодий и охранных зон 
объектов. Определение расстояний от оси трассы до существующих 
зданий и сооружений в стесненных местах. Составление эскизов 
переходов трассы через различные препятствия и участки со слож­
ным рельефом.

Камеральные работы. Нанесение вариантов трассы на топогра­
фические карты (фотопланы, фотосхемы) и землеустроительные 
планы. Составление ситуационного плана в масштабе 1 :25 000 в 
пределах охранной зоны трубопровода. Составление сокращенного 
профиля трассы по картам и профилей переходов по крупномасштаб­
ным картам. Составление ведомостей: переходов трассы через раз­
личные препятствия, пересекаемых сельскохозяйственных угодий, 
ценных насаждений, лесосводки, эрозионных участков, автодорог, 
железных дорог, линий электропередачи и. связи, водоводов и т. п. 
Изготовление копий плана, профилей трассы и эскизов переходов 
через препятствия. Составление описания трассы.

Т а б л и ц а  161
___________ _____Измеритель — 1 км трассы____________________

Наименование работ
Категория сложности

§
I II III 1 -V V

1 Предварительные изыска­ 22 _32 42 61 77
ния (полевое трассирова­
ние) трубопровода

5,3 5,9 8,3 1! 16

П р и м е ч а н и е .  При одновременных изысканиях вторых и по­
следующих ниток трубопроводов стоимость их определяется с при­
менением к ценам коэффициента 0,2 за каждую нитку.

Окончательные изыскания (полевое трассирование) 
магистральных трубопроводов

Состав работ
Полевые работы. Детальная рекогносцировка трассы. Инстру­

ментальное трассирование окончательного направления трассы. За­
крепление столбами углов поворота и створных точек. Проложенйе 
теодолитного хода по трассе. Разбивка пикетажа. Нивелирование 
по пикетажу трассы на всем протяжении. Контрольные измерение 
линий и нивелирование по трассе. Горизонтальная съемка полосы 
трассы в пределах охранной зоны трубопровода в масштабе 
1 :10  000.

Камеральные работы. Вычисление координат и высот точек 
трассы. Составление плана и продольного профиля трассы с коррек­
турой. Изготовление копий плана и профилей. Составление описа­
ния трассы.
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Т а б л и ц а  162
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

§
I II III IV I1 v

1 Окончательные изыскания 71 94 130 193 257
(полевое трассирование) 
трубопровода

6.2 8.7 12 17 22

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии карт в масштабе 1 : 10 000 к 
ценам на полевые работы применяется коэффициент ОД

2. При одновременных изысканиях вторых и последующих ни­
ток трубопроводов стоимость их определяется с применением к це- 
аам коэффициента 0,2 за каждую нитку.

Съемка пересечений
Состав работ

Волевые работы. Выявление владельцев пересекаемых линий. 
Измерение углов пересечения расстояний от оси трассы трубопро­
вода до ближайших опор воздушных линий электропередачи и ли­
ний связи или пикетных и километровых столбов же­
лезных и автомобильных дорог. Описание опор и колод­
цев. Определение высот основания опор, точек пересечений и под­
вески нижнего и верхнего проводов, головок рельсов, полотна до- 
зоги и т. п. Составление эскизов опор. Определение направления и 
глубины заложения подземных коммуникаций трубокабелеискате- 
1ем.

Камеральные работы. Составление плана, профиля, экскизов и 
ведомости пересечений. Изготовление копий.

Т а б л и ц а  163
Измеритель — 1 пересечение____________

Категория сложности
§

1

2

3

4

5

Наименование работы

Съемка пересечений трубо­
провода:

с ВЛ до 35 кВ и ли­
ниями связи

с ВЛ 110—220 кВ

с ВЛ 350 кВ и выше

с электрокабелями и 
магистральными трубо­
проводами
с железными и автомо­
бильными дорогами

I »  11 . . .  || IV V

5,1 5,4 6,7 7Д 9,5
2,6 2,6 2,8 3,5 3,7

6.1 1 Л 9Л 10 i i
3,2 3,3 3,5 4,6 4,7

Ы М _И. 14 20
3,3 3,5 4,5 4,8 5
13 _16 _18 21 24

1,1 1,5 2 2,5 3
7,1 8,8 10 14

1,9 2,3 2.8 3,7 5,4
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Рекогносцировка и обозначение на местности трассы 
существующего магистрального трубопровода 

(при трассировании вторых и последующих ниток) 
с применением трубокабелеискателя

Состав работ
Рокогносцировка в полосе существующего трубопровода. Отыс­

кание в йатуре выходов трубопровода. Устройство заземления, под­
ключение генератора и настройка приемника трубокабелеискателя. 
Определение на местности тру бока белеискателем местоположения 
трубопровода с обозначением углов поворота и промежуточных то­
чек трассы кольями (с окопкой) и вехами. Демонтаж приборов. Со­
ставление отчетной схемы.

Т а б л и ц а  164
Измеритель — 1 км трубопровода

Наименование работ
Категория сложности

§ I и 11 I» 11 IV V

1 Рекогносцировка и обозна­
чение на местности трассы 
существующего трубопрово­
да

8,7 11 14 18 23

П р и м е ч а н и е .  Стоимость проходки шурфов для отыскания 
начальных и контрольных точек трубопровода определяется дополни* 
тельно по ценам соответствующих таблиц.

Рекогносцировочное обследование дорог 
в районе проложения трасс трубопроводов

Состав работ
Рекогносцировочное обследование грейдерных, проселочных и 

лесных дорог в районе проложения трассы трубопровода. Выявле­
ние возможности проезда непосредственно по трассе, наличия объ­
ездов и съездов на существующие дороги. Обследование сложных 
участков дорог и мостов. Описание состояния мостов, полотна и 
покрытия дорог. Корректура существующих карт и нанесение на 

лих непоказанных дорог. Составление схемы и описания дорожной 
сети.

Т а б л и ц а  165
Измеритель — 1 км дороги

Наименование работы
Категория сложности

§
I 11 п III IV V

1 Рекогносцировочное обсле­
дование дорог

0,77 1,2 1,8 3 4,8
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ГЛАВА И. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ

Камеральное трассирование воздушных 
и подземных кабельных линий электропередачи 

0,4—1150 кВ и магистральных линий связи
Состав работ

Анализ катографических и аэросъемочных материалов. Сбор 
сведений о природных условиях района трассирования.

Топографическое, геологическое и гидрологическое дешифриро­
вание аэрофотоматериалов. Изучение особенностей рельефа, ситуа­
ции, гидрологических и инженерно-геологических условий, сельско­
хозяйственных угодий и лесов.

Выявление и нанесение на карты охранных зон, территорий с 
залежами полезных ископаемых, зон с загрязненной атмосферой, 
границ поселков и городов с перспективой их расширения, место­
положений проектируемых, строящихся и существующих объектов, 
влияющих на направление трассы. Выявление участков ценных сель­
скохозяйственных угодий и лесов, орошаемых и осушаемых площа­
дей.

Оценка местных природных условии и подготовка данных для 
технико-экономического сравнения вариантов и выбора основного 
варианта направления трассы.

Трассирование всех вариантов линий на топографических картах 
(планах) в масштабах 1:100 000—1:10 000 (на застроенных тер­
риториях — 1:5000 и 1 :2000) по аэроснимкам и планам землеуст­
ройства (лесоустройства) с определением переходов через основные 
естественные и искусственные препятствия.

Составление профиля трассы по картам. Изготовление копий.

Т а б л и ц а  166
Измеритель — 1 км трассы

§ Наименование работы
Категория сложности

I II III IV V

1

Камеральное трассирование 
воздушных и подземных ка­
бельных линий электропереда­
чи и связи:

по картам (планам) в мас­
штабе:

1:100 000—1 : 50 000 1 1,5 2,2 3,2 4,8
2 1:25 000—1:10 000 1,2 1 , 8 2,7 3,9

6
5,9

2 1 : 5000-1 : 2000 1 . 8 2,7 4 9

4

с использованием фотопла­
нов в масштабе:

1 :25 000 2,3 3 4 5,3 7,1
5 1 : 10000—1 : 5000 2,4 3,4 4,7 6,6 9,2
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П р и м е ч а н и е .  При необходимости одновременного трассиро­
вания по картам (планам) различных масштабов (для уточнения 
положения трассы в стесненных местах и сложных природных ус­
ловиях) стоимость трассирования на сложных участках определя­
ется по сумме цен, указанных в таблице, при этом цена карты мел­
кого масштаба принимается полностью, а к ценам карт (планов) бо­
лее крупного масштаба применяется коэффициент 0,7.

Рекогносцировочные изыскания трасс воздушных 
и подземных кабельных линий электропередачи 

и магистральных линий связи

Состав работ

Рекогносцировочные изыскания трасс воздушных линий 
электропередачи 3—1150 кВ и линий связи

Полевые работы. Рекогносцировочное обследование намеченных 
при камеральном трассировании вариантов трассы с уточнением по­
ложения углов поворота. Уточнение переходов через реки и другие 
препятствия. Ведение полевого журнала с фиксацией пересекаемых 
угодий и существующих инженерных сооружений, с их описанием. 
Составление эскизов стесненных мест. Сбор и уточнение сведений 
по сносимым строениям, пересекаемым угодьям и коммуникациям. 
Уточнение на местности подходов к электростанциям, подстанциям 
и узлам связи.

Подготовка изыскательских материалов для согласований трас­
сы с заинтересованными организациями.

Камеральные работы. Нанесение трассы на планы в масштабах 
1 : 25 000— 1 : 10 000 с привязкой к 'местным предметам. Составле­
ние профиля по топографическим картам в масштабах 1:10 000— 
1 :25 000. Изготовление копии. Подготовка изыскательских мате­
риалов для технико-экономического обоснования вариантов трассы. 
Составление описания вариантов трассы. Составление ведомостей, 
таблиц и графических приложений.

Рекогносцировочные изыскания трасс подземных кабельных 
линий электропередачи 0,4—220 кВ и кабельных линий 
связи, прокладываемых на незастроенных территориях

Полевые работы. Рекогносцировка намеченных камеральным 
трассированием вариантов трассы. Уточнение в натуре переходов 
через реки и другие препятствия. Привязка вариантов трассы к мест­
ным предметам. Сбор а уточнение сведений о подземных коммуни­
кациях, о сносимых строениях, пересекаемых сооружениях и угодьях. 
Нанесение на планы вариантов трассы и подземных коммуника­
ций. Составление эскизов стесненных мест. Подготовка изыскатель­
ских материалов для согласований трассы с заинтересованными ор­
ганизациями.

Камеральные работы. Нанесение трассы на планы в масштабах 
1:10 000—1 :2000. Подготовка изыскательских материалов для тех-
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нико-экономического обоснования вариантов трассы. Составление 
описания вариантов трассы. Составление ведомостей, таблиц и гра- 
фических приложений. Изготовление копий.

Рекогносцировочные изыскания подземных кабельных линий 
электропередачи 0,4—220 кВ и кабельных линий связи, 

прокладываемых на застроенных территориях

Полевые работы. Анализ картографических материалов и дан­
ных по подземным сетям. Изучение схемы подземных сетей.

Изготовление копий существующих планов в масштабах 
1 : 10000— 1 : 2000.

Рекогносцировка в натуре вариантов трассы. Нанесение на план 
вариантов трассы и подземных коммуникаций. Сбор и уточнение 
сведений о сносимых строениях и пересекаемых сооружениях.

Подготовка изыскательских материалов для согласования трас­
сы с заинтересованными организациями.

Камеральные работы. Нанесение трассы на план и оформление 
плана. Изготовление копии. Составление описания вариантов трас­
сы. Составление графических приложений, таблиц, ведомостей пе­
ресекаемых сооружений, покрытий и т. п.

Т а б л и ц а ,  167
Измеритель — 1 км трассы

§ Наименование работ
Категория сложности

I II III VI V

1 Рекогносцировочные изы­ 4 ы 6,6 1 1 i i
скания трассы воздушных 3,1 3,7 4,3 5,2 6
линий ВЛ 3—20 кВ и воз­
душных линий связи 5,4 7,5 м 16 21

2 То же, ВЛ 35—500 кВ
3~4 4,6 5,8 6,8 7,7

6,8 9,8 13 22 32
3 » В Л 750—1150 кВ

4Л м 7,8 13 19

4 Рекогносцировочные изы­ 5Д| 8,6 i ! 17 24
скания трасс подземных ка­ 3 5,2 8,7 14 22
бельных линий электропере­
дачи 0,4—220 кВ и кабель­
ных линий связи, проклады­
ваемых на незастроенных
территориях 19 24 _30

5 То же, на застроенных тер­ — — —

риториях 13 19 28

П р и м е ч а н и е .  При одновременном изыскании вторых и по­
следующих параллельных трасс ВЛ и линий связи стоимость этих 
изысканий определяется по ценам § 1—5 с применением коэффици­
ента 0,5 за каждую линию.
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Предварительные изыскания трасс BJ) 35—1150 кВ, 
подземных кабельных линий электропередачи 3—220 кВ 

и кабельных линий связи на сложных участках

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка трассы. Определение направ­
ления трассы. Инструментальное вешение. Проложение на отдель­
ных участках тахеометрического хода по оси трассы с закреплением 
точек кольями и ведением абриса Съемка ситуации.

Камеральные работы. Составление плана и профиля трассы. 
Изготовление копий. Описание трассы.

Т а б л и ц а  168
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

§
I и 11 ш IV V

1 Предварительные изыскания 
трассы В Л 35—1150 кВ, под­
земных кабельных линий элек­
тропередачи 3—220 кВ и ка­
бельных линий связи на слож­
ных участках

10
3

19
4,3

30
6,9

Окончательные изыскания (полевое трассирование) 
ВЛ 0,4—1150 кВ,

подземных кабельных линий электропередачи 
0,4—220 кВ и линий связи

Состав работ

1. Визуальное трассирование В Л 0Л кВ и местных линий связи
Полевые работы. Рекогносцировка трассы. Вешение и измере­

ние длин линий. Нанесение на план текущих изменений в полосе 
трассы шириной 20 м. Привязка к местным предметам угловых, 
створных и концевых точек трассы и точек пересечения трассой ин­
женерных сооружений.

Камеральные работы. Составление плана и описания трассы. 
Изготовление копии.

2. Инструментальное трассирование ВЛ 0Л—20 кВ

Полевые работы, Рекогносцировка, трассы. Проложение тахео­
метрического хода по оси трассы. Закрепление оси трассы столба­
ми или металлическими знаками, Привязка трассы к местным пред*
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метам. Нанесение на план текущих изменений. Нивелирование на 
сложных участках для составления продольного профиля трассы 
(в местности IV и V категорий сложности — нивелирование по всей 
трассе). Съемка ситуации в полосе'трассы шириной 20 м.

Камеральные работы. Составление плана трассы и профиля на 
сложных участках. Изготовление копий. Составление ведомостей, 
таблиц и описания трассы.

3. Трассирование ВЛ 35— 1150 кВ

Полевые работы. Определение на местности положения трассы 
с закреплением углов поворота и створных точек столбами или 
металлическими знаками. Измерение горизонтальных углов на всех 
угловых и створных точках трассы с засечками на видимые знаки 
геодезической сети и ориентиры. Однократное измерение длин ли­
ний мерной лентой или дальномером между всеми закрепленными 
точками трассы.

Разбивка поперечников длиной до 50 м на косогорных участ­
ках при трассировании ВЛ 35—500 кВ и на всех пикетах и проме­
жуточных (плюсовых) точках продольного профиля при трассиро­
вании В Л 750—1150 кВ.

Определение высот всех закрепленных и промежуточных точек 
лроложением высотного хода (или технического нивелирования по 
пикетажу) по оси трассы и поперечникам.

Инструментальная съемка ситуации в полосе трассы шириной 
40, 100 и 120 м с составлением абриса в полосе трассы шириной до 
100, 120 и 150 м при трассировании соответственно ВЛ 35—110, 
220—500 и 750—1150 кВ. Ведение и оформление полевых журналов.

Камеральные работы. Составление плана и профиля трассы и 
поперечников. Изготовление копий. Составление схем, ведомостей, 
таблиц и описания трассы.

4. Трассирование воздушных магистральных линий связи

Полевые работы. Проложение тахеометрического хода по оси 
трассы. Закрепление трассы столбами или металлическими знаками. 
Разбивка поперечников на косогорных участках. Нивелирование по 
оси трассы на сложных участках и поперечникам. Съемка ситуации 
в масштабе 1 :2000 в полосе трассы шириной 40 м.

Камеральные работы. Составление плана и профиля трассы и 
поперечников на сложных участках. Изготовление копий. Составле­
ние ведомостей, таблиц, схем и описания трассы.

5. Трассирование подземных кабельных линий электропередачи 
0,4—20 кВ и кабельных линий связи

Полевые работы. Изготовление копий планов в масштабах 
1 : 1000—1 :2000 (для трасс, прокладываемых на незастроенных 
территориях) и в масштабах 1 : 1000—1 :500 (для трасс, проклады­
ваемых на застроенных территориях). Нанесение оси трассы на ко­
пии планов. Проложение теодолитного хода по оси трассы. При­
вязка трассы к местным предметам на застроенных территориях и 
закрепление оси трассы столбами или металлическими знаками на 
незастроенных территориях. Горизонтальная съемка полосы трассы 
шириной 100 м в масштабе 1:2000 на незастроенных территориях.
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Нивелирование участков трассы на переходах через естественные и 
искусственные препятствия.

Камеральные работы. Составление плана трассы в масштабе 
1 :2000. Составление профилей переходов через естественные и ис­
кусственные препятствия в масштабах 1: 2000—1 : 1000. Изготовле­
ние копий плана и профилей. Составление описания трассы» ведо­
мостей и графических приложений.

6, Трассирование подземных кабельных линий электропередачи 
35—220 кВ.

Полевые работы. Изготовление копий планов в масштабах 
1 : 1000—1 : 2000 (для трасс, прокладываемых на незастроенных 
территориях) и в масштабах 1 :1000—1 :500 (для трасс, проклады­
ваемых на застроенных территориях). Нанесение оси трассы на 
копии планов. Проложение теодолитного хода по оси трассы с разбив­
кой пикетажа. Привязка трассы к местным предметам на застроен­
ных территориях и закрепление оси трассы столбами или металли­
ческими знаками на незастроенных территориях. Нивелирование по 
оси трассы. Горизонтальная съемка полосы трассы шириной 100 м 
в масштабе 1 :2000 на незастроенных территориях.

Камеральные работы. Составление плана трассы в масштабе 
1 :2000 и продольного профиля. Изготовление копий. Составление 
описания трассы, ведомостей и графических приложений.

7* Трассирование ВЛ 35—1150 кВ с использованием 
топографических карт в масштабах 1:10000—1:5000

Полевые работы. Определение на местности с использованием 
карт в масштабах 1 :10 000—1 :5000 местоположения углов поворота 
и направления трассы. Закрепление оси трассы столбами или метал­
лическими знаками. Проложение теодолитного хода по оси трассы. 
Уточнение положения пересекаемых инженерных сооружений и уго­
дий. Привязка трассы к местным предметам. 1

Камеральные работы. Нанесение на карты текущих изменений. 
Составление писаного и графического профилей трассы, ведомостей 
и таблиц. Вычерчивание профиля трассы и других графических ма­
териалов. Изготовление копий. Составление описания, трассы.

Т а б л и ц а  169
Измеритель — 1 км трайсы

Наименование работ
Категория сложности

§
I II III IV V

1 Визуальное трассирование ВЛ 
0,4 кВ и местных линий связи

5,1 7,4 9,6 12 14

2 Инструментальное трассирова­
ние ВЛ 0,4—20 кВ

17 26 35 43 52
0,7 0,9 1,2 2 5,3

То же, ВЛ 35—110 кВ
30 51 73 94 И63
3,5 5,7 7,8 То 12
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Продолжение табл. 169

§ Наименование работ
К атегория сложности

I II ш 1 IV 1 V

4 То же, В Л 220—500 кВ 33
4,8

66
-5, 8

99
7,4

132
10

165
16

5 То же, В Л 750—1150 кВ _35
5

80
6.2

124
8,1

169
12

213
21

6 То же, воздушных магистраль­ 25 33 43 55 70
ных линий связи 1,9 2,3 2,8 3,7 5

7 То же, подземных кабельных 37 43 66 88
линий электропередачи 0,4— 
20 кВ и кабельных линий свя­

2,1 2,8 4 6,8 12

8
зи
То же, подземных кабельных 53 73 93 113 133
линий электропередачи 35— 
220 кВ

4,5 6 9 13 20

9 Трассирование ВЛ 35—1150 кВ 20 36 52 69 85
с использованием топографиче­
ских карт в масштабах 
1 : 10 000—1 : 5000

5 6 7,5 10 15

П р и м е ч а н и е .  По ценам соответствующих таблиц может оп­
ределяться дополнительно стоимость следующих работ:

а) съемки текущих изменений застроенных территорий в мас­
штабах 1 : 1000—1 • 500,

б) съемки, нивелирования и составления описаний подземных и 
надземных сооружений.

Съемка В Л 0,4— 1150 кВ, 
воздушных линий связи и радио, 

подземных кабельных линий электропередачи  
и кабельных линий связи

Состав работ

Визуальная съемка линий

Визуальная съемка линии с привязкой к местным предметам. 
Установление направления, класса линии и адреса организации, экс­
плуатирующей линию Составление эскизов опор с указанием коли­
чества проводов, материала опор и мест, где линия убирается в ка­
бель. Описание линии Оформление материалов Нанесение линии на 
карты и планы. Составление плана зоны влияния ВЛ. Изготовление 
копии. Составление ведомостей.
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Инструментальная, съемка линии

Проложение тахеометрического хода вдоль линии с закреплени­
ем точек кольями. Инструментальная съемка линии. Установление 
направления, класса линии и адреса организации, эксплуатирующей 
линию. Составление эскизов опор с указанием количества проводов, 
материала опор и мест, где линия убирается в кабель. Оформление 
материалов. Нанесение линии на карты и планы в масштабах 
1 25000—1 : 1000. Составление плана зоны влияния В Л. Изготовле­
ние копии. Составление описания линии и ведомостей.

Описание линии, указанной на топографической карте 
(плане)

Объезд линии в натуре. Установление направления и класса 
линии. Составление эскизов опор с указанием количества проводов, 
материала опор и мест, где линии убираются в кабель. Изготовление 
копий. Составление описания линии и ведомостей.

Т а б л и ц а  170
Измеритель — 1 км линии

Наименование работ
i

Категория сложности
§ I , II Ш IV V

1 Визуальная съемка линии 2 2,9 4 5,1 6,2
2 Инструментальная съемка 

линии
9,1 10 12 15 18

3 Описание линии 0,5 0,6 0,8 1,1 1,8

П р и м е ч а н и я :  1. При параллельном следовании нескольких 
рядов В Л или линий связи в полосе шириной до 100 м к ценам для 
каждой второй и последующей линий применяется коэффициент 0,7.

2. Цены § 3 применяются только для определения стоимости опи­
сания линий, указанных на топографических картах (планах).

3. Стоимость отыскания подземных кабельных линий с примене­
нием трубокабелеискателя или вскрытием шурфами определяется по 
ценам соответствующих таблиц.

Детальная съемка ВЛ 35—500 кВ 
(для переустройства линии)

Состав работ
Полевые работы. Рекогносцировка линии. Положение тахеомет­

рического хода вдоль линии Определение положения центров опор. 
Тригонометрическое нивелирование для составления продольного 
профиля линии. Разбивка и съемка поперечников.

Инструментальная съемка ситуации в масштабе 1 : 5000 в полосе 
шириной 40 м с составлением абриса в полосе шириной до 100 м. 
Определение высоты опор и точек подвески верхнего и нижнего про* 
водов в каждом пролете. Составление эскизов всех типов опор.
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Камеральные работы. Вычисление координат и высот точек та­
хеометрического хода, высот центров опор и промежуточных точек. 
Составление плана, писаного и графического профилей. Изготовле­
ние копий. Составление ведомостей прямых и углов, пересекаемых 
угодий и сооружений. Составление описания линии.

Т а б л и ц а  171
Измеритель — 1 км линии

Наименование работы
Категория сложности

§
I U Ш IV V

1 Детальная съемка ВЛ 35 — i i 22 31 40 50
500 кВ для переустройства 
линии

5,5 6 ,6 7,8 9,2 11

Съемка воздушных и наземных пересечений

Состав работ

Съемка воздушных пересечений
Полевые работы. Установление владельца пересекаемой линии 

и ее технических показателей. Горизонтальная съемка пересечения 
в масштабе 1 : 2000. Измерение угла пересечения и расстояний от оси 
трассы до опор. Зарисовка типов опор, подвески проводов и троса. 
Определение высот верхнего и нижнего проводов и троса в точках 
подвеса и в точках пересечения на пересекаемом пролете. Определе­
ние высот земли у опор, в точке пересечения и в характерных точ­
ках рельефа. Измерение температуры воздуха. Составление плана 
пересечений, профилей трассы и пересекаемой линии на участке пере­
сечения. Составление ведомости пересечения.

Камеральные работы. Проверка составления плана, профиля и 
ведомости пересечения. Изготовление копий.

Съемка наземных пересечений
Полевые работы. Горизонтальная съемка пересечения в масшта­

бе 1 :2000 в полосе шириной 100 м. Измерение угла пересечения. Оп­
ределение высот полотна и бровок дороги, головки рельсов или 
верха дорожного покрытия. Определение пикетажа по пересекаемой 
дороге в точке пересечения. Установление адреса организации, в ве­
дении которой находится пересекаемая дорога. Составление плана 
пересечения, профиля трассы и пересекаемой дороги на участке пере­
сечения Составление ведомости пересечения.

Камеральные работы. Проверка составления плана, профиля и 
ведомости пересечения. Изготовление копий.

Съемка пересекаемых подземных коммуникаций
Полевые работы. Определение вида подземных коммуникаций и 

глубины их заложения. Измерение угла пересечения. Съемка колод­
цев в полосе шириной 100 м. Определение высот пересекаемых ком­
муникаций Установление адресов организаций, эксплуатирующих 
пересекаемые коммуникации. Составление плана и ведомости пере­
сечения.

12—27 177



Камеральные работы. Проверка составления плана и ведомости 
пересечения. Изготовление копий.

Т а б л и ц а  172
Измерители к § 1—3 — один пролет; к § 4 и 5 — одно пересечение

Наименование работ

1

2

Съемка пересечений с воз­
душными линиями связи, 
В Л 0,4—20 кВ, контактны­
ми сетями и т. п.
То же, ВЛ 35—330 кВ

К атегория сложности

__1_____II

М  ! _П
0,9 1

III IV

_1 2 _ J 3
1,3

V

1,5

\2_
1,2

i i  i i
1,3 1,4

J £
i,6 1 , 8

3 To же, ВЛ 500—1150 кВ

4 Съемка наземных пересече­
ний (железных и автомо­
бильных дорог и др.)

5 Съемка пересекаемых под­
земных сооружений (ка­
бельных линий электропере­
дачи, кабелей связи, ма­
гистральных и местных тру­
бопроводов и др.)

14 17 20 24 28
1,2
М
0,5

1,4
и_

0,7

1 , 6

i i
0,9

13 14 15
0,4 0,5 0,6

1,9

i i
1 , 1

16

2,2

i i
1,3
18

0,7 0,8

П р и м е ч а н и я :  I. Стоимость съемки пролетов, примыкающих 
к пересекаемому, определяется по ценам § 1—3 с применением ко­
эффициента 0,7.

2 При пересечении многоколейной железной дороги к ценам § 4 
применяются следующие коэффициенты:

1.1 — при наличии двух путей,
1.2 — при наличии трех путей и более.

3. При определении стоимости съемки пересекаемых ВЛ ПО— 
1150 кВ с горизонтальным расположением проводов к ценам § 2 и 3 
применяется коэффициент 1,3.

Гидролого-морфологические изыскания 
на участках переходов ВЛ 

и кабельных линий электропередачи 
при пересечении водных препятствий

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

I категория:
а) поймы рек ровные, открытые или с редким кустарником;
б) пойменные болота открытые легкопроходимые;
в) русла рек шириной до 100 м с побочневым или лентогрядо­

вым типом руслового процесса,
г) берега рек высотой до 2 м с редкими кустами и деревьями.
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11 категория:

а) поймы рек открытые с отдельными старицами или редкими 
прирусловыми валами;

б) поймы рек, заросшие до 50 %, с легкопроходимыми болотами 
или открытые поймы с болотами средней проходимости;

в) открытые русла рек шириной до 200 м с небольшими меан­
драми или многорукавные открытые русла горных рек;

г) берега рек высотой свыше 2 до 3 м, заросшие до 25 %.

III  категория:
а) поймы рек открытые с большим количеством стариц, прирус­

ловых валов или ровные, заросшие свыше 50 до 75 %;
б) поймы рек с легкопроходимыми, полностью заросшими боло­

тами или с болотами средней проходимости, заросшими до 50 %;
в) открытые русла рек шириной до 300 м, ограниченные плав­

ными излучинами, или многорукавные русла, заросшие свыше 25 до 
'50 %. Узкие долины горных рек;

г) берега рек высотой свыше 3 до 4 м, заросшие свыше 25 до 
50 %.

IV  категория:
а) поймы рек, заросшие свыше 75 %, с многочисленными стари­

цами,
б) поймы рек с болотами средней проходимости, полностью за­

росшие, или с труднопроходимыми болотами, заросшими свыше 50 
до 75 %; плавни;

в) открытые русла рек шириной до 500 м, свободно меандри- 
рующие, с петлеобразными излучинами или многорукавные русла, 
заросшие свыше 50 до 75 %; широкие долины горных рек;

г) берега рек высотой свыше 4 до 5 м, заросшие свыше 50 до 
75% .

V категория:
а) поймы таежных рек, заросшие густым лесом с буреломом;
б) поймы рек, полностью заросшие, с большим количеством про­

ток, рукавов, стариц и труднопроходимых болот; мари;
в) открытые русла рек шириной свыше 500 м, свободно меанд- 

рирующие, или полностью заросшие многорукавные русла в широ­
ких долинах;

г) берега рек крутые, обрывистые или осыпные, полностью за­
росшие.

Состав работ

Гидролого-морфологические изыскания на участке выбора створа
перехода

Полевые работы. Определение характера интенсивности русло­
вых и пойменных деформаций и мест возможных деформаций бере­
гов и поймы. Описание русловых образований.

Определение мест прохождения высоких вод и льда по пойме, 
уточнение схем течений, зон затопления и местоположения аккуму­
лирующих емкостей. Сбор опросных сведений о режиме реки, ледо­
ходе и русловых деформациях.

Ландшафтное дешифрирование аэроснимков. Визуальное опре­
деление крупности грунтов наносов и отложений в пойме.
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Описание сооружений в русле и пойме. Измерение глубин и ско­
ростей течения в отдельных точках. Составление гидролого-морфоло­
гического описания участка выбора перехода.

Камеральные работы Изучение материалов по гидрографии рай­
она трассы и режиму реки Составление по аэроснимкам или круп­
номасштабным картам (планам) описаний морфологических элемен­
тов поймы и русла, проток, стариц, озер и т. п. Составление гидро­
лого-морфологической схемы участка перехода в масштабе 1 :5000 
(1:10 000) с нанесением участков деформации поймы и берегов и 
схем течений в разные фазы половодья. Нанесение на карты (планы) 
или аэрофотоснимки намечаемых маршрутов изысканий по характер­
ным участкам поймы и русла. Выделение участков однородной расти­
тельности. Изготовление копий.

Гидролого-морфологические изыскания по трассе выбранного
перехода для определения местоположения пойменных опор

Полевые работы. Детальное описание морфологических элемен­
тов поймы в местах, рекомендуемых для расстановки опор. Установ­
ление зон деформаций русла и проток, направления и размеров про­
моин и ложбин для выбора местоположения береговых опор. На­
несение на гидролого-морфологическую схему направлений течения 
и ледохода по отношению к участкам, выбранным для установки 
опор. Описание участков однородной растительности. Определение 
коэффициентов шероховатости. Ведение журнала полевого обследо­
вания. Составление схем и гидролого-морфологического описания 
пойменного участка трассы.

Камеральные работы — те же, что и на участке выбора створа 
перехода.

При отсутствии аэроснимков и крупномасштабных карт (планов) 
в полевых условиях дополнительно выполняются следующие работы: 
гидрографо-морфологическая съемка долины реки (русла, поймы 
и т. п.) с обследованием грунтов и участков однородной раститель­
ности; определение возраста береговых и пойменных валов, воронок 
местного размыва; установление мест образования заторов и заломов 
древесины; составление гидролого-морфологического описания и 
схемы участка выбора створа перехода.

Т а б л и ц а  173
Измеритель — 1 км маршрута изысканий по пойме

Наименование работ
Категория сложности

§
I II III IV V

1 Г идролого-морфологические J 7 _22 J27 32 37
изыскания по характерным 
участкам поймы и русла для 
выбора створа перехода при 
ширине зоны обследования до

4,3 5,4 6,5 7,6 8,8

сч 0,5 км 24 -32 40 48 562 То же, при отсутствии мате­
риалов аэрофотосъемки 2,2 2,7 3,2 3^8 М
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Продолжение табл. 173

Наименование работ
Категория сложности

§
1 11 11 11 111 IV V

3 Г идролого-морфологические 29 37 46 55 64
изыскания по трассе выбран­
ного перехода для определения 
местоположения пойменных и 
переходных опор при ширине 
зоны обследования от 0,5 до

4,8 5,9 7 8,1 9,2

А 1 км 37 48 59 71 834

е

То же, св. 1 до 3 км
5,2
43

6
58

7 1
73

м
88

7 Г
1035 То же, при отсутствии мате­ — —

риалов аэрофотосъемки при 
ширине зоны обследования от

2,4 2,9 3,4 4 4 1

6
0,5 до 1 км
То же, св. 1 до 3 км 81 Ш 142 174 206

2,6 3 3,6 4,4 5,5

ЧАСТЬ IV.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ГЛАВА 12. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕКОГНОСЦИРОВКА И СЪЕМКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящей главе приведены цены на инженерно-геологичес­

кую и инженерно-гидрогеологическую рекогносцировку, комплекс­
ную инженер но-геологическую и инженерно-гидрогеологическую 
съемки в масштабах 1 :200 000—1 : 10000 и комплексную инженер­
но-геологическую съемку в масштабах 1 :5000—1 : 1000.

2. Цены табл. 175 и 176 на комплексные инженерно-геологичес­
кие и инженерно-гидрогеологические съемки в масштабах 1 : 
: 200 000—1 : 10 000 рассчитаны исходя из того, что они проводятся 
при отсутствии геологических карт заданных масштабов. Указанные 
в примечаниях к этим таблицам коэффициенты учитывают наличие 
геологических карт заданных масштабов при выполнении инженерно­
геологической и инженерно-гидрогеологической съемок.

3. Стоимость специальных геологических исследований (струк­
турно-тектонических, трещинно-тектонических, мерзлотных, петро­
графических, литологических, геоморфологических и т. п.), которые 
могут обеспечить специализированные виды съемок в сочетании с 
инженерно-геологическими, ценами не учтена и определяется по спе­
циальному расчету.

4. Стоимость инженерно-геологической съемки, выполняемой в 
пределах узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определя-
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ется по ценам для соответствующих видов съемок с применением 
коэффициента 0,5.

5. При использовании материалов аэрофотосъемки к ценам на 
комплексную инженерно-геологическую и инженерно-гидрогеологи­
ческую съемки следует применять коэффициенты:

0,85 — при съемке в маштабах 1:200 000 — 1:100 000;
0 ,9  — » > » 1:50000 — 1:25000.

6. При выполнении всех видов съемок в условиях очень плохой 
проходимости (доступности) и высокой категории сложности геоло­
гического строения цены определяются по специальному расчету.

7. В том случае, когда предусмотрено уменьшенное количество 
точек обоснования съемки, следует принимать цены для того масш­
таба, которому соответствует данное количество точек наблюдений, 
согласно табл. 178. При невозможности сопоставления предусмот­
ренного количества точек обоснования с приводимым в табл. 178 
следует принимать цены на съемки в масштабе на одну ступень ни­
же заданного.

8. Производство всех видов съемок состоит из подготовительно­
го, полевого и камерального периодов.

Виды и объемы работ подготовительного периода устанавлива­
ются в зависимости от степени имеющейся геологической и геофизи­
ческой изученности снимаемого объекта и обосновываются в проек­
те геологосъемочных работ. Стоимость работ подготовительного 
периода и составления проекта геологосъемочных работ определяет­
ся специальным расчетом.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  и г и д р о г е о л о г и ч е с к и х

у с л о в и й

I  категория:
Однообразные осадочные породы. Стратиграфия простая. Мар­

кирующие горизонты выражены ясно. Залегание пластов горизон­
тальное или очень пологое, моноклинальное. Формы рельефа неслож­
ные, хорошо прослеживаемые. Подземные воды однородного хими­
ческого состава приурочены к пластам однородных пород. Резкие 
проявления физико-геологических процессов отсутствуют.

И категория:
а) однообразные осадочные породы со слабовыраженными мар­

кирующими роризонтами. Эффузивные и интрузивные породы огра­
ниченного распространения. Взаимоотношения между осадочными и 
изверженными породами простые. Залегание пластов горизонтальное, 
моноклинальное или в виде простых пологих складчатых структур. 
Формы рельефа эрозионно-аккумулятивные с многочисленными или 
с неясно выраженными террасами. Резкие проявления физико-геоло­
гических процессов отсутствуют. Преобладают пластовые водонос­
ные горизонты, не выдержанные по простиранию и по мощности, с 
неоднородным химическим составом;

б) районы I категории со значительным развитием физико-геоло* 
гических явлений, влияющих на инженерно-геологические условия 
местности, или со значительным развитием пород, отличающихся 
низкой несущей способностью, или с не выдержанными ни по про­
стиранию, ни по мощности водоносными горизонтами с неоднород­
ным химическим составом воды.

182



I l l  категория:

а) комплекс разнообразных пород сложного литологического 
состава. Метаморфические, эффузивные, интрузивные породы. Раз­
виты складчатые и разрывные нарушения. Преобладают горные или 
предгорные формы рельефа. Различные типы подземных вод со слож­
ными условиями залегания;

б) районы II категории со сложной труднокартируемой текто­
никой или со значительным развитием физико-геологических явлений, 
влияющих на инженерно-геологические условия местности;

в) застроенные территории подтопленные и потенциально под­
тапливаемые.

Х а р а к т е р и с т и к а  у с л о в и й  п р о х о д и м о с т и

Хорошая проходимость. Степные и лесостепные районы. Долины 
равнинных рек. Дорожная сеть хорошо развита. Передвижение авто­
мобильного транспорта возможно повсюду.

Удовлетворительная проходимость. Всхолмленные и горные рай­
оны с относительным превышением до 500 м, с крутизной склонов 
до 20°. Залесенные равнинные районы. Дорожная сеть развита сла­
бо. Передвижение автомобильного транспорта возможно местами.

- Основной вид транспорта — гужевой.
Плохая проходимость. Горные районы с относительным превы­

шением более 500 м, с крутизной склонов свыше 20°, без ледников 
и труднодоступных скалистых гребней. Труднопроходимые таежные, 
тундровые или заболоченные районы. Пустыни с полу закреп ленным и 
сыпучими песками. Основной вид транспорта для передвижения по 
району — вьючный с частичным использованием автомобильного и 
гужевого транспорта или специальные виды транспорта.

И нженерно-гео логическая
и инженерно-гидрогеологическая рекогносцировка 

(маршрутные наблюдения)

Состав работ
Полевые работы. Производство комплекса геологических, геомор­

фологических, гидрогеологических и других наблюдений по намечен­
ному маршруту (по долине реки или вдоль трасс проектируемых 
сооружений). Ведение полевых записей. Боковые маршруты для вы­
яснения отдельных вопросов геологического строения. Выбор в на­
туре районов (участков) возможного расположения сооружений. 
Выяснение условий производства изысканий для обоснования про­
екта сооружений.

Камеральные работы. Обработка и систематизация записей в 
полевых дневниках. Составление каталога точек наблюдений и схе­
матической инженерно-геологической (гидрогеологической) карты 
обследованной территории (с выделением участков возможного рас­
положения сооружений) в наиболее оптимальном масштабе. Оформ­
ление материалов. Составление пояснительной записки,
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Измеритель — 1 км маршрута
Т а б л и ц а  174

Наименование работы
Категория сложности

§
I II Ш

1

Инженерно-геологическая (гидрогео­
логическая) рекогносцировка (марш­
рутные наблюдения) при проходимо­
сти:

хорошей 7J5
5

9
7

J2
9

2 удовлетворительной
8j5
5

JO
7

J5
9

3 плохой i !
5

Ы_
7

20
9

Комплексная инженерно-геологическая съемка 
в масштабах 1 :200 000—1 : 10 000

Состав работ
Полевьш работы. Предварительное ознакомление с районом 

съемки, описание опорных разрезов, разбивка маршрутов. Производ­
ство наблюдений и ведение записей по маршрутам, описание точек 
наблюдений (естественных и искусственных обнажений горных по­
род, геоморфологических элементов, физико-геологических явлений, 
естественных и искусственных выходов подземных вод) в объеме, 
необходимом для составления инженерно-геологической карты при 
отсутствии геологической основы того же масштаба. Изучение раз­
резов по инженерно-геологическим комплексам пород. Производство 
замеров буссолью, микробаронивелиром, анероидом, эклиметром и 
составление предварительных геологических профилей. Замеры де­
битов, уровней (в колодцах и скважинах) и температуры естествен- 
ных и искусственных выходов подземных вод. Сбор опросных све­
дений. Размещение точек картировочных горно-буровых работ в 
соответствии с табл. 178. Полевое дешифрирование материалов аэро­
фотосъемки. Выбор и маркировка точек по ходу фототеодолитной 
съемки, если она производится. Фотографирование объектов наблю­
дения. Отбор образцов и проб для лабораторных испытаний (грунтов, 
подземных и поверхностных вод) и определений (палеофаунистичес- 
ких, спорово-пыльцевых и др.). Выявление перспективных участков 
для поисков месторождений естественных строительных материалов. 
Изучение опорных разрезов на смежных участках за пределами гра­
ниц съемки. Составление полевых карт: фактического материала,
геологической четвертичных отложений, геологической коренных от­
ложений, геоморфологической, гидрогеологической, инженерно-геоло­
гической, перспективных участков строительных материалов на гото­
вой топографической основе.

Текущая полевая камеральная обработка полевых материалов, 
просмотр и сопоставление описаний разрезов и образцов пород,
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составление ведомостей образцов на различные виды анализов. 
Увязка полевых наблюдений съемки с материалами других изыска­
ний и исследований (геофизической разведки, разведочного бурения 
и горных работ, фототеодолитной съемки, топографических работ 
И др.).

Составление предварительного полевого отчета с полевой инже­
нерно-геологической картой.

Камеральные работы. Обработка и систематизация записей в 
нолевых дневниках. Просмотр образцов горных пород, оценка участ­
ков, перспективных для поисков строительных материалов. Дополни­
тельный отбор и сдача различных проб на анализы. Изучение и опи­
сание шлифов и аншлифов и связанные с ними определения. Допол­
нительное изучение изданной и фондовой литературы. Обработка и 
анализ результатов лабораторных исследований. Геологическая ин­
терпретация геофизических данных. Окончательное геолого-геомор­
фологическое дешифрирование аэрофотоснимков и окончательное 
оформление материалов дешифрирования. Выполнение промежуточ­
ных построений для выявления деталей структурных, особенностей 
отдельных участков. Систематизация всего собранного фактического 
материала. Детализация и уточнение карт и разрезов по мере обра­
ботки материала и поступления результатов анализов. Составление 
отчетных журналов и каталогов. Составление графических приложе­
ний и карт: фактического материала, геологической коренных отло­
жений, геологической четвертичных отложений, геоморфологической, 
гидрогеологической, инженерно-геологической, перспективных участ­
ков строительных материалов, а также разрезов к ним. Составление 
окончательного отчета с текстовыми, табличными и графическими 
приложениями.

П р и м е ч а н и е ,  При наличии геологических карт в масштабе 
выполняемой съемки к отчету прилагаются карта фактического мате­
риала, инженерно-геологическая карта и карта перспективных участ­
ков строительных материалов.

Измеритель — 1 км2
Т а б л и ц а  175

Наименование работ
Категория сложности

I 11 11 111

1

Комплексная инженерно-геологичес­
кая съемка в масштабе 1:200 000 
при проходимости: 

хорошей 2.6
2,1

3,2
2,6

00 1

2 удовлетворительной 3,4
2,1

4,3
2,6

м
4

3 плохой 4,5
2,1

5,7
2,6

'-.и
00 1

18?



Продолжение табл. 175
Категория сложности

§

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

Наименование работ

То же, в масштабе 1:100 000 
проходимости:

хорошей

I И

при

м
5

8J>
6,5

удовлетворительной 8^5
5

Л
6,5

ш

_12

9

9

плохой

То же, в масштабе 1 :50 000 при 
проходимости:

хорошей

1£
5

15
11

Л  i £
6,5 9

Л  Л
13 17

удовлетворительной
_Г7
11

20 _29
13 17

плохой

То же, в масштабе 1 :25 000 при
проходимости:

хорошей

Л
11

53
36

26_ JJ6
13 17

67_ _99
46 68

удовлетворительной
59
36

75
46

Ш
68

плохой

То же, в масштабе 1:10000 при 
проходимости:

хорошей

удовлетворительной

плохой

69
36

Л
70
И5
70
139
70

Л  130
46 68

150
1 0 0

Ш5
1 0 0

190
1 0 0

225
1 6 0

260
160

310
160
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П р и м е ч а н и е .  При наличии на снимаемую территорию гео­
логических карт требуемого масштаба к цене на полевые работы при­
меняется коэффициент 0,5, к цене на камеральные работы — 0,6.

Комплексная инженерно-гидрогеологическая съемка 
в масштабах 1: 200 000 :1 :1 0  000

Состав работ

Полевые работы. Проведение комплекса гидрогеологических, 
геоморфологических и геологических наблюдений во время передви­
жения по маршруту в объеме и содержании, соответствующих мас­
штабу съемки, действующим инструкциям и руководствам по съем­
кам и достаточных для составления гидрогеологической карты, при 
отсутствии геологической основы того же масштаба. Изучение геоло­
гических и гидрогеологических разрезов. Описание и картирование 
естественных и искусственных выходов подземных вод, замеры де­
битов источников, уровней и расходов в колодцах, а также темпера­
туры воды в них. Изучение поверхностных водоемов и водотоков, 
замеры температуры воды и расходов небольших водотоков. Сбор 
опросных сведений. Отбор проб поверхностных и подземных вод и 
производство полевых химических анализов вод. Отбор проб газа, 
отбор образцов горных пород. Описание и картирование физико-гео­
логических явлений, связанных с подземными водами (карста, про­
садок, суффозий, засоления, заболачивания, оползней и т. п.). Раз­
мещение точек картировочных горно-буровых работ в соответствии 
с табл. 178. Полевое дешифрирование аэрофотоснимков. Опробова­
ние необходимого количества точек водопроявлений и увязочные мар­
шруты на площади съемки и за ее рамками. Текущая полевая каме­
ральная обработка материалов. Составление полевых карт фактичес­
кого материала, геологической коренных отложений, геологической 
четвертичных отложений, геоморфологической, гидрогеологической, 
инженерно-геологической в масштабе на одну ступень мельче задан­
ного.

Составление предварительного отчета с полевой гидрогеологичес­
кой картой (или картой водопроявлений).

Камеральные работы те же, что и при комплексной инженерно­
геологической съемке, с добавлением детальной обработки гидрогео­
логических и гидрохимических материалов для получения подробной 
гидрогеологической характеристики заснятой территории. Составля­
ются и прилагаются к отчету следующие карты: фактического мате­
риала, геологическая коренных отложений, геологическая четвертич­
ных отложений, геоморфологическая, гидрогеологическая, инженерно­
геологическая в масштабе на одну ступень мельче заданного, а так­
же разрезы к ним.

П р и м е ч а н и е .  При наличии геологических карт в масштабе 
выполняемой съемки к отчету прилагаются следующие карты: факти­
ческого материала, гидрогеологическая и инженерно-геологическая 
(в масштабе на одну ступень мельче заданного),
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Та б л и ц а  1 7 6

Измеритель — 1 км2
Категория сложности

§ Наименование работ I II ш

Комплексная инженерно-гидрогеоло­
гическая съемка в масштабе 1 : 200 000
при проходимости:

хорошей
м 3,2 i d1 2 2,6 4

ы 4,2 М
2 удовлетворительной 2 2,6 4

М 5,5 м
3 плохой 1 -

2 2,6 4
То же, в масштабе 1:100 000 при 
проходимости:

м 8 12
4 хорошей

5 6,2 9

удовлетворительной
8 10 i i5 5 6,2 9

9,7 12 18
6 плохой

5 6,2 9
То же, в масштабе 1 :50 000 при 
проходимости:

14 17 25
7 хорошей

10 12 18

16 19 28
8 удовлетворительной

10 п 18

20 25 36
9 плохой — — —

10 12 18

10

То же, в масштабе 1 :25 000 при 
проходимости:

50 64 95
хорошей —

45
—

35 65

11
55 2 L 105удовлетворительной
35 45 65

12 плохой
64 82 12Q—— — —
35 45 65

1 8 8



Продолжение табл. 176

Наименование работ
Категория сложности

§
I 11 п Ш

То же, в масштабе 1:10 000 при 
проходимости:

13 хорошей 100 150 230
70 100 165

14 удовлетворительной 110 165 260
70 100 165

15 плохой 130 190 зро
70 100 165

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии на снимаемую территорию 
геологических карт требуемого масштаба к цене на полевые работы 
применяется коэффициент 0,5, к цене на камеральные работы —ОД

2. Стоимость выполнения комплексной инженерно-гидрогеологи­
ческой съемки и рекогносцировки для целей водоснабжения (с изу­
чением санитарного состояния участка и подземных вод, установле­
нием возможных границ зон санитарной охраны и г. п.) определяется 
по ценам табл. 174 и 176 с применением коэффициента 1,3.

Комплексная инженерно-геологическая 
и инженерно-гидрогеологическая съемка 

в масштабах 1:5000—1:1000
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  г л у б и н  з а л о ж е н и я  
и н ж е н е р н ы х  с о о р у ж е н и й  ( з оны в з а и м о д е й с т в и я  

п р о е к т и р у е м ы х  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й  
с г е о л о г и ч е с к о й  с р е д о й )

Небольшая: инженерные сооружения неглубокого заложения в 
пределах первого яруса геологического разреза (дорожное, промыш­
ленное и гражданское строительство, линии электропередачи, водно- 
мелиоративные сооружения неглубокого заложения, гидроэлектро­
станции с высотой плотины до 10 м и т. п.).

Средняя: инженерные сооружения среднего заложения в преде­
лах первого, а также второго яруса геологического разреза (подзем­
ные промышленные сооружения, водно-мелиоративные сооружения < 
глубокого заложения, гидроэлектростанции с высотой плотины от 
10 до 50 м и т. п.).

Большая: инженерные сооружения глубокого заложения в пре­
делах первого и второго, а также третьего яруса геологического 
разреза (гидроэлектростанции с высотой плотин свыше 50 м, транс­
портные, строительные и напорные тоннели, подземные станции ГЭС 
и ГАЭС и т. п.).

Состав работ
Состав полевых работ тот же, что и для комплексной инженер­

но-геологической съемки средних масштабов, с добавлением произ­
водства детального изучения и опробования всех горных выработок 
(пройденных для обоснования съемки) и составления рабочих, кор­
реляционных и комплексных геолого-геофизических разрезов, коло-
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нок, планов и карт на основе полученных данных. Составляются по­
левые карты: фактического материала, геологическая коренных 
отложений, геологическая четвертичных отложений с элементами 
геоморфологии, гидрогеологическая, инженерно-геологическая.

Состав камеральных работ тот же, что и для комплексной ин­
женерно-геологической съемки средних масштабов, с добавлением 
составления материалов по детальному изучению и опробованию 
всех геологических выработок. Составляются и прилагаются к отчету 
следующие карты: фактического материала, геологическая коренных 
отложений, геологическая четвертичных отложений с элементами гео­
морфологии, гидрогеологическая, инженерно-геологическая по каж ­
дому из ярусов геологического разреза, а также материалы геологи­
ческих разрезов.

Т а б л и ц а  177
Измерители: § 1—3 — 1 км2; § 4—9 — 1 га________ ___

Наименование работ
Категория сложности

§ I и Ш

Комплексная инженерно-геологичес­
кая съемка в масштабе 1:5000 при 
категории глубины заложения соору-

1
жения- 420 630 910

небольшой
260 390 560
620 920 13002 средней
380 580 830
820 1200 1800

3 большой —
520 770 1100

То же, в масштабе 1:2000 при кате­
гории глубины заложения сооруже­
ния: _15 20 30

4 небольшой
9 12 18

_22 29 44
5 средней

14 1 Г 27
29 39 58

6 большой
То же, в масштабе 1 : 1000 при кате­
гории глубины заложения сооруже­

18 ~25~ 36

ния. 36 63 115
7 небольшой

22 1<Г 71

8
j>3 93 170

средней
33 “58" 106

_л 124 225
9 большой

45 78 142
П р и м е ч а н и е .  При производстве специальных инженерно­

гидрогеологических съемок подтопленных и потенциально подтопляе­
мых промплощадок (на застроенной территории) к ценам табл. 177 
применяется коэффициент 1,5.
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Т а б л и ц а  178
Количество точек наблюдений на 1 км2 съемки в зависимости от вида съемки и ее масштаба

Масштаб
съемки

К
ат

ег
ор

ия
 с

ло
ж

но
ст

и 
ге

ол
ог

ич
ес

­
ко

го
 с

тр
ое

ни
я

Вид съемки

При наличии геологической карты требуемого масштаба При отсутствии геологической карты требуемого масштаба

инженерно-геологическая инженерно-гидрогеоло­
гическая

комплексная инженерно- 
геологическая

комплексная инженерно­
гидрогеологическая

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
то

че
к

из них разведочных 
выработок

1 об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
то

че
к

из них разведочных 
выработок

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
то

че
к

из них разведочных 
выработок

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
то

че
к

из них разведочных 
выработок

обнаженность обнаженность обнаженность обнаженность

гкто
3осхоX

н 3
£ 5
О С, К
>» в ж

о;тоX

I

кто
3
ао

£ 2  5 н й к
?  о я >»ш *

№ТОXочс

гкто
3
аоX

н I
I -И за
о а *
g § £

ГКтоXо
че

№то
3осхоX

5 н« в 
2 а «
2 g S

ГКтоXочс

1:200000 I
II

III

0 ,2
0 ,3
0,56

0,002
0,003
0,005

0 ,0 2
0 ,0 3
0 ,0 5

0 ,0 7
0 ,0 9
0 ,1 5

0 ,13
0 ,1 6
0 ,2 9

0,0015
0,0015
0,003

0,015
0,015
0 ,03

0,04
0 ,05
о д

0 ,5
0 ,6
1.1

0 ,005
0 ,006
0,011

0 ,05
0 ,06
0,11

0,15
0,18
0,33

0 ,4 5
0 ,5 6
1

0,0045
0,0056
0,01

0,045
0,056
0,1

одз
0,16
0 ,3

1 :1 0 0  000 I
II

III

0 ,6
0 ,8 4
0 ,9 6

0,01
0,015
0,022

0 ,0 5
0 ,0 7
0 ,11

0 ,15
0 ,22
0 ,33 .

0 ,2 8
0 ,4 2
0 ,6 3

0 ,0 0 6
0 ,0 0 9
0 ,0 1 3

0 ,0 2 6
0 ,0 4
0 ,0 6

0 ,0 8
0 ,1 3
0 Д 6

1 ,0
1.5
2 ,2

0 ,02
0 ,0 3
0,05

од
0,15
0 ,2 2

0 ,35
0 ,5
0 ,7

0 ,8 8
1 ,3 2
1,98

0 ,0 1 7
0,026
0 ,0 3 9

0,08
0 ,13
0 ,1 9

0,24
0 ,39
0,57



Продолжение табл. 178

М а с ш та б
съемки

К
ат

ег
ор

ия
 с

ло
ж

но
ст

и 
ге

ол
ог

ич
ес

­
ко

го
 с

тр
ое

ни
я

Вид съемки

При наличии геологической карты требуемого масштаба При отсутствии геологической карты требуемого маштаба

и нженерно- геологическая инженерно - гидрогеоло­
гическая

Комплексная инженерно- 
геологическая

Комплексная инжинерно- 
гидро геологической

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
то

че
к

из них разведочных 
выработок

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
то

че
к

из них разведочных 
выработок

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
то

че
к

из них разведочных 
выработок

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
то

че
к

из них разведочных 
выработок

обнаженность обнаженность обнаженность обнаженность
хо

ро
ш

ая

уд
ов

ле
т­

во
ри

те
ль

­
на

я

0?
<я
X
О
3 хо

ро
ш

ая

уд
ов

ле
т­

во
ри

те
ль

­
на

я

пл
ох

ая

хо
ро

ш
ая

уд
ов

ле
т­

во
ри

те
ль

­
на

я

пл
ох

ая

хо
ро

ш
ая

уд
ов

ле
т­

во
ри

те
ль

­
на

я

пл
ох

ая

1 :50000 I 1,27 0 ,023 0 ,06 0 ,35 0 ,6 0,011 0 ,06 0,17 2 ,3 0 ,05 0 ,3 0 ,9 1,72 0,034 0,17 0 ,5 2

И 1,94 0 ,03 0 ,09 0 ,45 0 ,94 0,017 0 ,09 0 ,26 3 0 ,06 0 ,4 1 2 ,6 9 0,053 0 ,26 0 ,78

III 3 ,49 0 ,0 5  . 0 ,15 0 ,7 5 1,65 0 ,032 0,16 0 ,5 5 ,3 0,1 0 ,5 1,6 4 ,84 0 ,096 0 ,48 1,44

1:25 000 1 2 ,95 — 0,059 — 1,44 — 0,95 — 6 0 ,3 1 ,2 2 ,4 3,84 0 ,1 9 0 ,7 6 1,52

II 5 ,4 5 — 0,218 — 2 ,7 5 — 1,75 — 9 0 ,4 1 ,6 3 7 0 ,35 1,4 2 ,8

ш 7 ,2 — 0,432 — 3 ,75 — 2 ,3 — 12 0 ,5 2 4 9 ,3 0 ,4 4 1,86 3 ,7



13—
27

1:10000 I

II

III

25

30

40

0,7

1,3

1,7

3
5,5

6,8

9

11
16

9

23

32

0,5

1,1
1,6

1,9
4,8

6,3

4

10

13

1:5000 I 50 10 15 25 _ __ . _ _

II — — — — — — — — 70 17 26 35 — — — —

III 100 25 37 50 — — —

1:2000 I 200 50 75 100 _ _ _
II 350 87 128 175 — — ------

III — — — — . ■— — — — 500 125 187 250 — — —

1:1000 I 600 150 225 300 _ — _

II 1150 287 430 575 — — — —

III 1500 375 560 750 — — — —

Пр и м еч а н и е. Деление местности на категории по обнаженности:
районы с хорошей обнаженностью — обнажения встречаются часто в пределах речных долин и на водораз­

дельных пространствах;
то же, с удовлетворительной обнаженностью — обнажения ограничены и приурочены к отдельным фор- 

2  мам рельефа (склоны долин или водоразделы);
сё то же, с плохой обнаженностью — обнажения встречаются очень редко.



ГЛАВА 13. БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на следующие способы 
бурения скважин:

колонковое бурение;
бурение с обратной промывкой;
ударно-канатное бурение;
вибрационное бурение;
шнековое бурение;
ручное бурение.
2. Цены даны в зависимости от начального диаметра и конечной 

глубины скважины. Если фактическая глубина скважины находится 
в интервале между двумя смежными табличными значениями глу­
бин, цену следует принимать по ближайшему большему показате­
лю глубины.

При механическом вращательном бурении начальный Диаметр 
скважины определяется по диаметру породоразрушающего инстру­
мента, которым пробурен первый интервал скважины глубиной свы­
ше 10 м.

При ударно-канатном бурении за начальный диаметр принима­
ется диаметр первой половин обсадпнх труб длввой сви те  и.

При механическом вращательном бурении с обратной промывкбй 
диаметрами 426—720 мм за начальный диаметр принимается диа­
метр первой колонны обсадных труб длиной свыше 10 м при конеч­
ной глубине скважины до 50 м и свыше 20 м — при глубине скважи­
ны1 более 50 м.

При вибрационном и шнековом бурении начальный диаметр оп­
ределяется по максимальному диаметру применяемого породоразру­
шающего инструмента (виброзонда, шнека).

При ручном бурении за начальный диаметр принимается диа­
метр первой рабочей колонны обсадных труб*

3. В ценах не учтены затраты на следующие работы, стоимость 
которых допускается определять по специальному расчету;

тампонирование фонтанирующих скважин;
тампонирование отдельных интервалов скважины цементным или 

глинистым раствором, когда потребное количество раствора превы­
шает двойной объем интервала (по пробуренному диаметру);

искусственное искривление скважины;
бурение скважины с применением новых технических средств 

(технологии), значительно повышающих качество работ.
4. При сооружении скважины на крутых склонах (свыше 35°) 

стоимость земляных работ следует определять дополнительно по 
соответствующим ценам гл. 27.

5. При бурении валунов их следует относить к тем категориям 
горных пород, из которых они образованы.

При бурении в горных породах, набухающих и суживающих ствол 
скважины, их следует относить на одну категорию выше.

6. Ликвидация осложнений после обвала стенок скважины по 
геологическим причинам (вывалы перемятых, раздробленных и силь- 
новыветрелых пород) и после проведения в скважине опытных ра­
бот следует определять по ценам как стоимость бурения вновь. 
Объем работ по ликвидации осложнений в скважине должен быть 
обоснован и оформлен актом в установленном порядке.
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7. При бурении скважин из подземных выработок к ценам при­
меняется коэффициент 1,2, а в подвальных помещениях, цехах и 
потернах, а также вблизи стен зданий и сооружений {на застроен­
ной территории) коэффициент до 1,3 по согласованию с заказчиком.

При. производстве буровых, опытно-фильтрационных и других 
работ с плавучих установок или со льда к ценам применяются ко­
эффициенты, приведенные в табл. 179.

Т а б л и ц а  179

§ Характеристика бассейна Коэффициент

1 Водоемы, водотоки и акватории портов, покры­
тые льдом

1,05

2 Водоемы и акватории портов с суточными коле­
баниями уровня воды или средней высотой вол­
ны до 1 м и водотоки при скорости течения до 
1 м/с

1.1

3 То же, до 2 и или при скорости течения до 2 м/с 1.2
4 То же, более 2 м или при скорости течения св. 

2 м/с
1.3

П р и м е ч а н и я :  1. Одновременное применение двух коэффи­
циентов по данной таблице не допускается.

2. При бурении на акватории интервалы глубин скважин прини­
маются от среднего уровня воды, а конечная глубина скважин при­
нимается от дна акватории.

3. Количество необходимых плавучих средств (в том числе мор­
ских шлюпок, моторных лодок и катеров) обосновывается програм­
мой или проектом организации и производства изыскательских ра­
бот, а стоимость содержания их определяется по настоящему Сбор­
нику. Стоимость арендованных плавучих средств принимается по 
ценам организаций, предоставляющих их для аренды

4. При бурении с плавучих установок в открытом море, проливах 
или на крупных реках и водохранилищах при удаленности от берега 
свыше 500 м стоимость работ определяется по специальному расчету.

Колонковое бурение

1. При бескерновом бурении скважин или расширении их по 
технологическим причинам к ценам применяются коэффициенты:

0 ,45— для пород 1, И категорий
0,55 — » » Ш, IV
0 ,6 5 -  » » V, VI
0 ,7 5 -  » » V II-X *;
0 ,3 5 -  » > XI
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2, При направленном бурении скважин К ценам применяются ко­
эффициенты, приведенные в табл. 180.

Т а б л и ц а  180

§ Конечная глубина 
скважин, м

Угол наклона к горизонту, град

от 70 до 50 50 и менее

1 До 50 1,05 и

2 Св. 50 до 300 1,08 1,15

3. Классификация горных пород по буримости приведена в 
табл. 181.

Т а б л и ц а  181

Категория
породы Наименование горных пород

I Торф и растительный слой. Рыхлые породы: лесс, пески 
(не плывуны), супеси без гальки и щебня. Трепел. Ил 
влажный и иловатые породы. Суглинки лессовидные. 
Глины и суглинки текучие и пластичные. Мел слабый. 
Шлак котельный рыхлый

II Торф и растительный слой с небольшой примесью мел­
кой (до 3 см) гальки и щебня. Супеси и суглинки 
с примесью до 20 % мелкой (до 3 см) гальки и щебня. 
Суглинок твердый. Мергель рыхлый. Плывун. Лед. Гли­
ны тугопластичные. Мел. Диатомит. Сажи. Каменная 
соль (галит). Нацело каолинизированные продукты вы­
ветривания изверженных и метаморфизированных по­
род. Железная руда охристая

III Песчано-глинистые породы с примесью св. 20 % мелкой 
(до 3 см) гальки или щебня. Лесс плотный. Пески 
плотные. Дресва. Плывун напорный. Глины с частыми 
прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчани­
ков и мергелей, полутвердые, мергелистые, загипсован­
ные, песчанистые. Алевролиты глинистые, слабосцемен- 
тнрованные. Песчаники, сцементированные глинистым 
и известковым цементом. Мергель. Известняк-ракушеч­
ник. Мел плотный. Магнезит. Гипс тонкокристалличес­
кий, выветрелый. Каменный уголь слабый. Бурый уголь. 
Сланцы тальковые разрушенные всех разновидностей. 
Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая, 
Бокситы глинистые
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Продолжение табл. 181

Категория
породы Наименование горных пород

IV Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты плот­
ные глинистые. Глины твердые. Песчаники глинистые. 
Мергель плотный. Неплотные известняки, доломиты. 
Магнезит плотный. Пористые известняки, туфы. Опоки 
глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрит. Калийные 
соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь 
крепкий. Каолин (первичный). Сланцы глинистые, пес­
чано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые. Сер- 
пентиниты (змеевики) сильновыветрелые и оталькован- 
ные
Неплотные скарны хлоритовые и амфибол-слюдистого 
состава. Апатит кристаллический. Сильновыветрелые 
дуниты, перидотиты. Кимберлиты, затронутые выветри­
ванием. Мартитовые и им подобные руды сильновывот- 
релые. Железная руда мягкая вязкая. Бокситы

V Галечник мелкий из осадочных пород, галечно-щебени­
стые и дресвяные породы. Галечник мерзлый, связанный 
глинистым или песчано-глинистым материалом с ледя­
ными прослойками. Мерзлые породы: песок крупнозер- 

■ нистый, дресва, ил плотный, глины песчанистые. Песча­
ники на известковистом и железистом цементе. Алевро­
литы. Аргиллиты. Глины аргиллитоподобные твердые. 
Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом 
или другом пористом цементе. Известняки. Мрамор. 
Доломиты мергелистые. Ангидрит весьма плотный. Опо­
ки пористые выветрелые. Сланцы глинисто-слюдяные, 
талько-хлоритовые, хлоритовые, хлорито-глинистые, се- 
рицитовые. Серпентиниты (змеевики). Выветрелые аль- 
битофиры, кератофиры. Туфы серпентизированные 
вулканические. Дуниты, затронутые выветриванием. 
Кимберлиты брекчиевидные. Мартитовые и им подобные 
руды, неплотные. Цементный камень

VI Глины твердые мерзлые. Конгломерат осадочных пород 
на известковистом цементе. Песчаники полевошпатовые, 
кварцево-известковистые. Алевролиты с включением 
кварца. Известняки плотные доломитизированные, скар- 
нированные. Доломиты плотные. Опоки. Сланцы глини­
стые, кварцево-хлоритовые, кварцево-хлорито-серицито- 
вые, кровельные. Хлоритизированные и рассланцован- 
ные альбитофиры, кератофиры, порфириты, габбро. 
Хромиты, дуниты, не затронутые выветриванием. Пери­
дотиты, затронутые выветриванием. Амфиболиты. Пир- 
оксиниты крупнокристаллические. Тальково-карбонатовые 
породы. Апатиты. Скарны эпидото-кальцитовые. Колче­
дан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые. Гематито- 
мартитовые руды. Сидериты
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Продолжение табл. 18!

Категория
породы Наименование горных пород

VII Галечник изверженных и метаморфических пород (реч­
ник). Щебень мелкий без валунов. Конгломераты с 
галькой (до -50%) изверженных пород на песчано-гли­
нистом цементе. Конгломераты осадочных пород на 
кремнистом цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты 
очень плотные. Окварцованные полевошпатовые песча­
ники, известняки. Каолин агальматолитовый. Опоки 
крепкие плотные. Фосфоритовая плита. Сланцы слабо-* 
окремненные: амфибол-магнетитовые, куммингтонито- 
вые, роговообманковые, хлоритовые. Слаборассланцо- 
ванные альбитофиры, кератофиры, порфиры, порфири- 
ты, диабазовые туфы. Затронутые выветриванием 
порфиры, порфнриты. Крупно- и среднезернистые, за­
тронутые выветриванием граниты, сиениту, диориты, 
габбро и другие изверженные породы. Пироксениты, пи- 
роксениты рудные. Кимберлиты базальтовидные. Скар­
ны кальцитосодержащие авгятогранатовые. Кварцы 
пористые (трещиноватые, ноздреватые, охристые). Бу­
рые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Суль­
фидные руды. Мартито-сидеритовые и гематитовые ру­
ды. Амфибол-магнетитовые руды

VIII Конгломераты изверженных пород на известковистом 
цементе. Доломиты окварцованные, Окремненные из­
вестняки, доломиты. Фосфориты плотные пластовые. 
Сланцы окремненные: кварцево-хлоритовые, кварцево- 
серицитовые, кв а рцево-хлорито-эгш лотовые, слюдяные. 
Гнейсы. Среднезернистые альбитофиры и кератофиры. 
Базальты выветрелые. Диабазы. Порфиры и яорфири- 
ты. Андезиты. Диориты, не затронутые выветриванием. 
Лабрадориты. Перидотиты. Мелкозернистые, затрону­
тые выветриванием: граниты, габбро. Затронутые вы­
ветриванием гранито-гнейсы, пегматиты, кварцево-тур­
малиновые породы.
Скарны крупно- и среднезернистые кристаллические: 
авгито-гранатовые, авгито-эпидотовые. Эпидозиты. 
Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. 
Бурые железняки пористые. Гидрогематитовые руды 
плотные. Кварциты гематитовые, магнетитовые. Колче­
дан плотный. Бокситы диаспоровые. Бетон из гальки 
и щебня осадочных пород неармированный
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Продолжение табл. 181

Категория
«юроды Наименование горных пород

IX Конгломераты изверженных пород на кремнистом де- 
менте. Известняки карстовые. Сланцы кремнистые. 
Кварциты магнетятовые и гематлтовые тонкополосча­
тые, плотные мартито-магиетитовые. Роговики амфи­
бол-магнетитовые и серицитнзированные. Альбнтофиры 
и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диа­
базы тонкокристаллические. Туфы окремненные, орого- 
викованные. Затронутые выветриванием: липариты,
микрограпиты. Крупно- и среднезернистые граниты, гра- 
нито-гнейсы, гранодиориты. Сиениты. Габбро-нориты, 
Пегматиты. Березиты. Скарны мелкокристаллические 
авгито-эпидото-гранатовые, датолито-гранато-геденбер- 
гитовые. Скарны крупнозернистые гранатовые. Окварцо­
ванные амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые 
породы, не затронутые выветриванием. Бурые железна* 
ки плотные. Кварцы со значительным количеством кол­
чедана. Бариты плотные

X Валунно-галечные отложения изверженных н метамор- 
физированных пород. Песчаники кварцевые сливные. 
Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфато­
кремнистые породы. Кварциты неравномернозернистые. 
Роговики с вкрапленностью сульфидов. Кварцевые аль- 

; битофиры, кератофиры. Липариты. Мелкозернистые 
граниты, гранито-гнейсы, гранодиориты. Микрограниты. 
Пегматиты плотные сильнокварцевые. Скарны мелко­
зернистые гранатовые, датолитогранатовые. Магнетнто- 
вые и мартитовые руды плотные с прослойками рого­
виков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. 
Бетон из гальки и щебня изверженных пород неарми- 
рованный

XI Джеспилиты, не затронутые выветриванием. Сланцы 
яшмовидные кремнистые. Кварциты. Роговики желези­
стые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые поро­
ды. Джеспилиты гематито-мартитовые и гематито-маг- 
нетитовые. Армированный бетон из гальки и щебня оса­
дочных пород

XII Не затронутые выветриванием монолито-сливные по­
роды: кварциты, яшмы, роговики, кремень, джеспилиты, 
эгириновые и корундовые породы. Армированный бетон 
из гальки изверженных пород
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Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки или станка. 
Для стационарных станков постройка вышки, буровых и вспомога­
тельных помещений. Устройство циркуляционной системы. Обеспече­
ние скважины промывочной жидкостью. Бурение скважины со все­
ми сопутствующими операциями. Отбор образцов пород. Проведение 
гидрогеологических наблюдений. Измерение искривления скважины. 
Ведение полевой документации. Тампонирование скважины и уста­
новка знака (репера). Разборка помещений, циркуляционной систе­
мы и вышки. Демонтаж оборудования.

Т а б л и ц а  182
Измеритель — / м

§ Категория
породы

Конечная 
глубина 

скважины, м

Начальный диаметр бурения, мм

до 160 I св. 160 до 250 св. 250 ДО 345

1 1 До 15 16 27 28
2 25 14 24 25
3 50 13 21 22
4 100 11 18 19
5 200 12 20 21
6 300 13 21 22

7 11 До 15 17 29 30
8 25 15 26 27
9 50 14 24 25

10 * 100 12 20 21
11 200 13 21 22
12 300 14 24 25

13 111 До 15 19 32 3314 25 16 27 28
15 50 15 26 27
16 100 13 21 22
17 200 15 26 27
18 300 16 27 28

19 IV До 15 20 34 34
20 25 18 31 32
21 50 17 29 30
22 100 15 26 27
23 200 17 29 3024 300 18 31 32
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Продолжение табл. 182

$
Категория

породы
Конечная 
глубина 

скважины, м

Начальный диаметр бурения, мм

до 160 СВ 160 до 250 св 250 до 346

25 V До 15 21 36 37
26 25 19 32 33
27 50 18 31 32
28 100 18 30 31
29 200 18 31 32
30 300 19 32 33

31 VI До 15 24 41 42
32 25 22 37 38
33 50 21 36 37
34 100 20 34 35
35 200 22 37 38
36 300 23 39 40

37 VII До 15 26 44 45
38 25 24 39 42
39 50 23 38 40
40 100 22 37 38
41 200 25 42 43
42 300 26 44 45

43 VIII До 15 32 54 55
44 25 30 51 52
45 50 29 49 50
46 100 30 48 49
47 200 34 58 59
48 300 35 60 61

49 IX До 15 42 71 72
50 25 41 70 71
51 50 39 66 67
52 100 36 61 62
53 200 42 71 72
54 300 43 73 74
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Продолжение табл. 182
ъ— .

Категория Конечная Начальный диаметр бурения, мм
$ породы глубина 

скважины, м ДО 160 | св. 160 до 260 св 250 до 345

55 X До 15 61 104 105
56 25 60 102 104
57 50 58 99 100
58 100 57 97 99
59 200 62 105 107
60 300 65 110 112

61 XI До 15 92 156 159
62 25 90 153 156
63 50 89 151 154
64 100 88 150 152
65 Ш % 163 166
66 300 100 170 173

67 XII До 15 198 337 342
68 25 196 333 339
69 50 195 331 337
70 100 193 328 334
71 200 211 359 365
72 300 219 372 379

П р и м е ч а н и е . Стоимость бурения скважин глубиной до 15 м 
самоходными установками типа БУЛИЗ-15 и аналогичными малога­
баритными установками на мелиоративных, агролесомелиоративных, 
лесотехнических изысканиях и торфоисследовательских работах 
определяется по ценам табл. 182 с коэффициентом 0,7.

Бурение с обратной промывкой
1. Цены приведены на механическое вращательное бурение с об­

ратной промывкой скважины начальным диаметром 630—720 мм 
при установке роторной приставки на поверхности земли (первое 
положение).

2. При бурении скважин диаметрами 426—529 мм к ценам сле­
дует применять коэффициент 0,9.

3. При передаче скважин заказчику для дальнейшей эксплуата­
ции к ценам следует применять коэффициент 0,8.

Классификация горных пород по буримости приведена в 
табл. 183.
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Т а б л и ц а  183

Категория
погоды Наименование горных пород

I Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески 
и лессовидные грунты текучей консистенции, супеси 
текучей и пластичной консистенции. Ил влажный и ило­
ватые грунты

II Пески плотные, глины, суглинки и лессовидные грунты 
текучепластичной и мягкопластичной консистенции. 
Гравийные отложения и дресва

III Глины, суглинки и лессовидные грунты тугопластичной 
‘ и полутвердой консистенции. Мергель мягкий. Гравий­
но-галечные отложения с размером частиц до 40 мм, 
глина с гравием

IV Глина твердой консистенции. Мергель. Гравийно-галеч­
ные отложения с размером частиц 40—60 мм

V Глина твердая вязкая аргилитоподобная. Мергель пдот- 
ный. Конгломерат осадочных пород на песчано-глири- 
стом или другом пористом цементе. Гравийно-галечцые 
отложения без валунов

VI Глина твердая с прослоями известняков и песчаников. 
Песчаники средней плотности. Валунно-галечные отло­
жения

Состав работ
Подготовка площадки. Монтаж буровой установки, энергосйдо- 

вого и насосного оборудования. Устройство циркуляционной систе­
мы. Постройка и установка помещений для энергосилового и нанос­
ного оборудования. Обеспечение скважины промывочной жидкостью 
и сжатым воздухом. Бурение скважины. Установка направляющей 
трубы (кондуктора). Отбор образцов горных пород. Извлечение 
обсадных труб. Ведение полевой документации. Разборка помеще­
ний и циркуляционной системы. Демонтаж оборудования. Тампони­
рование скважины и установка знака (репера).

Т а б л и ц а  184
Измеритель — 1 м

$ Глубина скважины* 
м

Категория породы

I 11 « Ш IV V 1 vi

1 50 49 52 57 66 85 105
2 100 37 40 45 54 73 92
3 150 32 35 40 48 67 87
4 200 29 32 37 46 65 84

П р и м е ч а н и я :  1. При невыполнении работ по постройке, уста­
новке и разборке зданий для энергосилового и насосного оборудо­
вания к ценам применяется коэффициент 0,95.
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2. При бурении скважин глубиной до 30 м к ценам § 1 приме­
няется коэффициент 1,2.

3. При бурении скважин с установкой приставки выше поверх­
ности земли применяются коэффициенты:

1,1 — при втором положении;
1,2— при третьем положении.

Ударно-канатное бурение

Классификация горных пород по буримости приведена в 
табл. 185.

Т а б л и ц а  185

Категория
породы Наименование горных пород

i

ii

Ш

IV

v

Торф, растительный слой без древесных корней. Рыхлые 
чернозем, супеси, лесс, пески. Иловатые породы. Болот­
ные отложения. Трепел
Торф и растительный слой с древесными корнями или 
с мелкой галькой и гравием (до 10%). Песчано-глини­
стые породы с небольшой примесью мелкой гальки и 
гравня (до 10%). Пески средней плотности. Глины 
ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит. Увлаж­
ненный слабый мел. Сажи
Песчано-глинистые породы с примесью мелкого щебчя, 
гальки, гравия от 10 до 20 %. Плотные пески. Полу­
твердые глины, суглинки и супеси. Рыхлые мергели. 
Мел. Слежавшийся лесс. Плывуны и водонасыщенные 
пески, дающие при бурении «пробку» до 2 м 
Песчано-глинистые породы со значительным содержа­
нием щебня, гальки и гравия (от 20 до 35 %). Твердые 
глины, суглинки, супеси. Плотный каолин. Плывуны, 
дающие при бурении «пробку» более 2 м.
Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые слан­
цы. Мергель. Глинистый песчаник, известняк-ракушеч­
ник, гипс. Твердый мел. Ангидрит. Опока. Каменная 
соль. Слабые аргиллиты. Мягкий (бурый) каменный 
уголь. Бокситы, фосфориты Мерзлые глины, суглинки, 
супеси, пески, ил, торф. Лед. Строительный мусор с би­
тым кирпичом, без железного лома 
Мелкие галечник и щебень с валунами. Песчано-глини­
стые породы с большим содержанием гальки, щебня 
(более 35% ). Плотные мергели. Песчано-глинистые 
сланцы. Слабосцементированные песчаники и известня­
ки Аргиллиты. Крепкий каменный уголь. Слабые кон­
гломераты осадочных пород на известковистом цементе. 
Ноздреватые бурые железняки. Выветрелые извержен­
ные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Мерз­
лые гравийно-галечные породы с песчано-глинистым 
заполнителем. Плотно слежавшийся строительный му­
сор с битым кирпичом и железным ломом



Продолжение табл. 185

Категория
породы Наименование горных пород

VI Крупный галечник и щебень с валунами. Окварцован- 
ные крепкие сланцы, известняки и песчаники. Мрамор, 
доломиты. Конгломераты осадочных пород на кремни­
стом цементе. Крупнозернистые породы: граниты, сие­
ниты, диориты, габбро, гнейсы, порфиры. Бетон из галь­
ки и щебня осадочных пород неармированный 

VII Галечник и щебень с большим количеством (более 
35 %) крупных валунов кристаллических пород. Крем­
нистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые 
изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габ­
бро. Конгломераты кристаллических пород на кремни­
стом цементе. Бетон из гальки и щебня изверженных 
пород неармированный

Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки и энергоси­
лового оборудования. Изготовление и установка вспомогательных 
помещений. Бурение скважины со всеми сопутствующими операция­
ми. Отбор образцов пород и проб воды. Гидрогеологические наблю­
дения в процессе бурения. Ведение полевой документации. Тампони­
рование скважины и установка знака (репера), Разборка помеще­
ний. Демонтаж оборудования.

Т а б л и ц а  186
Измеритель — 1м

$
Катего­

рия
породы

Конечная 
глубина 
скважи­
ны, м

Начальный диаметр бурения, мм

Д О  127 168 219—273 325—426 529 630 720

1 I До 20 8 11 19 27 38 46 55
2 40 — 10 17 22 35 44 52
3 100 — — 20 20 33 41 50
4 160 — — — 19 32 39 47
5 200 — — . Я М — — 36 45

6 11 До 20 9 12 21 29 42 51 60
7 40 ____ 11 19 24 39 48 56
8 100 — — 22 22 37 45 53
9 160 — — — 21 35 44 51

10 200 41 49
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Продолжение табл. 186

$
Катего­

рия
породы

Конечная 
глубина 
скважи­

ны. м

Начальный диаметр бурения» мм

до 127 168 219—27з||з25—42б|j 629 680 720

11 ш До 20 11 16 24 33 49 62 74
12 40 — 14 22 28 44 58 69
13 100 — — 25 26 39 55 65
14 160 — .— — 27 41 48 58
15 200 — — — —■ —- 52 62

16 IV До 20 16 19 33 42 64 77 89
17 40 — 18 29 36 59 72 84
18 100 — за 34 53 69 80
19 160 — ____ — 35 55 60 73
20 200 — — — 64 76

21 V До 20 30 55 66 103 124 142
22 40 — 28 50 54 96 120 137
23 100 — — 52 53 90 114 133
24 160 — ____ — 57 32 105 125
25 200 — — — —■ "■ 108 128

26 VI До 20 58 61 73 156 184 212
27 40 — 40 59 70 145 175 203
26 100 — — 63 67 134 165 193
29 160 — — — 68 136 152 178
30 : 200 — — —■ ---* 156 184

31 VII До 20 _ 120 142 170 378 440 498
32 40 — 100 133 166 359 422 486
33 100 — — 154 156 338 396 470
34 160 — — — 162 346 355 408
35 200

~
' 367 440

П р и м е ч а н и я : 1. При производстве мелиоративных, агроле­
сомелиоративных и лесотехнических изысканий и торфоисследова­
тельских работ, а также при бурении скважин глубиной до 5 м при 
изысканиях для промышленно-гражданского и сельского строитель­
ства стоимость бурения скважин определяется по ценам табл. 186 
с применением коэффициента 0,8.

2. При производстве механического ударно-канатного бурения 
без отбора образцов и геологической документации к ценам приме­
няется коэффициент 0,8.
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Вибрационное бурение

Классификация горных пород по буримости 
табл. 187.

Т

приведена в

а б лиц  а 187

Категория
породы Наименование горных пород

1

11

ш

IV

Рыхлые: почвенный слой, чернозем, песчано-глинистые 
породы, лесс, хорошо разложившийся торф, сильно* 
влажные иловатые породы
Почвенно-растительный слой (дерн) с редкими включе­
ниями гальки и гравия до 10 %, торф. Средней плот­
ности пески, пластичные глины, суглинки и супеси с 
примесью мелкой гальки, гравия, дресвы и щебня до 
10 %. Диатомит, слабый мел, рыхлый трепел, лесс сред­
ней плотности. Мусор преимущественно из органичес­
ких отходов
Полутвердые глины, суглинки, супеси, плотные пески, 
лесс с примесью мелкой гальки, гравия, дресвы и щеб­
ня от 10 до 20 %. Рыхлые мергели, мел средней плот­
ности, каолины
Песчано-глинистые породы с содержанием мелкой галь* 
ки, гравия и щебня от 20 до 35 %• Твердые глины, су  ̂
глинки, супеси, каолины. Слабые аргиллиты, пористый 
известняк-ракушечник, гипс, ангидрит, твердый мел. 
Мягкий каменный уголь, фосфориты, опока. Плывуны, 
Мерзлые: глины, суглинки, супеси, пески, ил, торф. 
Строительный мусор с битым кирпичом, без железцогр 
лома

Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки. Бурение 
скважины. Отбор образцов. Ведение полевой документации. Тампо­
нирование скважины и установка знака (репера). Демонтаж буро­
вой установки.

Т а б л и ц а  188
Измеритель — 1м

$ Условия работ
Категория, породы

• 11 п 11 111 IV

Бурение скважин диаметром до
146 мм, глубиной, м, до:

1 10 4,8 5 5,2 5,7
2 20 5,9 6,1 6,9 8,4

П р и м е ч а н и е . При креплении скважин обсадными трубами 
и их извлечении к ценам применяется коэффициент 1,25,
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Шнековое бурение

1. Цены приведены на шнековое бурение скважин диаметром до 
160 мм самоходной буровой установкой и скважин диаметрами 
60—89 мм переносной буровой установкой*

При бурении скважин диаметром свыше 160 мм к ценам при­
меняется коэффициент 1,15.

2. Цены на шнековое бурение скважины учитывают ограничен­
ную углубку с подъемом колонны шнеков для интервального отбора 
образцов горных пород.

8. При бурении скважины сплошным забоем с непрерывной уг- 
лубкой инструмента и выдачей горной породы «на выброс» без от­
бора образцов пород к ценам применяются коэффициенты:

0,3 — при бурении в породах I—V категорий;
0,4— » » » VI »
4. При бурении скважины сплошным забоем с отбором образ­

цов пород через 1—1,5 м с вращением колонны шнеков «вхолостую», 
без углубки к ценам применяются коэффициенты:

0,5 — при бурении в породах 1—III категорий;
0,55— » » » IV, V » ;
0,65— » » » VI »
5. При бурении скважин колонковым шнеком к ценам применя­

ется коэффициент 1,5.
Классификация горных пород по буримости приведена в 

табл. 189.

Т а б л и ц а  189

Категория
породы Наименование горных пород

I Растительный слой с небольшой примесью гальки 
и гравия до 10%. Иловатые породы. Рыхлые лесс, пе­
сок, супесь. Трепел

п Песчано-глинистые породы с примесью (до 10 %) мел­
кой гальки и гравия. Глины пластичные. Диатомит, са­
жи. Пески средней плотности

ш Песчано-глинистые породы с примесью (от 10 до 30 %) 
мелкой гальки, гравия и щебня. Полутвердые глины 
и суглинки. Слежавшийся лесс. Рыхлые мергели. Мел 
слабый. Сухие пески. Уголь бурый

IV Песчано-глинистые породы со значительной (свыше 
30 %) примесью гальки, гравия и щебня. Твердые гли­
ны и суглинки. Каолин. Гипс. Ангидрит. Фосфориты. 
Опоки. Каменая соль, каменный уголь. Мел плотный. 
Пористый известняк-ракушечник. Мерзлые грунты: пе­
сок, ил, торф, суглинки
Мерзлые глины. Песчаник глинистый плотный. Плот­
ный ил и дресва с ледяными прослойками. Лед

V

VI Мерзлые галечники с глинистым или песчанистым за­
полнителем.
Твердые глины с включением сидеритов и доломитов
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Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки. Бурение 
скважины. Ведение полевой документации. Отбор образцов горных 
пород. Тампонирование скважины и установка знака (репера). Де­
монтаж буровой установки.

Т а б л и ц а  190
Измеритель — 1 м

Условия работ
Категория породы

§ 1 11 ш IV V VI

1 Бурение самоходной бу­
ровой установкой диа­
метром до 160 мм до 
глубины 30 м

4,8 5 5,2 5,7 6,2 7,0

2 Бурение переносной бу­
ровой установкой диа­
метром до 60 мм до глу­
бины 5 м
То же, диаметром 75— 
89 мм до глубины, м:

1.9 2,1 2,6

3 5 2,8 3 3,7 4,6 — —
4 10 3,2 3,5 4,6 5,8 — —

5 26 4.1 4,5 5,6 6,9 — —

Ручное бурение

Ручное бурение скважин допускается применять в трудно­
доступных местностях, где использование других видов бурения не­
возможно.

Классификация горных пород по буримости приведена в 
табл. 191.

Т а б л и ц а  191

Категория
породы Наименование горных пород

I Разложившийся торф и рыхлый почвенный слой: черно­
зем, рыхлые влажные пески; сильновлажные иловатые, 
болотные и рыхлые песчано-глинистые породы; рыхлый 
лесс

II Торф и почвенно-растительнй слой с корнями растений 
(дерн) и редкими включениями гальки и гравия. Пес­
чано-глинистые породы с примесью до 10 % мелкой 
гальки, щебня и гравия. Пески средней плотности, пла­
стичные глины, суглинки, супеси. Диатомит. Увлажнен­
ный слабый мел. Рыхлый трепел. Лесс полутвердый

III Песчано-глинистые породы с примесью щебня и гравия 
от 10 до 20 %. Полутвердые глины, суглинки и супеси.
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Продолжение табл. 191

Категория
породы Наименование торных пород

IV

Лесс твердый. Рыхлые мергели. Мел, каолин. Плывуны 
и водонасыщенные пески. Мусор преимущественно из 
органических отходов

Сухие плотные пески. Песчано-глинистые породы с со­
держанием гравия, гальки и щебня от 20 до 35 %. 
Твердые глины, суглинкй и супеси. Плотный каолин. 
Слабые аргиллиты. Пористый известняк-ракушечник. 
Гипс* Твердый мел. Ангидрит. Мягкий каменный (бу­
рый) уголь. Бокситы. Фосфориты. Опока, за исключени­
ем окремненных разновидностей. Мерзлые глины, су­
глинки, супеси, ил, торф. Лед. Строительный мусор 
с бйтЫм кирпичом без железного лома

V Мелкий галечник (речник) и щебень. Дресва п 1раиии. 
Песчано-глинистые породы с содержанием гальки и 
щебня более 35 %. Плотные мергели. Песчано-глини­
стые сланцы и другие разновидности мягких сланцев. 
Слабосцементированные песчаники и известняки. Аргил­
литы. Каменный уголь. Слабые конгломераты осадоч­
ных пород на известковом цементе. Льдонасыщенные 
пески. Плотно слежавшийся строительный мусор, с би­
тым кирпичом и железным ломом

VI Крупный галечник и щебень с валунами, мерзлые гра- 
вийно-галечниковые породы с песчано-глинистым за­
полнителем. Разновидность крепких сланцев, песчани­
ков и известняков. Мраморы. Доломиты, Слабые кон­
гломераты на кремнистом цементе

П р и м е ч а н и е .  Как правило, ручное бурение в породах V 
и VI категорий не производится. Как исключение оно допускается 
при бурении мерзлых пород и отдельных прослоек пород этих кате" 
горий.

Состав работ

Подготовка площадки. Постройка буровой вышки. Бурение 
скважины. Крепление скважины обсадными трубами. Отбор образ­
цов пород и проб воды. Ведение полевой документации. Извлечение 
обсадных труб. Тампонирование скважины и установка знака (ре­
пера). Разборка буровой вышки.
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Измеритель — Р м
Т а б л и ц а  192

§
Начальный 

диаметр сква­
жины, мм

Конечная
глубина

скважины,
м

Категория породы

I II III IV V VI

1 До 89 10 4,2 4,6 5,4 _ __ _
2 127 10 6 6,7 8,5 14 32 77
3 127 20 5,3 5,9 7,9 13 30 71
4 168 10 8,8 9,7 12 19 44 104
5 168 20 7,7 8,4 11 18 41 99
6 168 30 7,4 8,2 10 17 39 93

П р и м е ч а н и е .  При бурении без крепления скважин обсад­
ными трубами к ценам применяется коэффициент 0,6.

ГЛАВА 14. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В главе приведены цены на следующие виды горнопроходче­
ских работ:

проходку копуш, канав, траншей, врезов и расчисток; 
проходку шурфов вручную и шурфов-дудок механическим спо­

собом;
проходку шахт;
проходку восстающих выработок;
проходку камер;
проходку штолен, штреков, квершлагов, рассечек; 
крепление горных выработок; 
проходческий и стационарный водоотлив; 
бурение шпуров пневматическими бурильными молотками.
2. В ценах учтена проходка шурфов вручную в рыхлых и связ­

ных породах I—IV категорий и с применением буровзрывных работ 
в скальных породах V—XI категорий.

3. При проходке шурфов с глубины свыше 2,5 м подъем породы 
предусмотрен ручным воротком или механическим способом.

4. При проходке шурфов предусмотрены следующие виды креп­
ления:

сплошное венцовое — в породах I—IV категорий; 
венцовое на стойках и вразбежку — в породах V—XI кате­

горий.
5. В ценах учтены затраты на следующие работы: 
подготовку и устройство площадки для заложения выработок,

разметку контура выработки, приемку и сдачу смены;
доставку оборудования, материалов, инструмента и снаряжения 

от площадки до забоя выработки;
бурен яе шпуров, заряжение, взрывание, оцепление, оповещение 

и проветривание выработок не более 30 мин;
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монтаж, демонтаж, техническое обслуживание насоса, вентиля­
тора, компрессорной установки, электростанции, водопроводных, 
воздухопроводных и вентиляционных труб, кабелей осветительной 
и силовой сетей; устройство отвального хозяйства;

ремонт оборудования, инструмента, инвентаря и коммуникаций; 
подготовку выработок и проведение в них инженерно-геологи­

ческой документации;
профилактические работы при эксплуатации пройденных выра­

боток со сроком их службы до пяти лет;
водоотлив из вертикальных выработок при притоке воды до 

6 м3/ч;
ведение и первичную обработку полевой документации; 
ликвидацию выработок, изготовление и установку репера 

(знака);
выполнение мероприятий по обеспечению производства работ 

в соответствии с требованиями правил техники безопасности, про­
мышленной санитарии и противопожарной безопасности.

,6. В ценах не учтены и следует определять по соответствующим 
таблицам Сборника или по индивидуальным расчетам: 

крепление шурфов-дудок каркасно-кольцевой крепью; 
водоотлив из выработок с притоком воды свыше 6 м3/ч; 
перекрепление и профилактические работы по эксплуатации 

пройденных выработок со сроком их службы свыше пяти лет, остав­
ленных для следующих целей:

а) в качестве вентиляционных, подходных или транспортных 
коммуникаций;

б) для выполнений многолетних наблюдений и исследований 
деформаций, напряжения, давления горных пород и химического, 
бактериологического состояния подземных вод;

в) для последующего развития сети подземных выработок из 
шахт и штолен и др.;

эксплуатацию и обслуживание электровозов, а также связь 
и сигнализацию, когда протяженность подземных горных выработок 
превышает 500—1000 м;

замену временных проходческих трубопроводов и кабельных се­
тей постоянными эксплуатационными коммуникациями;

строительство наземных сооружений щахт (за исключением коп­
ров) и штолен: компрессорные, насосные, электрические станции и 
подстанции, санитарно-бытовые и административные здания, рабочие 
помещения подъемных машин и лебедок, поверхностные трубопро­
воды и коммуникации, эстакады отвалов, рельсовые пути на них, 
порталы и др.,

содержание складов взрывчатых материалов; 
устройство специальных проходов и приспособлений для проход­

ки горных выработок в труднодоступных районах (тропы, дороги, 
мосты, ограждения, трапы, маршевые или подвесные лестницы 
и т. п.);

маркшейдерское обслуживание работу вынос и привязку выра­
боток на местности и установку маркшейдерских знаков.

7. При ведении сокращенной документации к ценам следует 
применять коэффициент 0,9.

8. При использовании электроэнергии от сети общего пользова­
ния к ценам следует применять коэффициент 0,9.

Классификация горных пород приведена в табл. 193.
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Т а б л и ц а  193

Категория
породы Наименование горных пород

I Торф и растительный слой без корней деревьев. Песок 
влажный рыхлого сложения. Лесс, лессовидные^суглин­
ки и алевролиты рыхлые естественной ьлаж ности Гли­
ны, суглинки и супесь пластичных консистенций. Ил. 
Неуплотненные насыпные песчаные и глинистые грунты. 
Супесь и песок с включением гальки, гравия и щебня 
до 10 %

1! Торф и растительный слой с корнями деревьев. Песок 
плотный или сыпучий. Песчаные и глинистые породы 
с включением гравия, гальки и щебня более 10%. 
Гравий, дресва, галечник, щебень. Насыпные уплотнен­
ные песчаные и глинистые грунты. Лед

III Песчаники, алевролиты, аргиллиты и мергели слабые. 
Угли мягкие. Соль. Глины и суглинки полутвердые. 
Песок, насыщенный водой. Песчаные и глинистые по­
роды с включением гравия, гальки, щебня и валунов 
до 10 %. Лесс отвердевший сухой. Гравий, дресва, га­
лечник, щебень с включением валунов. Мерзлые породы 
I категории. Строительный мусор, шлак угольный сле­
жавшийся

IV Конгломераты осадочных пород слабосцементирован- 
ные. Алевролиты и песчаники, сцементированные песча­
но-глинистым цементом. Сланцы, известняки и доломи­
ты выветрелые. Гипс. Мел. Опока. Трепел. Глина твер­
дая. Угли средней крепости. Моренные и гравийно-га­
лечные отложения с содержанием валунов от 10 до 
30 %. Мерзлые грунты II и III категорий

V Выветрелые крупнозернистые изверженные породы: 
граниты, гнейсы, диориты и др Песчаник выветрелый, 
сланцы. Антрациты и другие крепкие угли. Туфы, за­
тронутые выветриванием. Мел плотный. Калийная соль. 
Гравийно-галечные отложения с содержанием валунов 
до 50 %, Мерзлые грунты IV категории
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Продолжение табл. 193

Категория
Породы Наименование горных пород

VI Выветрелые ,среднезернистые изверженные породы: гра­
ниты, диориты, сиениты и др. Песчаник на известковом 
цементе. Сланцы крепкие. Алевролиты с включение^ 
кварца. Мергель крепкий. Ангидрит. Аргиллиты плот­
ные. Бокситы плотные. Фосфориты слабосцементироВан- 
ные желваковые. Бокситы. Кварциты выветрелые. Туфы 
альбитофировые. Гравийно-галечные отложения с со­
держанием валунов до 70 %

VII Выветрелые мелкозернистые изверженные породы: гра­
ниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др. Выветре­
лые излившиеся породы: андезиты, базальты, трахиты 
и др. Известняки мергелистые и доломитизированные. 
Песчаники мелкозернистые на кремнистом цементе. 
Сланцы окварцованные и слюдяные. Конгломераты с 
галькой из изверженных пород на известковом цементе. 
Мрамор. Гравийно-галечные отложения с содержанием 
валунов более 70 %. Скарны

VIII Крупнозернистые изверженные породы: граниты, грей- 
сы, диориты, сиениты и др. Песчаники кремнистые. Кон­
гломераты из галек изверженных пород на кремнистом 
цементе. Известняки окварцованные крепкие. Скарны 
выветрелые. Сланцы кремнистые

IX Среднезернистые изверженные породы: граниты, гней­
сы, диориты и др. Излившиеся породы: андезиты, ба­
зальты, трахиты и др.

X Мелкозернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, 
диориты, сиениты, порфиры и др. Скарны окремненные. 
Яшмы

XI Неизмененные сливные андезиты, джеспилиты, базаль­
ты, кварц. Кремень. Микрограниты. Яшмы сливные 
плотные

П р и м е ч а н и е .  Породы, не указанные в настоящей классифи­
кации, следует относить к той категории, которая соответствует их 
фактической буримости или способу проходки.

Организационно-технические условия, принятые в ценах, приве­
дены в табл. 194.
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№
п.п

Сечение выработок, м*
выоаботок и форма 
по'ГОСТ 22940—78 в свету в проходке

ГлубНна 
проходки, 1

1 Расчистка — До 100 До 1
2 Канава Ширина по низу 1 ы До 33 Траншея Ширина по низу 3 м До 64 Врез ' '

5 Копуша _ До 0,24 До 0,8
6 Дудка, ВВ-18 0,9 1,25 До 20

7 Шурф, ВВ-18 0,9 1,25 10
8 Шурф, ВВ-19 0,9 1,5 20
9 Шурф, ВВ-20 1,25 2 20

10 Шурф, ВВ-21 2,8 4 40

11 Шахта, ВВ-1 и 
ВВ-2

4 6 80

12 Восстающий,
ВВ-14

2 2 30

Т а б л и ц а  194
Способ

транспоотировки 
породы в отвал уборки породы

Вид крепления

Бульдозером Бульдозером Без крепления
Ручной Ручной То же
Краном-укосиной Ручной »
Взрывом «на вы­
брос» и ручной

Взрывом «на 
выброс» и руч-
или

»

То же
пил
То же »

Воротком и бадь­
ей

Ручной Металлическая 
инвентарная 
крепь кольце­
вая

Воротком и бадь­
ей

Ручной Венцовая из 
дерева

То же » То же
» »

Краном типа 
«Пионер», подъем­
ной грузовой ле­
бедкой и бадьей

» »

Подъемной маши­
ной БЛ-1200/1030, 
бадьей и вагонет­
кой

» »

Самотеком и скре­
перной лебедкой

Скрепером Без крепления



<л

Наименование 
в ы р а б о то к  и  ф орма  
по ГОСТ 22940—78 в свету в проходке

Глубина 
проходки, м

13 Восстающий, 
ВВ-15 и ВВ-16

14 Восстающий (с 
КПВ-1А), ВВ-17. 
Г оризонтальные 
выработки с укло­
ном до 12°

15 ПС-2

16 Т-2

17 ПС-2,7

18 Т-2,8

19 ПС-3,5; ПС-4,2

2,7—3,8 4,2 60

3 ,8 -5 5 100

2—2,3 2—2,3 60

2 2,9 100

2,7 2,9 100

2,8 4,1 100

3,5—4,2 3,5—4,4 500

Продолжение табл 194
Способ

транспортировки 
породы в отвал уборки породы Вид крепления

То же Без крепления 
или с крепле­
нием неполны­
ми окладами 
из дерева или 
металлической 
сеткой

» То же

В тачках или ле­
бедкой 
17ЛС-2СМ

Ручной или 
скрепером

Без крепления

Скреперной ле­
бедкой 30ЛС-2СМ

Скрепером Неполные ок­
лады из дерева

Скреперной лебед­
кой 30ЛС-2СА1

Скрепером Без крепления, 
торкрет или ан­
керы

То же Вагонеткой,
скрепером

Неполные ок­
лады из дере­
ва

Скреперной лебед­ Ручной или Без крепления,
кой до перегрузки скрепером торкрет или 

анкеры



20 500Т-3,7; Т-4,4

***1со 5 ,5—6,3

Т-5 5 7

ПС-5,4 5,4 6

ПС-8,2; ПС-8,8 ОО г ОО ОО 8 ,2—9

Т-8,3; Т-9,2 8,3—9,2 9—11,6

Камера для вер­
тикальных или на­
клонных скважин, 
направленных 
вниз

Объем 
150—200 м3

Камера для иссле­
дований

По стандар­
там ПС и Т

По проекту

500

500

1000

1000

11

в вагонетках,
электровозом
АК-2У
Скреперной лебед­
кой до перегрузки 
в вагонетках,
электровозом 
АК-2У 
То же

Скреперной лебед­
кой до перегрузки 
в вагонетках, элек­
тровозом АК-2У 
В вагонетках, 
электровозом 
АРП-4,5

То же,

Скреперной лебед­
кой, ручной в ва­
гонетках или элект­
ровозом

Скреперной лебед­
кой, ручной в ва­
гонетках, электро­
возом

Ручной или
скрепером

Ручной, скре-
пером или
ППН-1с

Ручной, скре-
пером или
ППН-1с

Погрузочной
машиной
ППН-2с

Погрузочной
машиной
ППН-2с
Скрепером, по­
грузочной ма­
шиной
ППН-1с яли
ППН-2с
Скрепером, по­
грузочной ма-
шинои, ручной

Неполные окла­
ды из дерева

Неполные ок­
лады из дерева 
или металла

Без крепления, 
торкрет или ан­
керы

Без крепления, 
торкрет, анке­
ры по сетке и
без нее
Неполные ок­
лады из дерева 
или металла 
По проекту

По проекту



ПРОХОДКА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Проходка колуш
Состав работ. Проходка копуши на глубину 0,8 м с ручной раз­

работкой породы и выкладкой ее в кучки.

Т а б л и ц а  195
Измеритель — 1 копуша

Наименование работы
Категория породы

§
I, П Ш IV

1 Проходка копуши 0,6 0,9 1,3

Проходка канав, траншей, врезов и расчисток

Состав работ
Устройство подмостей и ограждений на крутых склонах. Про­

ходка выработок вручную с применением буровзрывных работ или 
бульдозера. Уборка породы. Устройство рабочих полков для выра­
боток на глубину свыше 2 м. Содержание и техническое обслужи­
вание бульдозера. Монтаж, демонтаж и обслуживание трубопрово­
дов в пределах контура выработки.

Т а б л и ц а  196
Измерители: § 1—3 — 1 м3; § 4 — 100 м3

Наименование Категория породы
§ работ I II ш IV V 11vi VII I VIII IX X XI

1 Проходка ка­
нав глубиной 
до 3 м

2.8 4,3 6,4 9,4 9,7 10 11 13 14 17 24

2 Проходка тран­
шей глубиной 
до 6 м

6,4 8,0 10 14 16 16 17 18 21 24 29

3 Проходка вре­
зов на склонах 
крутизной свы­
ше 30°

3,9 5,5 7,7 11 11 12 13 15 17 20 26

4 Проходка рас- 
чисток бульдо­
зером

23 30 40 51

Примечание .  При проходке расчисток без обратной засып­
ки бульдозером к ценам § 4 применяется коэффициент 0,85,
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ПРОХОДКА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Проходка шурфов вручную
Состав работ

Монтаж и демонтаж проходческого и энергосилового оборудо­
вания. Устройство ограждения устья шурфа. Проходка шурфа. 
Проветривание шурфа (до глубины 5 м — естественное, с глубины 
свыше 5 м— искусственное с помощью вентилятора). Заготовка, 
спуск крепи в шурф, крепление. Монтаж, демонтаж насоса и водо­
отливных труб (до глубины 5 м — на поверхности, с глубины свыше 
5 м — в шурфе). Устройство водоотливной канавки, водоотлив (до 
глубины 2,5 м — бадьями, с глубины свыше 2,5 м — насосом).

Проходка шурфов без крепления

Т а б л и ц а  197
Измеритель — 1м

Глубина 
шурфа, м

Категория породы
§

I 11 III IV V VI VII VIII IX | X XI

Сечение шурфа 1,25 м2

2,5 6,4 7,9 10 15 29 31 33 34 37 39
5 — 19 24 38 40 41 43 47 51

10 — — 38 43 61 64 66 68 71 73

Сечение шурфа 2 ма

4 2,5 8,4 11 14 18 36 39 40 43 46 49
5 5 — 22 27 46 48 50 53 56 57
6 10 — — 44 49 71 76 80 83 85 89
7 20 — — 48 53 72 78 84 89 91 93

Сечение шурфа 2,5 м2

53
62
94
99

8 2,5 10 13 16 20 39 43 45 48 52 55
9 5 — — 26 31 51 54 57 61 65 69

10 10 — — 47 53 76 82 86 88 92 97
11 20 — — 53 59 77 82 87 94 98 101

Сечение шурфа 4 м2
12 2,5 20 24 26 33 63 65 68 73 78 82
13 5 — — 41 49 79 82 87 91 95 100
14 10 — ___ 69 71 116 118 122 125 129 132
15 20 — 76 84 118 124 129 133 137 140

60
73

100
104

85
107
135
144

П р и м е ч а н и е .  При проходке почвенных шурфов глубиной 
до 2,5 м к ценам § 1 следует применять коэффициент 0,5.
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Проходка шурфов с креплением

Измеритель — 1м
Т а б л и ц а  198

Г л у б и н а
К а т е г о р и я  п о р о д ы

§ ш у р ф а ,  м
I I I I I I  |  IV V  |  V I  ( V I ]  |  V I I I  |  IX  | X I1 XI

Сечение шурфа 1,25 м2
1 2,5 36 38 40 45 49 51 53 54 57 59
2 5 47 49 53 58 60 62 64 66 69 74
3 10 72 74 78 83 88 92 94 95 98 101

Сечение шурфа 2 м2

Сечение шурфа 2,5 м2

Сечение шурфа 4 м2

4 2,5 43 46 48 52 60 63 64 67 71 73
5 5 56 59 62 67 73 75 78 80 83 85
6 10 84 88 91 95 104 109 113 116 118 121
7 20 89 92 96 100 106 112 118 123 125 127

8 2,5 45 48 51 55 63 67 69 73 76 79
9 5 59 62 65 70 77 81 84 87 92 96

10 10 87 90 94 99 109 115 119 121 125 129
11 20 93 96 100 106 111 117 121 129 132 135

12 2,5 84 88 91 97 112 114 117 122 127 130
13 5 105 108 112 119 133 136 141 145 149 154
14 10 141 146 150 158 177 180 183 187 191 194
15 20 151 156 161 169 183 188 193 198 201 205

62
78

104

77
89

127
133

84
100
133
138

134
161
197
209

Проходка шурфов с креплением и водоотливом

Т а б л и ц а  199
Измеритель — 1м

К а т е г о р и я  п о р о д ы

I I  I I I  IV V I  V I I  V I I I  IX X  |  X I

Сечение шурфа 1,25 м2

5 60 61 65 71 80 82 84 86 90 94
10 87 89 93 98 ПО 113 116 117 120 123

Сечение шурфа 2 м2

5 70 73 76 81 95 98 100 103 105 107
10 101 105 107 112 129 134 138 141 143 146
20 ЮЗ 107 111 115 130 135 140 145 147 150

98
126

112
152
155
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Продолжение табл. 199

Глубина 
шурфа, м

Категория породы
$

I II III IV V VI VII V III IX X XI

Сечение шурфа 2,5 м2

5 74 77 80 85 101 104 107 111 115 119
10 105 108 112 117 134 139 143 145 149 153
20 109 112 117 122 134 140 145 149 153 156

Сеченшг шурфа А[ м2

5 120 123 127 135 162 165 170 174 178 183
10 164 169 173 181 215 218 221 224 228 232
20 168 172 177 185 216 219 225 229 232 236

123
157
159

190
234
240

Проходка шурфов-дудок диаметром 700— 900 мм 
механическим способом

Классификация горных пород та же, что и для шнекового бу* 
рения.

Состав работ

Монтаж и демонтаж проходческого оборудования. Проходка 
шурфа-дудки. Отбор образцов горных пород.

Т а б л и ц а  200
Измеритель — 1м

§ Глубина 
шурфа, м

Категория породы

I II Ш IV

1 5 17 18 19 22
2 10 19 20 21 23
3 15 20 22 23 24

Проходка шахт

Состав работ
Монтаж и демонтаж копра, подъемной установки и помещения 

для подъемной установки. Проходка шахты вручную и с примене­
нием буровзрывных работ. Проветривание, осмотр и ремонт крепле­
ния после отпалки. Подъем и откатка породы в отвал. Осмотр, рих­
товка и чистка откаточных путей. Монтаж и демонтаж трубопрово­
дов воды, сжатого воздуха, вентиляции и кабельных сетей в 
пределах шахтного ствола. Эксплуатация шахтного подъема, обслу­
живание верхней и нижней приемных площадок шахтного ствола 
и коммуникаций. Оповещение и оцепление при взрывных работах. 
Ликвидация шахты.
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Измеритель — 1м
Т а б л и ц а  201

Наименование
Категория породы

$ работ «1 а ш IV | v 1VI | VII ( VHlj IX I х | XI

Проходка шах­
ты сечением 
6 м2 н глуби­
ной, м:

1 до 80 с ме­
ханизиро­
ванным 
подъемом

123 154 198 263 283 295 320 351 405 445 522

2 до 40 с руч­
ным подъ­
емом

55 80 116 168 174 183 202 227 269 304 371

Проходка восстающих выработок

Состав работ

Монтаж, демонтаж, обслуживание комплекса для проходки вы­
работок (КПВ), вентилятора, трубопроводов воды, сжатого возду­
ха, вентиляции, монорельса и кабельных сетей. Подготовка забоя 
к бурению. Устройство переходных, предохранительных рабочих 
полков и временных лестниц. Буровзрывные работы. Приведение 
забоя в безопасное состояние. Проверка направления восстающего 
по маркшейдерским реперам. Разборка полков и лестниц перед от­
ладкой. Уборка и транспортировка породы в отвал.

Таблица  202
Измеритель — 1м

$ Наименование Сече­ Категория пород
работы ние,

м* V VI VII V III IX х  I1 Х1

Проходка вос­
стающего, м, 
до:

1 30 2 177 183 193 204 218 238 276
2 60 4,2 189 204 217 231 253 284 331
3 100 (с при­

менением 
КПВ)

5 172 192 224 257 318 427

П р и м е ч а н и е .  Стоимость устройства подходных и монтаж­
ных камер для КПВ следует определять по ценам для горизонталь­
ных выработок соответствующего сечения.
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Проходка камер для бурения скважин 
станками типа ЗИФ-650, СКБ-4, СБА-500

Состав работ

Монтаж, демонтаж и обслуживание трубопроводов, кабельных 
сетей, вентиляторов н другого проходческого оборудования. Устрой­
ство полков, подмостей и лестниц. Бурение, заряжание, взрывание 
и проветривание. Приведение забоя в безопасное состояние. Разра­
ботка породы. Уборка и транспортировка породы в отвал.

Т а б л и ц а  203
Измеритель — 1 мв

Наименование
Категория пород

$ работы
I 11 III IV V 1 vi VII V III IX X XI

1 Проходка ка­
меры

13 16 19 22 40 , 42 45 49 54 62 71

П р и м е ч а н и е .  Камеры для бурения скважин станками тина 
БСК, ГП, НКР и для исследовательских работ следует определять 
по ценам на проходку горизонтальных выработок соответствующего 
сеченйя.

Ручная разработка пород 
в исследовательских камерах

Состав работ

Разработка нарушенной взрывом породы. Уборка и транспорти­
ровка породы в отвал.

Т а б л и ц а  204
Измеритель — 1 м3

Наименование работы Сечение, м2
Категория пород

$
V, VI VII II V III

1 Ручная разработка породы, 
нарушенной взрывом

6—11 33 61 112

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании отбойного молотка к 
ценам следует применять коэффициент 0,9.

2. В породах выше VIII категории предусматривается взрыва­
ние гладким отколом, стоимость которого следует определять по 
расчету.
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Проходка штолен» штреков, квершлагов и рассечек

Состав работ

Монтаж, демонтаж воздушных, водяных и вентиляционных 
труб, вентиляторов, рельсов, кабельных сетей и другого проходчес­
кого оборудования. Проходка выработок вручную и с применением 
буровзрывных работ. Проветривание. Приведение забоя в безопас­
ное состояние. Погрузка породы вручную, с применением скрепер­
ных установок или погрузочных машин. Транспортировка и разгруз­
ка породы в отвал. Устройство и расчистка водосточной канавки. 
Бурение подбурков под коммуникации. Ремонт крепления. Провер­
ка направления выработки по маркшейдерским реперам и отвесам.

Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек трапе­
циевидной (Т) формы в рыхлых грунтах приведены в табл. 205.

Т а б л и ц а  205
Измеритель — / м

Сечение выработки Категория породы

£ (до черты—в свету, Глубина выра­
9 за чертой—в проходке), 

м8
ботки, м

I II Ш IV

I 2/2,9 До 60 28 38 49 60
2 2/2,9 Св. 60 до 100 30 42 54 65
3 2,8/4,1 До 100 41 58 77 93
4 3,7—4,4/5,5—6,3 » 500 58 79 106 119
5 5/7 » 500 61 84 114 126
6 8,3—9,2/9—11,6 » 1000 76 121 173 203

Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек трапе­
циевидной (Т) формы в скальных и полускальных породах приве­
дены в табл. 206.

Т а б л и ц а  206
Измеритель — 1м

§
Сечение выработки 

(до черты—в свету, 
за чертой—в про* 

ходке), м*

Глубина 
выработки, 

м, до

Категория породы

V VI VII V III IX

1 2/2,9 100 71 79 91 108 126
2 2,8/4,1 100 101 ПО 125 144 173
3 3,7—4 ,4 /5 ,5 -6 ,3 500 137 150 168 191 222
4 5/7 500 142 157 175 204 233
5 8 ,3 -9 ,2 /9 -1 1 ,6 1000 203 2?6 236 285 319
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Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек полу- 
хвбдчатой (ПС) формы в скальных н полускальных породах при­
ведены в табл. 207,

Т а б л и ц а  207

Измеритель — 1м

Сечение выработки 
(до черты—в свету, 
за чертой—в про­

ходке), м~

Глубина 
выработки, 

м, до

Категории пород

§
V VI VII VIII 1Х X XI

1 2 /2 -2 ,3 60 58 62 73 86 101 114 159

2 2,7/2,9 100 72 80 92 109 126 153 191

3 3 ,5 -4 ,2 /3 ,5 -4 ,4 500 118 127 145 170 188 237 298

4 5,4/6 500 137 150 168 194 222 260 332

5 8,2—8,8/8 ,2—9 1000 169 186 204 235 266 315 394

П р и м е ч а н и е .  При обильном выделении воды из кровли 
и с боков выработки (сильный капеж, непрерывные струи) к ценам 
следует применять коэффициент 1,1.

Крепление горных выработок

Состав работ

Заготовка и доставка деталей крепления. Сборка и разборка их 
на поверхности. Крепление выработки, включая выравнивание сте­
нок, разделку лунок и установку основных венцов по уровню и от- 
нбсу. Установка промежуточных венцов и их расклинка. Забутовка 
Пустот за крепью. Армировка выработки. Установка, разборка и пе­
реноска рабочих полков. Бурение шпуров для крепления металли-

Йжих и железобетонных штанг. Приготовление и подача раствора.
тацовка и закрепление комплекта штанг. Торкретирование поверх­

ности горных выработок цемент-пушкой. Крепление выработок же­
лезобетоном.

Крепление стенок камер, траншей и других горных выработок 
одиночными расстрелами и крепление капитальных выработок желе­
зобетоном.
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Т а б л и ц а  208

$ Способ крепления Измеритель Цена

1 Одиночными расстрелами по лежням 
с расклинкой длиной до 3 м

1 расстрел 7,5

2 Капитальных выработок, порталов и 
устьев стволов шахт железобетоном

1 м3 бетона 60

Крепление шахт

Измеритель — 1 м
Т а б л и ц а  209

Способ крепления

ь
Сечение 

выработ­
ки, м2

на стойках 
с затяжкой 

бортов 
(стенок)

сплошное 
венцовое из 

К{ углого 
леса

сплошное вен­
цовое с час­
тичной забу­
товкой, мас­
кировкой и 
проклинкой

сплошное венцо­
вое подводное 
с забутовкой, 
маскировкой, 

пучковкой а 
проклинкой

1 6 267 332 367 565

Крепление восстающих

Т а б л и ц а  210
Измеритель — 1м

§ Наименование работ
Сечение в проходке, м*

2—4,2 5

1 Сплошное венцовое крепление восстающе­ 83 146
го с забутовкой пустот и расклинкой

2 Венцовое крепление восстающего вразбеж­ 63 120
ку

П р и м е ч а н и е .  При креплении восстающего расстрелами 
к ценам § 2 следует применять коэффициент 0,7.
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Крепление горных выработок неполными рамами 
(окладами) из дерева и металла

Т а б л и ц а  211
Измеритель — 1 рама_____________  _

Сечение выработки, м2

$ Способ крепления
до 4 св. 4 

до 6
СВ 6
до 8

св 8 
до 10

св 10 
До 12

1 Сплошное неполными рамами с 
забутовкой пустот

11 15 17 24 27

2 Вразбежку неполными рамами 
без затяжки и забутовки

9 14 19 25 28

3 Вразбежку металлическими 
трапециевидными рамами без 
затяжки и забутовки

28 34 65 68

П р и м е ч а н и я :  1. В случае крепления выработки вразбежку 
неполными рамами с затяжкой и забутовкой боков и кровли к це­
нам § 2 и 3 следует добавлять 3 руб. за 1 м2 затяжки.

2. При креплении наклонных выработок к ценам следует при­
менять коэффициенты:

1,15 — при уклоне от 13 до 30°;
1,3 — то же, свыше 30 до 45°;
1,55 — то же, свыше 45°.
3. При обильном выделении воды из кровли и с боков выработ­

ки (сильный капеж, непрерывные струи) к ценам на крепление вос­
стающих и горизонтальных выработок следует применять коэффи­
циент 1,1.

Крепление горных выработок металлическими 
и железобетонными штангами

Т а б л и ц а  212 
Измеритель — 1 штанга_____________________

Способ крепления
Категория породы

$
V VI VII VIII IX X XI

1 Металлическими 
штангами: одиночны­
ми, с металлическими 
подкладками

4 ,8 5,3 5 ,7 6,6 8 9,7 12

2 То же, с металличес­
кими подкладками 
под сетку или под 
деревянный подхват

6 ,3 6,6 7 ,5 8 9 ,5 11 14

3 Железобетонными 
штангами: одиночны­
ми, с металлическими 
подкладками

5 ,6 6 6 ,7 7,3 8 ,7 10 14

4 То же, с металличес­
кими подкладками 
под сетку или под 
деревянный подхват

и

7 .3 7,7 8 ,5 9 10 12 15
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Торкретирование поверхности горных выработок 
цемент-пушкой по породе, сетке 

или другой металлической арматуре

Т а б л и ц а  213
Измеритель — 1 м 2

£ Торкрети рованве
Толщина слоя торкрета» мм

S
20 30 40 50

1 По поверхности пород и штангам 4 4,6 5 5,4
2 По поверхности металлической сетки — 10 11 12

Водоотлив при проходке шахт сечением 6 м2 
механизированным способом

Состав работ

Водоотлив подвесными проходческими насосами. Спуск насосов 
с электрическим или пневматическим двигателем к месту работы. 
Монтаж водоотливной установки, трубопровода и электрооборудо­
вания. Предварительный водоотлив. Демонтаж проходческого вода» 
отлива. Переход на стационарный водоотлив. Стационарный водоот« 
лив. Монтаж и демонтаж насосов.

Проходческий водоотлив

Измеритель — 1 м
Т а б л и ц а  214

Приток воды, Категория породы
$ М3/Ч I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI

1 От 6 до 10 13 22 35 50 53 55 59 65 78 82 91
2 Св. 10 до 30 17 29 45 65 69 71 76 84 101 106 118

Стационарный водоотлив

Т а б л и ц а  215
Измеритель — 1 смена водоотлива

Наименование работы
Приток воды, м4/ч

§ 15 25 35 !I 50

1 Стационарный водоотлив 22 29 36 45
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Бурение шпуров пневматическим бурильным молотком 
типа ПР и ПТ

Состав работ
Организация освещения, вентиляции и пылеподавления. Бурение 

шпура. Чистка и замер шпура. Изготовление пробки и закрытие ею 
шпура.

Т а б л и ц а  216
Измеритель — 10 м шпуров

Наименование работы
Категория породы

$ IV v 1 VI | VII VIII IX |[ X I1 XI

1 Бурение шпуров диа­
метром 42 мм на глу­
бину до 3 м

8,3 10 13 19 25 34 42 54

ГЛАВА 15. ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
И СТАЦИОНАРНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ

1. В таблицах на полевые опытно-фильтрационные работы и 
стационарные гидрогеологические наблюдения приведены цены на 
следующие виды работ:

откачку воды из куста скважин на фильтрационном участке 
с оборудованием одной центральной (откачиваемой) скважины 
фильтром диаметром до 325 мм и длиной до 10 м, а также семи на­
блюдаемых скважин с фильтрами диаметром до 89 мм и длиной до 
5 м при высоте подъема воды до 120 м;

откачку воды из одиночной скважины, оборудованной фильтром 
диаметром до 325 мм и длиной до 10 м, при высоте подъема воды 
до 120 м;

нагнетание или налив воды в отдельный интервал скважины;
налив воды в шурф,
стационарные наблюдения за режимом подземных вод в скважи­

нах, шурфах, колодцах и на источниках;
термические наблюдения в выработках;
изготовление фильтра длиной до 10 м и установку его в сква­

жину;
установку тампона в скважину на глубину до 300 м.
2. В цены на опытно-фильтрационные работы и стационарные 

гидрогеологические наблюдения не входит стоимость бурения сква­
жин, проходки шурфов, тампонирования скважин при их ликвида­
ции, а также стоимость труб и фильтров, оставляемых в скважинах
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стационарной сети для наблюдения за режимом подземных вод на 
срок более одного года.

3. Цены предусматривают производство опытно-фильтрационных 
работ на суше. При производстве работ на акватории с плавучих 
установок или со льда к ценам следует применять коэффициенты, 
приведенные в табл. 179.

4. В ценах на опытно-фильтрационные работы и стационарные 
гидрогеологические наблюдения не учтены затраты на следующие 
работы, стоимость которых следует определять по специальному 
расчету:

откачку воды из скважин с подъемом воды свыше 120 м; 
откачку на фильтрационном участке одновременно из двух или 

более центральных откачиваемых скважин;
длительную откачку воды из куста скважин на фильтрационном 

участке продолжительностью свыше 54 смен й откачку воды из оди- 
ночной скважины продолжительностью свыше 36 смен;

наблюдения за дебитом и напором воды фонтанирующих 
скважин;

специальнее опыты в скважинах и шурфах по определению раз­
мыва, кольматажа и суффозии горных пород;

определение водопроницаемости горных пород предварительно 
оттаянного массива;

оборудование скважин и источников для стационарных наблю­
дении за режимом подземных вод в районах распространения мно­
голетнемерзлых пород;

определение фильтрационных свойств горных пород путем на-» 
гнетания воздуха в скважины и шурфы;

воздушное опробование трещиноватости пород; 
опытные нагнетания воды в скважины в интервалы на глубинах 

свыше 120 м;
совмещенные опытные откачки и нагнетания воды в одних и тех 

же интервалах скважин;
откачки водоструйным насосом;
изготовление и установку фильтров в скважины диаметром свы­

ше 325 мм.
5. Ценами учтены затраты на ведение и первичную обработку 

полевой технической документации.

Откачка воды из куста скважин 
на фильтрационном участке

Состав работ

Чистка и промывка скважин. Установка фильтров без гравийной 
обсыпки в центральной (откачиваемой) и наблюдательных скважи­
нах и их извлечение. Оборудование устьев скважин. Устройство от­
вода откачиваемой воды длиной до 20 м от центральной скважины. 
Монтаж и демонтаж откачечного оборудования и измерительных 
приборов. Измерение статического уровня воды в скважинах. Про­
качка скважин для проверки работы фильтров. Производство от­
качки со всеми сопутствующими операциями: замерами расхода 
уровней, температуры воды, наблюдениями за восстановлением 
уровня воды между понижениями и после окончания откачки. От­
бор проб воды.
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„  Т а б л и ц а  217
Измеритель — I откачка

$ Откачка
Продолжительность собственно откачки, 

смен

12 18 27 36 54

1 Поверхностным насо­
сом

1339 1630 2067 2503 3374

2 Штанговым насосом 1550 1877 2369 2859 3843
3 Центробежным по­

гружным электрона­
сосом

1368 1664 2108 2552 3442

4 Эрлифтом 1463 1786 2272 2756 3727
5 Коэффициент к ценам 

при установке филь­
тров с гравийной об­
сыпкой

1,13 1,10 1,08 1,07 1,05

Откачка воды из одиночной скважины

Состав работ

Чистка и промывка скважины. Установка фильтра без гравий­
ной обсыпки в откачиваемой скважине и его извлечение. Устройство 
отвода воды от скважины. Монтаж и демонтаж откачечного обору­
дования и измерительных приборов. Измерение статического уровня 
воды в скважине. Прокачка скважины. Производство откачки со 
всеми сопутствующими операциями: замерами дебита, уровней, 
температуры воды, восстановлением уровня воды между понижения­
ми и после окончания откачки. Отбор проб воды.

Т а б л и ц а  218
Измеритель — 1 откачка

$ Откачка
Продолжительность собственно откачки, 

смен

3 6 12 18 24 | 36

1 Поверхностным насосом 431 538 752 983 1179 1605
2 Штанговым насосом 501 623 870 1116 1363 1853
3 Центробежным погруж­

ным электронасосом
451 560 778 1101 1214 1649

4 Эрлифтом 479 600 843 1086 1349 1812
5 Коэффициент к ценам 

при установке фильтров 
с гравийной обсыпкой

1.35 1,3 1,22 1,16 U 4 1.1

П р и м е ч а н и я  к табл. 217 и 218: 1. При высоте подъема во­
ды от 0 до 60 м к ценам следует применять коэффициент 0,95.

2. Изготовление фильтров ценами не учтено и следует прини­
мать по ценам табл. 224.
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3. Стоимость наблюдений за восстановлением уровней воды 
в скважинах при продолжительности наблюдений свыше одной сме­
ны следует принимать по цене 25 руб. за смену.

4. При откачках без установки фильтра к ценам применяются 
следующие коэффициенты:

0,65 — при откачке продолжительностью 3 смены
0,7 - » » » 6
0 ,7 5 - > » 12 »
0,8 — » » » 18
0,85 — > » » 24 »
0,9 - » » » 36 »
5. При откачках с использованием ручного насоса к ценам на 

откачку поверхностным насосом продолжительностью до 3 смен 
применяется коэффициент 0,85.

Нагнетание или налив воды 
в отдельный интервал скважины

Состав работ

Очистка опробуемого интервала скважины от шлама и ее про­
мывка до осветления воды. Восстановление статического уровня 
в скважине. Монтаж и демонтаж нагнетательного оборудования и 
измерительных приборов. Спуск и установка тампона в скважину. 
Проверка изоляции. Проведение нагнетания или налива со всеми 
сопутствующими операциями: замерами расхода воды, поступающей 
в опытный интервал, поддержанием постоянного напора (уровня) 
в опытном интервале, контролем за изоляцией интервала.

Т а б л и ц а  219
Измеритель — 1 интервал

$ Нагнетание или валив Цена

1 Насосом 277
2 Без применения насоса 188

П р и м е ч а н и е .  При установке тампона в сильно разрушенных 
породах к ценам применяется коэффициент 1,1,

Налив воды в шурф
Состав работ

Монтаж и демонтаж системы водоснабжения и оборудования 
для наливгГ воды. Устройство зумпфа и дренажного слоя в нем, 
установка инфильтрометра и поплавкового приспособления. Достав­
ка воды. Налив воды в шурф со всеми сопутствующими операция* 
ми: поддержанием заданного уровня или расхода, замерами расхо* 
да и уровня.
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Т а б л и ц а  220
Измеритель — /  налив

$ Налив Цена

1 С применением насосного агрегата 187
2 Без применения насосного агрегата 79

П р и м е ч а н и я :  1. Цены на опытные наливы воды в шурф 
рассчитаны для проведения опыта продолжительностью до одной 
смены. При продолжительности опыта свыше одной смены стоимость 
Каждой последующей смены определяется по ценам с коэффициен­
том 0,4.

2. При проведении налива воды в шурф с последующим опре­
делением глубины промачивания стоимость бурения контрольных 
скважин, отбора образцов из них и лабораторных определений 
свойств пород определяется по ценам соответствующих таблиц.

Стационарные наблюдения за режимом подземных вод 
в скважинах, шурфах, колодцах и на источниках

Состав работ
Чистка и промывка выработок после проходки. Устройство на­

земного оборудования. Проверка положения постоянной точки. На­
блюдения за уровнем и температурой воды. Контрольные промеры 
глубин выработок. Периодическая чистка выработок для проверки 
пропускной способности фильтра. Отбор проб воды. Установка са­
мопишущих приборов. Установка переносного водослива, определе­
ние дебита источника.

Т а б л и ц а  221
Измеритель — 1 точка/мес

Наблюдение

S Наименование работ в сква­
жинах

в шурфах 
и колодцах

на источ­
никах

1
Стационарные наблюдения:

58 36 14ежедневные
2 1 раз в 3 дня 22 13 5
3 1 » в 5 дней 14 9 4
4 1 » в 10 » 9 6 2

Термические наблюдения в выработках
Состав работ

Подготовка площадок для наблюдений. Термоизоляция и гидро­
изоляция выработок. Устройство наземного оборудования. Установ­
ка  и периодическая проверка положения измерительных приборов 
(датчиков) в выработках. Термические наблюдения в выработках.
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Т а б л и ц а  222

Измеритель — /  точка/мес

Наименование работ
Наблюдение

$
в скважинах в шурфах

1
Стационарные наблюдения: 

1 раз в 10 дней 44 28
2 1 > в 1 мес 19 16

Установка фильтра в скважину 
для стационарных наблюдений

Состав работ

Монтаж и демонтаж подъемного устройства. Установка филь­
тра. Оборудование устья скважины оголовком.

Т а б л и ц а  223
Измеритель — 1 фильтр

Наименование работ
Диаметр фильтра, мм

$ 89-108 127—146 168—219 273-325

1 Установка и извлечение 
фильтра длиной до 5 м

42 91 109 162

2 То же, без извлечения 26 68 81 119
3 Установка и извлечение 

фильтра длиной до 10 м
88 126 156 236

4 То же, без извлечения 53 99 114 153

П р и м е ч а н и е ,  При установке фильтра с гравийной обсыпкой 
и извлечении его к ценам применяется коэффициент 1,3,

Изготовление фильтра и оголовка 
для оборудования устья скважин

Состав работ

Подбор необходимых материалов и подноска их к месту изго­
товления, Перфорация труб, обмотка их сеткой и опайка. Изготов­
ление оголовка.
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Т а б л и ц а  224
Измеритель: § 1 и 2 — I м фильтра; § /  оголовок

Наименование работ
Диаметр фильтра, мм

§ 89—108 || 127—146 168—219 273—325

1 Изготовление 1 м фильтра при 
трехкратном его использова­
нии

6 7 И 14

2 То же, при однократном ис­
пользовании

18 21 31 43

3 Изготовление оголовка 1,4 2,6 4,5 7,2

Установка тампона в скважину

Состав работ
Осмотр тампона и труб перед спуском в скважину. Сборка 

и спуск тампона в скважину. Навинчивание оголовка тампона. 
Подъем тампона после окончания опыта.

Т а б л и ц а  225
Измеритель — 1 установка тампона

$ Глубина установка тампона, м Цена

1 До 50 30
2 Св. 50 до 75 40
3 » 75 » 100 55
4 » 100 » 150 75
5 » 150 » 300 123

П р и м е ч а н и е .  Установка тампонов предусматривается цена­
ми табл. 225 при разделении водоносных горизонтов в скважинах 
для стационарных наблюдений или при производстве откачек*

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

1. В таблицах на производство полевых исследований грунтов 
приведены цены на следующие виды работ: 

динамическое зондирование грунтов; 
статическое зондирование грунтов; 
испытания грунтов методом вращательного среза; 
испытания грунтов прессиометром; 
испытания грунтов динамическими нагрузками на сваю; 
испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергиваю­

щими и горизонтальными нагрузками на сваи; 
забивку эталонных свай (моделей свай);
испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками 

на эталонные сваи;
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извлечение эталонных свай из грунта;
■испытания грунтов в горных выработках вертикальной статиче­

ской нагрузкой штампами площадью 5000 см2;
испытания грунтов в буровых скважинах вертикальной статиче­

ской нагрузкой штампами площадью 600 см2;
испытания грунтов на срез в горных выработках;
отбор монолитов грунтов для лабораторных исследований;
отбор валовых проб из массива;
отбор валовых проб несвязных грунтов из добытой горной 

массы;
отбор послойно-валовых проб гравийно-галечного грунта из 

скважин;
обработку и грохочение материала валовых проб несвязных 

грунтов;
грохочение гравия н песка для обсыпки фильтров; 
полевые определения угла естественного откоса валунно-галеч­

ных и гравийно-галечных грунтов;
определение объемного веса в естественном залегании и коэф­

фициента разрыхления несвязного грунта^
изучение трещиноватости скального массива на эталонной пло­

щадке размером 4 м2.
2. В ценах на полевые исследования грунтов учтены затраты на 

производство опыта с сопутствующими ему подготовительными к 
ликвидационными работами, а также затраты на ведение и первич­
ную обработку полевой технической документации.

3. Ценами на полевые исследования грунтов не учтена и опре­
деляется по соответствующим таблицам Сборника или индивидуаль* 
ным расчетам стоимость;

проходки скважин и горных выработок;
отбора монолитов грунтов для лабораторных работ и исследо­

ваний;
защиты грунта от промерзания, оттаивания грунта в зимний пе­

риод и поддержания грунта в талом состоянии до окончания испы­
тания грунтов штампами или сваями;

планово-высотной привязки точек и закрепления их на мест­
ности;

планировки площадок для установки оборудования и агрегатов; 
монтажа и установки компрессорного и вентиляционного обору­

дования;
обеспечения производства испытаний электроэнергией.

Динамическое зондирование грунтов
Характеристика категорий сложности грунтов приведена по ко­

личеству ударов молота, затрачиваемых на 10 см погружения зонда.
Т а б л и ц а  226

Категория сложности
:

Количество ударов молота на 10 см 
погружения зонда

1 До 6
П Св. 6 до 12

ш » 12 » 18
IV » 18 » 24
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Состав работ

Установка оборудования на точку. Перевод установки из транс­
портного положения в рабочее. Забивка зонда в грунт, замер и за­
пись количества ударов на каждый залог 10— 15 см. Извлечение 
зонда. Перевод установки из рабочего положения в транспортное.

Т а б л и ц а  227
Измеритель — 1 испытание

Наименование работы
Категория сложности

$ I II Ш IV

1

Динамическое зондирование на 
глубину, м: 

до 10 19 22 25 28
2 1 св. 10 до 15 25 29 33 39
3 > 15 » 20 31 36 42 49

Статическое зондирование грунтов

Состав работ

Установка оборудования на точку. Перевод установки из транс­
портного положения в рабочее. Анкеровка зондировочной установ­
ки. Непрерывное вдавливание зонда в грунт со скоростью не свыше 
1 м/мин. Замер и запись величин сопротивления грунтов с интерва­
лами по глубине не свыше 0,2 м. Извлечение зонда. Демонтаж ан­
керного устройства. Перевод установки из рабочего положения в 
транспортное.

Т а б л и ц а  228
Измеритель — 1 испытание

§ Наименование работы Цена

1
Статическое зондирование грунтов на глубину, м:

40до 10
2 св. 10 до 15 52
3 » 15 » 20 66

Испытания грунтов методом вращательного среза

Состав работ
Смещение буровой установки от устья скважины. Зачистка за­

боя. Монтаж сдвиговой установки. Спуск прибора на штангах 
в скважину. Вдавливание лопасти в грунт. Срез грунта ненарушен­
ного сложения и повторный срез нарушенного грунта. Подъем при­
бора и демонтаж сдвиговой установки,
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Т а б л и ц а  229
Измеритель — 1 испытание

§ Наименование работы Цена

Испытание грунтов методом вращательного среза 
на глубине, м:

181 до 10
2 св. 10 до 20 21

Испытание грунта прессиометром

Состав работ
Извлечение из транспортных контейнеров прессиометра и изме- 

рительных приборов. Смещение буровой установки от устья сква­
жины. Подключение измерительных приборов. Установление прес­
сиометра в специальное устройство для опрессовки. Спрессовывание 
системы. Тарировка измерительных приборов. Спуск прессиометра 
в скважину и фиксирование его положения. Испытание грунта в 
«быстром» режиме с удельным давлением до 7 кгс/см2. Укладка 
в контейнеры измерительных приборов. Подъем прессиометра на 
поверхность. Чистка, промывка, .протирка и смазка прессиометра 
Укладка его в контейнер.

Т а б л и ц а  230
Измеритель — / испытание

Наименование работы
Наименование грунтов

§ глинистые песчаные

1 Испытание грунта прессиометром до давле­
ния 7 кгс/см2 в «быстром» режиме

90 56

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании грунта прессиометром в 
«быстром» режиме с предельным давлением меньше или больше 
7 кгс/см2 к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,7 — при давлении до 5 кгс/см2;
1,3— » » » 10 »
2. При испытании грунта прессиометром в «медленном» режи­

ме к ценам применяются следующие коэффициенты:
2 — при длительности испытания грунта 1 сут;
3 — » » » » 2 сут и более*

Испытание грунтов 
динамическими нагрузками на сваи

Состав работ
Установка на точку забивки сваи самоходной копровой установ­

ки типа КО-2-8 с трубчатым дизельным молотом. Перевод копровой 
установки из транспортного положения в рабочее. Разметка сваи
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краской по длине через 1 м, а последнего метра — через 10 см. 
Строповка, подтягивание сваи и установка ее под стрелу копра. По­
гружение сваи, подсчет и запись количества ударов молота в зало­
ге. Перевод копровой установки из рабочего положения в транс­
портное.

Т а б л и ц а  231
Измеритель — 1 свая

§ Наименование работ
Длина свай, м

6 11 8

1

Испытания грунтов динамическими нагруз­
ками на сваи при количестве ударов, за­
траченных на погружение; 

до 200 91 101
2 св. 200 до 400 96 112
3 » 400 » 600 102 125
4 в 600 » 800 Ш 143

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании сваи длиной свыше 8 м 
к ценам применяются коэффициенты;

1,15 — при длине сваи 9 м;
1,35 — » » » 10 » .
2. Погружение сваи длиной свыше 10 м производится специали­

зированными организациями, и стоимость определяется по специаль­
ным калькуляциям.

3. При количестве ударов свыше 800 на каждые последующие 
200 ударов цены £ 4 увеличиваются соответственно на 9 и 18 руб.

Добивка свай

Состав работ

Установка копра на забитую сваю. Перевод копровой установки 
из транспортного положения в рабочее. Добивка сваи последова- 

-тельно залогами из 3 и 5 ударов.

Т а б л и ц а  232
Измеритель — 1 испытание

■ § Наименование работы Цена

1 Пробная добивка сваи 79

П р и м е ч а н и е .  При необходимости добивки сваи дополни­
тельно 30 ударами к цене применяется коэффициент 1Л.
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Наблюдение за забивкой свай

Состав работ

Разметка сваи краской по длине через 1 м, а последнего мет* 
ра — через 10 см. Подсчет и запись количества ударов молота на 
каждый метр погружения и общего количества ударов, а на послед* 
нем метре— на каждые 10 см погружения. Определение отказов.

Т а б л и ц а  233
Измеритель — 1 наблюдение

§ Наименование работы
Количество ударов, затраченных 

на погружение свай, до:

200 400 600 800

1

Наблюдение за забивкой сваи 
длиной, м: 

до 6 2 3 4 5
2 св. 6 до 8 4 5 7 9

П р и м е ч а н и е .  При наблюдении за забивкой сваи длиной 
свыше 8 м на каждый последующий метр погружения цена § 2 уве­
личивается на 2 руб*

Испытание грунтов статическими вдавливающими, 
выдергивающими и горизонтальными 

нагрузками на сваи

Характеристика категорий сложности испытания грунтов стати­
ческими нагрузками на сваи принята по стабилизации скорости осад­
ки при испытании вдавливающей нагрузкой, выходу сваи из грунта 
при испытании выдергивающей нагрузкой и перемещению сваи при 
испытании горизонтальной нагрузкой.

Т а б л и ц а  234

Категория
сложности Грунт под нижним кондом испытуемой сваи

1 Песчаный, глинистый от твердой до тугопластичной
консистенции

и Глинистый от мягкопластичной до текучей конси­
стенции
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Испытание грунтов
статическими вдавливающими нагрузками 

Состав работ
Подготовка испытуемой и анкерных свай к испытанию. Монтаж 

упорной конструкции с помощью автокрана. Опробование оборудо­
вания и проверка приборов. Устройство реперной системы и уста­
новка измерительных приборов. Проверка правильности монтажа. 
Испытание сваи статической вдавливающей нагрузкой. Демонтаж 
упорной конструкции и реперной системы.

Т а б л и ц а  235
Измеритель — 1 испытание

Наименование работы
Категория сложности

§ I 11

1

Испытания грунтов статической вдав­
ливающей нагрузкой на сваю, т: 

до 80 298 369
2 св. 80 до 100 409 479
3 » 100 » 150 550 621

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании с предельной нагрузкой ме­
нее 80 т к ценам § 1 применяется коэффициент 0,7.

2. При испытании с нагрузкой свыше 150 до 200 т к ценам § 3 
применяется коэффициент 1,3,

3. На испытание с предельными нагрузками свыше 200 т цены 
определяют по специальным калькуляциям.

4. Испытание свай с помощью установок, в которых упором 
для гидравлического домкрата служит грузовая платформа, а также 
установками с тарированным грузом цены определяют по специаль­
ным калькуляциям.

Испытание грунтов
статическими выдергивающими нагрузками 

Состав работ
Подготовка сваи к испытанию. Монтаж упорной конструкции 

€ помощью автокрана. Опробование оборудования и проверка при­
боров. Проверка правильности монтажа. Испытание сваи статиче­
ской выдергивающей нагрузкой. Демонтаж упорной конструкции и 
|>еперной системы.

Т а б л и ц а  236
Измеритель — 1 испытание

Наименование работ
Категория сложности

$
I И

1

Испытания грунтов статической вы­
дергивающей нагрузкой на сваи, т:

до 20 151 174
2 св. 20 до 50 255 306
3 » 50 > 80 336 406
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Испытание грунтов
статическими горизонтальными нагрузками 

Состав работ
Монтаж упорной конструкции с помощью автокрана. Опробова­

ние оборудования и проверка приборов. Устройство реперной систе­
мы и установка измерительных приборов. Проверка правильности 
монтажа. Испытание сваи статической горизонтальной нагрузкой, 
наблюдение за показаниями приборов и запись данных в журнал* 
Демонтаж упорной конструкции и реперной системы.

Т а б л и ц а  237
Измеритель — 1 испытание

Наименование работ
Категория сложности

§
* 11 и

1

Испытания грунтов статической го­
ризонтальной нагрузкой на сваи, т: 

до 5 129 155
2 св. 5 до 10 179 218

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании до 15 т к ценам $ 2 при­
меняют коэффициент 1,2.

2. При испытании буронабивных свай диаметром 600 мм л бо­
лее цены определяют по специальным калькуляциям.

3. В случае, если - испытание проводится до излома сваи, после 
испытания свая откапывается ниже места излома и в журнале испы­
тания вычерчивается схема излома. Стоимость такого испытания 
определяется по ценам § 1 и 2 с применением коэффициента 1,25*

Испытания грунтов эталонными сваями
Забивка эталонных свай

Состав работ
Установка на точку самоходной копровой установки с механи­

ческим молотом. Перевод из транспортного положения в рабочее* 
Наращивание и разметка звеньев сваи через 1 и по длине,, а по­
следнего (верхнего) звена — через 10 см. Забивка сваи в грунт 
е подсчетом и записью количества ударов в залоге. Перевод копра 
из рабочего положения в транспортное.

Т а б л и ц а  238
Измеритель — 1 свая

Наменование работы
Длина эталонной сваи, и

§ 8 10 12

1

Забивка эталонных свай при количе­
стве ударов, затраченных на погру­
жение: 

до 200 44 50 56
2 св. 200 до 300 48 55 61
3 > 300 » 400 58 60 66
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Продолжение табл. 238
Длина эталонной сваи, м

§ Наименование работы 8 10 12

4 » 400 » 500 58 64 70
5 » 500 » 600 63 69 75
6 » 600 » 700 68 74 80
7 » 700 » 800 73 79 85

П р и м е ч а н и е .  При количестве ударов свыше 800 на каждые 
последующие 100 ударов цены § 7 увеличиваются на 5 руб.

Забивка свай статической вдавливающей нагрузкой 
Характеристика категорий сложности испытаний та же, что и 

при испытании грунтов сваями.
Состав работ

Установка копра на точку и перевод из транспортного положе­
ния в рабочее. Монтаж упорной конструкции. Устройство реперной 
системы и установка измерительных приборов. Испытание эталонной 
сваи. Снятие измерительных приборов и демонтаж реперной систе­
мы. Установка копра на точку для демонтажа. Демонтаж упорной 
конструкции.

Т а б л и ц а  239
___________________ Измеритель — 1 испытание___________________

Наименование работ
Категория сложности

$
I Н

Испытания грунтов статической вдав­
ливающей нагрузкой на эталонные
сваи, т:

1 до 25 197 250
2 св. 25 до 50 281 382

П р и м е ч а н и е .  При испытании грунтов статической вдавли­
вающей нагрузкой на эталонные сваи свыше 50 т на каждые по­
следующие 5 т цены § 2 увеличиваются соответственно на 17 
и 25 руб.

Извлечение эталонных свай 
Состав работ

Установка копра на точку и перевод из транспортного положе­
ния в рабочее. Установка спаренного гидродомкрата Извлечение 
сваи из грунта (шаг извлечения 0,5 м) и перекрепление лафета 
домкрата. Развинчивание и очистка извлеченных звеньев от налип­
шего грунта. Перевод копра из рабочего положения в транспортное.

Т а б л и ц а  240 
Измеритель — 1 свая______________________

§ Наименование работы Цена

Извлечение эталонных свай длиной, м:
1 до 8 75
2 св. 8 то 10 90
3 > 10 * 12 105
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Испытание грунтов в горных выработках 
вертикальной статической нагрузкой штампами 

площадью 5000 см2

Характеристика категорий сложности испытаний по скорости 
стабилизации осадки штампа приведена в табл. 241.

Т а б л и ц а  241

Категориясложности Характеристика испытуемых грунтов

I Крупнообломочные грунты и крупные пески при сте­
пени влажностии G < 0 ,5

п Пески средней крупности и мелкие 0 ,5 < G ^ 1 ; пы­
леватые пески при Gs^0,5 и глинистые грунты с по­
казателем консистенции /х .^0 ,25

ш Пески пылеватые 0 , 5 G ^ l  и глинистые грунты 
0,25< / l ^ 1

IV Глинистые грунты /ь > 1

Испытание грунтов в шурфах 

Состав работ
Снятие «защитного слоя» грунта на глубину 0,3—0,4 м. Подго­

товка забоя выработки. Спуск и установка штампа. Спуск на глу­
бину до 5 м и установка гидравлического домкрата по уровню 
и металлической стойки по отвесу. Сборка упорной конструкции 
с помощью автокрана. Опробование оборудования и проверка изме­
рительных приборов. Проверка правильности монтажа. Испытание 
грунта вертикальной статической нагрузкой до заданного давления. 
Снятие измерительных приборов. Демонтаж реперной системы и 
упорной конструкции. Укладка оборудования около места испы­
тания.

Т а б л и ц а  242
Измеритель — 1 испытание

Наименование работ
Категория сложности

§ I I II Ш IV

1

Испытания грунтов вертикальной 
статической нагрузкой штампом 
площадью 5000 см2 удельным 
давлением, кгс/см2: 

до 3 215 249 349 490
2 св. 3 до 5 321 388 571 —

3 » 5 » 10 508 620 — —

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании грунтов на глубине свыше 
5 м к ценам применяются коэффициенты:

1,15 — на глубине от 5 до 10 м;
1,25— » » свыше 10 до 20 м#
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% При выполнении испытаний штампом площадью 2500 см1 к 
ценам применяется коэффициент 0,6, штампом площадью 10000 см8— 
1,33.

3. При выполнении испытаний с замачиванием по ГОСТ 
12374—77 к ценам применяют коэффициент 1,15, а по методике 
институтов Фундаментпроект и НИИОСП цены определяются "спе­
циальным расчетом.

4. При выполнении испытаний в котлованах к ценам применя­
ется коэффициент 0,7.

5. При проведении испытаний с помощью грузовых платформ 
и тарированного груза цены определяются специальным расчетом,

Испытание грунтов в горизонтальных выработках, 
пройденных из шахт

Состав работ
Снятие «защитного слоя» грунта на глубину 0,3—0,4 м. Подго­

товка забоя выработки и устройство специальной песчаной «подуш­
ки». Спуск и установка штампа. Спуск гидравлического домкрата 
и упорной конструкции с помощью подъемных механизмов. Монтаж 
упорной конструкции вручную. Опробование и проверка приборов. 
Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. 
Проверка по уровню правильности монтажа. Испытание грунта вер­
тикальной статической нагрузкой до заданного давления. Снятие 
измерительных приборов. Демонтаж реперной системы и разборка 
упорной конструкции. Подъем оборудования на дневную поверх­
ность.

Т а б л и ц а  243
Измеритель — 1 испытание

Наименование работ
Категория сложности

$ I п

1

Испытания грунтов вертикальной стати­
ческой нагрузкой штампом площадью 
5000 см2 удельным давлением до 
5 кгс/см2 на глубине, м: 

до 10 302 390
2 св. 10 до 20 326 414
3 » 20 » 30 360 448

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании грунтов на глубине свыше 
30 м к ценам § 3 применяются коэффициенты:

1,15 — на глубине от 30 до 35 м;
1,35 — » » свыше 35 до 40 м.
2. При испытании грунтов удельным давлением свыше 5 кгс/см2 

X ценам применяется коэффициент 1,15.
3. При испытании грунтов штампами площадью 2500 см2 к це­

нам применяется коэффициент 0,6.
4. При испытании в шахтах с большим водопритоком или с про­

явлением газоносности пород цены определяются специальным рас­
четом.
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Испытание грунтов в буровых скважинах 
вертикальной статической нагрузкой штампом 

площадью 600 см2

Характеристика категорий сложности испытаний принята по 
скорости стабилизации осадки (та же, что и при испытании грунтов 
штампами в горных выработках).

Состав работ

Зачистка забоя скважины специальными наконечниками до 
глубины 0,1—0,2 м. Сборка колонны труб, навинчивание штампа, 
спуск, установка штампа с притиркой его к грунту. Проверка пра- 
вильности установки штампа по отвесу. Монтаж упорной конструк­
ции. Опробование оборудования и проверка приборов. Устройство 
реперной системы и установка измерительных приборов. Испытание 
грунта вертикальной статической нагрузкой до заданного давления. 
Демонтаж реперной системы и упорной конструкции. Укладка обо* 
рудования около места испытания.

Т а б л и ц а  244
Измеритель — 1 испытание

Наименование работ
Категория сложности

§ I н •ш

1

Испытания грунтов в буровых сква­
жинах вертикальной статической на­
грузкой штампом площадью 600 см2 
на глубине до 10 м удельным давле­
нием, кгс/см2; 

до 3 137 187 272
2 св. 3 до 5 167 227 346

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании грунтов удельным давлени­
ем свыше 5 кгс/см2 к ценам применяется коэффициент 1,15.

2. При испытании грунтов на глубине свыше 10 м к ценам 
применяется коэффициент 1,1.

3. При испытании грунтов ниже уровня грунтовых вод к ценам 
применяется коэффициент 1,25.

Испытание грунтов на срез в горных выработках

Состав работ

Подготовка целика грунта к  иснытанию. Монтаж установки. 
Приложение вертикальной нагрузки.. Сдвиг, целика но - заданной 
плоскости. Демонтаж установки,
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Измеритель — 1 опыт
Т а б л и ц а  245

$ Наименование работы Цена

1 Испытание грунтов на срез в горных выработках 154
вертикальным удельным давлением от 1 до
1,5 кгс/см2

П р и м е ч а н и е .  При проведении испытаний по способу по­
вторного среза к цене применяется коэффициент 1,15.

Отбор монолитов грунтов 
для лабораторных исследований 

из буровых скважин, горных выработок и котлованов

Состав работ

Чистка забоя скважины, горной выработки или котлована на 
участке отбора монолита. Отбор монолита из буровой скважины 
диаметром 127 мм и более с высотой монолита не менее 15 см. От­
бор монолита размером 25x 2 5 x 4 0  см из горных выработок или 
котлованов. Парафинирование и упаковка монолитов.

Т а б л и ц а  246
Измеритель — 1 монолит

Отбор монолитов

из горных выработок
§ Глубина отбора 

монолита, м на буровых 
скважин (связ­

и котлованов

ные грунты) сзязные несвязные грун­
. грунты ты

1 До Ю 7 7 9
2 Св. 10 до 20 8 — —
3 » 20 » 30 10 — —
4 Свыше 30 12 —

Отбор монолитов скальных пород

Категория пород та же, что и для горнопроходческих работ 
(см, табл. 193).
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Состав работ

Зачистка места выемки монолита. Одноручное бурение шпуров 
по периметру отделяемого монолита. Разбуривание и скалывание 
породы за периметром монолита с помощью кувалд и клиньев для 
обнажения его боковых поверхностей. Подбуривание монолита в 
плоскости подошвы. Закладка клиньев и забивка их для отделения 
монолита от массива. Отваливание монолита. Удаление выветрелой 
породы и грубая отеска монолита. Маркировка и упаковка моноли­
та. Технический надзор и контроль за выполнением работ.

Т а б л и ц а  247
Измеритель — 1 монолит

Наименование работы
Категория пород

§ 1II-VI VII, VIII IX-X1

1

Отбор монолитов:
сплошных скальных пород с раз­
мером монолитов, см:

5X5X5 и 10Х10ХЮ 3 5,1 15
2 20X20X20 4,4 7,4 22
3 30X30X30 6,6 11 33
4 40X40X40 9,8 16 50

5

скальных пород с плоскостями 
отдельностей с размером моноли­
тов см:

5X5X5 и ЮХЮХЮ 2 3,7 12
6 20X20X 20 2,7 5,3 17
7 30X30X 30 3,7 8 24
8 40X40X40 4,6 12 33

Отбор валовых проб из массива

Состав работ

Осмотр и расчистка забоя. Проведение горных работ. Дробле­
ние и сокращение горной массы. Взвешивание, упаковка, этикетиро­
вание проб. Геологическая документация забоя.

Т а б л и ц а  248
Измеритель — 1т

§ Наименование работы Цена

Отбор валовых проб из массива:
1 в открытых горных выработках 6,4
2 в подземных выработках. 13
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Отбор валовых проб несвязных грунтов 
из добытой горной массы

Состав работ
Отбор пробы из отвалов и штабелей. Взвешивание пробы. От*» 

бор вручную валунов и крупной гальки и взвешивание.

Т а б л и ц а  249
Измеритель — 1 т

§ Наименование работы Цена

1 Отбор валовой пробы несвязных грунтов 2,1

Отбор послойно-валовых проб 
гравийно-галечного грунта из скважины

Состав работ
Отборка валунов, их обмер и взвешивание. Осаждение и съем 

из отстойников пылевато-глинистой фракции. Двукратное кварто­
вание гравийно-галечного материала.

Т а б л и ц а  250
Измеритель — 1т первичной пробы

% Наименование работы Цена

1 Отбор послойно-валовых проб из скважины 10

Обработка и грохочение валовых проб 
валунно-галечных и гравийно-галечных отложений

Состав работ
Ручная разборка пробы с отбором валунов; квартование, сокра­

щение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям. Опи­
сание и составление таблицы гранулометрического состава грунта 
по фракциям.

Т а б л и ц а  251
Измеритель — 1т первичной пробы

§ Наименование работы Цена

г Обработка 
галечных и

и грохочение валовых проб валунно- 
гравийно-галечных отложений

70
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Подготовка гравийно-песчаной смеси 
для обсыпки фильтров

Состав работ

Грохочение материала. Переноска материала на расстояние до 
3 м, Отсыпка материала в призмы и конусы. Перестановка грохота.

Т а б л и ц а  252
Измеритель — 1 мг материала по обмеру до грохочения

§ Наименование работы Цена

1 Грохочение смеси 30
2 То же, с промывкой 40
3 То же, с промывкой и хлорированием 60

Определение угла естественного откоса 
валунно-галечных и гравийно-галечных грунтов

Состав работ
Отбор 1 т пробы грунта из массива или добытой горной массы. 

Отсыпка полуконуса высотой до 1 м. Измерение высоты и макси* 
мального радиуса основания полуконуса. Двукратное определение 
угла естественного откоса.

Т а б л и ц а  253
Измеритель — 1 опыт

§ Наименование работы Цена

Определение угла естественного откоса:
1 с отбором пробы из массива 7.9
2 » » » ш добытой горной массы 4

Определение объемного веса 
в естественном залегании и коэффициента 

разрыхления несвязного грунта

Состав работ
Подготовка оборудования и материалов для проведения опыта. 

Взвешивание и замер объема извлекаемого грунта мерными ящи­
ками. Замер объема опытного шурфа и засыпка сортированным 
песком.
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Т а б л и ц а  254
Измеритель *— t  опыт

§ Наименование работы Цена

1 Определение объемного веса в естественном за­ 26
легании и коэффициента разрыхления несвязного
грунта

П р и м е ч а н и е .  Стоимость проходки шурфа определяется по 
ценам гл. 14.

Изучение трещиноватости скального массива 
на эталонной площадке

Состав работ
Выбор и маркировка эталонной площадки. Документация тре­

щин. Составление ведомостей, таблиц, полевая обработка докумен­
тации.

Т а б л и ц а  255
Измеритель — 1 площадка

§ Трещиноватость скального 
массива

Условия работы

на дневной 
поверхности

в подземных горных 
выработках

1 Слабая 44 50
2 Умеренная 73 84
3 Большая 110 125

П р и м е ч а н и е .  Цены рассчитаны в зависимости от количест­
ва документируемых трещин, приходящихся на площадку; 

до 50 — трещиноватость слабая;
свыше 50 до 150— » умеренная;
свыше 150 — » большая.

ГЛАВА 16. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящей главе приведены цены на производство следу­

ющих видов геофизических работ и исследований; 
сейсморазведку и сейсмоакустику; 
электроразведку; 
магниторазведку; 
гравиразведку;
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геофизические исследования в скважинах;
определение коррозионной активности грунтов и интенсивности 

блуждающих токов;
сейсмическое микрорайонирование.
2. Ценами учтена полевая камеральная обработка материалов.
3. Цены геофизических изысканий, выполненных со льда или в 

мерзлом грунте, рассчитаны для снегового покрова до 50 см. При 
производстве работ на участках со снеговым покровом свыше 50 
до 100 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 
1,2, при снеговом покрове свыше 1 м — 1,4.

4. При наличии торосистости льда к ценам на полевые работы 
применяются следующие коэффициенты:

1.1 — при покрытии торосами до 25 % площади;
1.2 — при покрытии торосами свыше 25 до 50 %;
1,4 — » » » свыше 50 %.
5. При работе в условиях механических и электрических помех 

(вблизи полотна железной дороги, автомагистралей, на внутренней 
территории действующих промышленных предприятий, на площад­
ках строительства, в строящихся тоннелях и т. п.), вызывающих 
длительные перерывы в работе, к ценам на полевые работы приме­
няется коэффициент 1,1.

6. При переноске оборудования с профиля на профиль, от сква­
жины или горной выработки к скважине или горной выработке на 
расстряние до 200 м к ценам на полевые работы применяется коэф­
фициент 1,1, свыше 200— 1,2.

7. Ценами на полевые геофизические работы не учтены:
рубка просек по разведочным линиям (профилям), бурение

скважин и шпуров;
стоимость взрывчатых веществ;
разбивка и геодезическая привязка (плановая и высотная) то­

чек геофизических наблюдений;
затраты на содержание спецмашин, складов взрывчатых ве­

ществ.
Стоимость этих работ и затрат следует определять по ценам со­

ответствующих таблиц Сборника или специальным расчетом.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
( д л я  в с е х  в и д о в  г е о ф и з и ч е с к и х  р а б о т )

I категория:

а) местность равнинная или слабовсхолмленная, открытая, кру­
тизна склонов отдельных возвышенностей не превышает 10°;

б) транспортировка аппаратуры и оборудования производится 
на автомашинах.

/ /  категория:

а) местность равнинная или всхолмленная, крутизна склонов 
свыше 10 до 15°, пересеченная неглубокими оврагами, лощинами, 
частично покрытая кустарником или редким лесом;

б) местность равнинная с отдельными болотами (до 20%);
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в) застроенные территории (в пределах застройки проходит до 
20 % разведочных линий);

г) транспортировка аппаратуры и оборудования по разведоч­
ным линиям на автомобиле затруднена (объезды составляют до 
20 % расстояния между пунктами).

III категорияз

а) местность пересеченная с развитой сетью оврагов;
б) местность равнинная, значительно залесенная (до 60 %) иля 

занятая частично незакрепленными песками и болотами;
в) горные склоны крутизной свыше 15 до 20°;
г) застроенные территории (в пределах застройки проходит до 

50 % разведочных линий);
д) транспортировка оборудования и аппаратуры на автомоби- 

лях возможна только дальними объездами, проезд гужевым транс­
портом затруднен, передвижение вьючным транспортом или на вез­
деходах возможно по всем пунктам.

IV категория:

а) местность таежная, тундровая;
б) массивы незакрепленных песков; труднопроходимые болота; 

площади сплошных поливных культур;
в) поймы рек со старицами, протоками, заросшие лесом и кус­

тарником;
г) горные склоны крутизной свыше 20 до 2 5 ° или склоны, по­

крытые осыпями;
д) застроенные территории (все разведочное линии проходят 

в пределах застройки);
е) транспортировка аппаратуры и оборудования вдоль разве­

дочных линий возможна с помощью вездеходов идИ вьючного транс­
порта и носильщиков, частично гужевым транспортом.

V категория:

а) горная местность со склонами круче 25
б) транспортировка аппаратуры и оборудования возможна толь­

ко вьюком или при помощи носильщиков.

Содержание спецмашин на геофизических работах

Ценами предусмотрено содержание специальных средств транс­
порта (сейсмостанций, автовзрывпунктов, ударных установок, каро­
тажных и злектроразведочных станций), применяемых на геофизи­
ческих работах и используемых в течение одной бригадо-смены.

Ценами не учтено содержание бортовой автомашины, необхо­
димой для подвозки людей, оборудования и переносной геофизичес* 
кой аппаратуры. Стоимость этих затрат дополнительно определяет­
ся как расходы по внутреннему транспорту,
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Т а б л и ц а  256
Измеритель — / бригадо-смена

§ Наименование работ Цена

1 Наземная сейсморазведка при возбуждении коле­
баний взрывами на местности I и 11 категорий 
сложности с одной бригадой взрывников

50

2 То же, с двумя бригадами взрывников 71
3 То же, на местности III категории сложности 

с одной бригадой взрывников
58

4 То же, с двумя бригадами взрывников 79
5 •То же, при работе на вездеходах на местности 

III н IV категорий сложности с одной бригадой 
взрывников

90

6 . То же, с двумя бригадами взрывников 
Наземная сейсморазведка при возбуждении коле­
баний ударами кувалды на местности 1 и 11 ка­
тегорий сложности

135
7 21

8, .Т о  же, на местности III категории сложности 29
9, Наземная сейсморазведка при возбуждении коле­

баний ударной установкой
50

10 Сейсмическое продольное профилирование в 42
штольнях и тоннелях, просвечивание между гор­
ными выработками при возбуждении колебаний

11
взрывами 21То же, при возбуждении колебаний ударами ку­
валды, а также ультразвуковые исследования 
Электроразведка методом вызванных потенциа­

4212

13
лов 27
Геофизические исследования скважин с использо­
ванием станции

СЕЙСМОРАЗВЕДКА И СЕЙСМОАКУСТИКА

1. Цены предусматривают основные виды сейсмических работ, 
применяемых в инженерных изысканиях:

а) сейсморазведку методом преломленных волн (МПВ) на 
дневной поверхности при взрывах на поверхности, в копушах, в 
воздухе и водоемах; при взрывах в шурфах и скважинах глубиной 
до 5 м; при возбуждении колебаний с помощью ударной установки 
и кувалды;

б) сейсморазведку методом продольного профилирования 
(МПП) в подземных горных выработках (штольнях и тоннелях);

в) сейсмическое просвечивание между горными выработками 
и скважинами, сейсмический каротаж;

г) сейсморазведочные и акустические наблюдения с одно-двух- 
канальными установками.

2. Ценами предусмотрено проведение работ с использованием 
24-канальных сейсмических станций с осциллографической записью 
при возбуждении колебаний взрывами или ударами, при фиксиро-
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ванных расстояниях между сейсмоприемниками и средней величине 
а а ^ д а  до 5 «г без группирования сейсмоприемников или при ис­
пользовании не более 3 сейсмоприемников в группе.

При выполнении работ в иных условиях к ценам следует при* 
менять коэффициенты, приведенные в табл. 257.

3. При работе в горных выработках и возбуждении колебаний 
взрывами цены рассчитаны для работ с одной бригадой взрывников.

4. Физическим наблюдением считается совокупность сейсмо­
грамм или магнитограмм, полученных при одном положении пикета 
взрыва для данной установки сейсмоприемников.

5. Под «пикетом взрыва» следует понимать место, где должно 
производиться возбуждение колебаний взрывом. Под «взрывпунк- 
том» понимается место, с которого бригада взрывников производит 
взрыв.

6. Величину заряда необходимо определять как среднее ариф­
метическое значение для всех лент, полученных отдельно на каж­
дой расстановке, и относить ко всем физическим наблюдениям на 
этой расстановке.

7. Расчетные расстояния между сейсмоприемниками принима­
ются как среднее арифметическое из всех расстояний между ними 
для данной расстановки.

8. Цены для двух сейсмограмм следует применять только при 
доказанной технической необходимости их получения для данного 
физического наблюдения, при этом повторные сейсмограммы с целью 
устранения дефектов наблюдения не учитываются.

Т а б л и ц а  257

§ Условия работ Коэффициент

Работа с сейсмостанцией:
1 6-канальной 0,85
2 12- » 0,9
3 48—60-канальной 1,25

4 Наблюдения с тремя сейсмограммами (по отно­
шению к ценам с двумя сейсмограммами)

1.1

5 Работа с группированием сейсмонриемников при 
использовании 4—5 сейсмонриемников в группе

1.1

6 То же, 6—10 сейсмоприемников

При взрывах' на поверхности, в водоемах и в воз­
духе, в скважинах и шурфах глубиной до 5 м 
при средней величине зарядов, кг.

1,15

7 от 5 до 10 1,05
8 св. 10 » 25 1,1
9 св. 25 1,15
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Продолжение табл. <*$47

§ Условия работ Коэффициент

10

При взрывах в скважинах и шурфах глубиной 
свыше 5 м при средней величине зарядов, кг:

д'б 5 1,05
н св. 5 до 10 1.1
12 » 10 > 25 1,(5
13 св. 25 1,2
14 Наблюдения с двумя компонентами вектора сме­

щений (регистрация поочередная)
1.1

15 При смешанном способе возбуждения колебаний 
(взрывами и ударами) по отношению к возбуж­
дению колебаний взрывами

0,9

16 При работе с В В, требующими тщательной гид­
роизоляции

1.1

17 При работе со взрывами в горных выработках 
длиной св. 100 м с неблагоприятными условиями 
проветривания

1.2

18 При бурении лунок во льду на зимних работах 1.1
19 При работе с сейсморазведочной станцией с про­

межуточной магнитной записью
1.1

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент § 15 при смешанном способе 
возбуждения колебаний (ударами и взрывами) следует применять в 
случае, если не менее двух пунктов на одной установке изучается 
с помощью взрыва.

Сейсморазведка МП В на дневной поверхности

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Получение 

со спецсклада взрывчатых материалов и возврат их остатков на 
склад (при взрывном способе возбуждения колебаний).

Подготовка сейсмостанции. Разматывание проводов линий свя­
зи, сейсмокос,, расстановка сейсмоприемников, подключение их к ко­
се, присоединение линий связи. Приготовление фотореактивов.

Устройство пунктов взрыва на безопасном расстоянии от пике­
тов взрыва или удара, проверка взрывной и моментной линий. Под­
готовка заряда, производство взрыва (удара). Регистрация сейсми­
ческих колебаний, фотообработка сейсмических лент или переза­
пись с магнитограмм. Ведение полевой документации и заполнение 
журнала оператора. Смотка проводов сейсмических кос и линий 
связи, сбор сейсмоприемников.

Ликвидация пунктов взрыва. Перемещение аппаратуры, обору­
дования и состава сейсмического отряда на следующий пункт наб­
людения.

При работе с переносной сейсмостанцией дополнительно произ­
водятся сборка и разборка комплектов аппаратуры.
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Т а б л и ц а  2 5 8
Измеритель — 1 физическое наблюдение

$
Кате­
гория Шаг

1 2

Число пикетов взрыва 

I 3 | 4 | ~ 5 ~ 6 7

Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний 
с помощью взрывов на поверхности, в копушах, воздухе, 

водоемах и скважинах
Одна бригада взрывников. Одна сейсмограмма

1 I 2 22 16 13 12 И 10 9 ,5
2 5 24 17 14 13 12 И 10
3 10 27 19 16 14 13 12,5 12
4 20 32 23 20 18 16 15 14

5 И 2 24 17 14 13 12 11 10
6 5 27 19 16 14 13 12 11
7 10 31 22 18 16 15 14 13,5
8 20 39 28 23 21 19 18 17

9 III 2 27 19 16 14 13 12 11<5
10 5 31 22 18 16 15 14 13
11 10 37 26 22 19 18 17 16
12 20 50 35 29 26 24 22 21

13 IV 2 35 26 22 19 18 17 16
14 5 42 34 29 24 23 22 21
15 10 53 40 35 32 31 30 29
16 20 76 59 52 49 48 47 45

17 V 2 48 36 30 37 25 24 23
18 5 62 46 40 37 35 34 ‘ 33
19 10 83 64 58 52 50 49 48
20 20 128 100 90 85 82 81 80

Одна бригада взрывников. Две сейсмограммы
21 I 2 27 20 18 17 16 15 14
22 5 28 21 19 18 17 16 15
23 10 30 23 20 19 18 17 16
24 20 35 27 23 21 20 19 18

25 п 2 29 24 19 18 17 16 15
26 5 31 25 20 19 18 17 16
27 10 35 27 23 21 20 19 18
28 20 43 32 27 24 23 22 21

29 ш 2 33 25 21 20 18 17 16
30 5 36 27 23 21 20 19 18
31 10 42 31 27 25 23 22 21
32 20 54 40 34 30 29 28 27

33 IV 2 42 34 29 27 26 25 24
34 5 49 40 35 32 31 30 29
35 10 60 49 44 42 40 39 38
36 20 82 67 60 59 58 57 56
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Продолжение табл. 258

$
-

Кате- Шаг
Число пикетов взрыва

гория
* 1 2 1 3 1 * 1 5 1 в 1 7

37 V 2 59 47 40 38 35 34 32
38 5 72 58 52 48 46 45 44
39 10 94 77 70 69 65 64 63
40

Де
20

бриге
139 

гды взр
114

>ывншсс
Ш

\в. Odte
103

а сейсм
102

хограм л |

101

ха

100

41 I 2 20 13 10 9 8 7 6
42 5 22 14 11 10 9 8 7
43 10 24 16 12 11 10 9 8
44 20 30 19 15 13 11 10 9

45 II 2 22 14 11 10 9 8 7
46 5 25 16 12 11 10 9 8
47 10 29 19 14 12 11 10 9
48 20 36 23 18 15 14 13 12

49 III 2 25 16 13 11 10 9 8
5 0 5 28 18 14 12 II 10 9
51 10 34 22 17 15 13 12 11
52 20 45 42 23 20 18 16 15

53 IV 2 29 19 14 12 11 10 9
54 5 35 23 17 15 13 12 11
55 10 44 29 22 19 17 16 15
56 20 63 41 32 27 24 22 21

57 V 2 40 26 19 17 15 14 13
58 5 51 34 26 22 20 18 17
59 10 69 45 35 30 26 24 23
60

Дв
20

е бриге
106

хды взр
69

ывнико
54

в. Две
46

сейсмо
41

граммы
38

1

35

61 1 2 25 18 15 14 13 12 11
62 5 26 19 16 15 14 13 12
63 10 28 20 17 16 15 14 13
64 20 ] 33 23 19 17 16 15 14

65 II 2 28 20 17 15 14 13 12
66 5 30 21 18 16 15 14 13
67 10 33 24 20 18 17 16 15
68 20 40 28 27 20 19 18 17

69 III 2 31 23 19 17 16 15 14
70 5 34 24 21 18 17 16 15
71 10 39 28 23 21 20 19 18
72 20 51 35 29 26 24 23 22

73 IV 2 36 27 22 20 18 17 16
74 5 42 30 25 23 21 20 19
75 10 51 36 30 27 25 24 23
76

$58

20 70 49 40 36 . 33 32 30



Продолжение табл. 258

§
К а т е ­
г о р и я Ш а г

Ч и с л о  п и к е т о в  в з р ы в а

1 2  \ 3 1 4 з I в \ 7

77 V 2 51 37 31 28 25 24 23
f£ 5 62 44 37 33 31 29 28
79 Ю 80 57 47 42 40 38 36
во 20 119 83 68 60 56 53 51

Сейсморазведка МП В при возбуждении колебаний 
ударами кувалды

Наблюдения с одной сейсмограммой
81 I До 2 м 19 14 12 11 10 9
82 II То же 21 15 13 12 11 10
83 Ш » 24 17 14 13 12 11
84 IV » 28 21 18 16 15 14
85 V » 40 29 25 22 20 18

Наблюдения с двумя сейсмограммами
86 1 До 2 м 24 18 16 14 13 12
87 II То же 25 19 17 15 14 13
88 III 28 21 18 16 15 14
89 IV » 31 26 23 21 20 19
90 V 47 38 32 30 28 27 i

Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударной 
установкой» смонтированной на автомашине нли автоприцепе

Одна сейсмограмма
91 I 2 21 15 13 12 11 10
92 5 22 17 14 13 12 И
93 II 2 25 19 16 15 14 13
94 5 26 21 18 16 15 14
95 III 2 30 23 19 18 17 16
96 5 34 26 22 20 19 18

Две сейсмограммы

97 I 2 26 20 17 16 15 14
98 5 27 21 18 17 16 15

99 II 2 31 24 22 21 20 19
100 5 33 26 23 22 21 20

101 III 2 36 29 26 25 24 23
102 5 40 32 28 27 25 24

П ри м ечан и е. При работе в местности IV и V категорий 
ложности с переносной разборной установкой принимаются цены 
|  84, 85» 89 н 90 с коэффициентом 1,25.
17* 25$



Сейсмическое продольное профилирование 
в штольнях и тоннелях

Цены рассчитаны на работу в горных выработках в местности 
любой категории сложности при расстоянии между сейсмоприемни- 
ками 1—2 м.

Состав работ тот же, что и к табл. 258. Дополнительно произ­
водится разметка точек стояния сейсмоприемников, крепление их 
глиной, алебастром, в шпуры или на специальных подставках. Про. 
ветривание штольни или тоннеля после взрыва.

Т а б л и ц а  259
Измеритель — 1 физическое наблюдение

Число Одна компонента Две компоненты

$
пикетов
удара одна сейсмо* две сейсмо­ одна сейсмо­ Две сейсмо­

(взрыва) грамма граммы граммы граммы

Сейсмическое профилирование в штольнях и тоннелях 
с переносной сейсмостанцией без использования автомашины

Возбуждение колебаний взрывами

1 1 84 91 112
2 2 52 59 72
3 3 42 48 56
4 4 36 43 50
Б 5 33 40 45

Возбуждение колебаний ударами

6 1 68 70 93
7 2 37 39 53
8 3 27 28 39
9 4 22 23 34

10 5 19 20 31

118
79
64
56
52

97
59
45
39
35

Сейсмическое профилирование в тоннелях с аппаратурой, 
установленной на автомашине

Возбуждение колебаний взрывами

11 1 48 53 70
12 2 29 33 42
13 3 22 27 34
14 4 19 24 29
15 5 17 22 26

Возбуждение колебаний ударами

16 1 43 45 60
17 2 23 24 34
18 3 14 18 23
19 4 13 15 21
20 5 12 14 17

75
47
36
34
31

67
36
28
24
22
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Сейсмическое прозвучивание 
между горными выработками и скважинами, 

сейсмический каротаж
Цены рассчитаны на работы в штольнях и скважинах глубиной 

до 100 м в местности любой категории сложности при расстоянии 
между сейсмоприемниками до 10 м.

Сейсмическое прозвучивание между штольнями, тоннелями, 
скважинами и между ними и дневной поверхностью

Состав работ тот же, что и к табл. 259. При прозвучивании меж­
ду скважинами и сейсмическом каротаже дополнительно выполня­
ются установка гирляндной сейсмокосы с прижимом, гидроизоляция 
зарядов ВМ, измерение глубины погружения заряда, зарядка взрыв­
ной кош, перемещение взрывной косы или заряда в скважине.

Т а б л и ц а  260
Измеритель — / физическое наблюдение

Число прозвучиваний при одной установке
Наименование работ приборов

I 2 3 I * 1 8 1 в 1СВ. 6

Сейсмическое
прозвучивание

1 Между штольнями, 
между штольнями и

по 60 44 35 30 27 25

земной поверхностью 
Между скважинами с ,

2
водной укупоркой, 
пробуренными:

50 32 24 20 17на дневной по­ 15 12
3 верхности 

в горных выра­
ботках

58 40 30 25 22 19 15

Между скважинами 
без воды, пробурен­
ными:

484 на дневной по­ 90 35 29 25 22 19

W
верхности 
в горных выра­
ботках

100 54

30

40 33 29

15

26 23

Между скважинами с 
водной укупоркой и 
земной поверхностью 
(околоскважинный

46 22 18 13 11

m каротаж)w Микросейсмическйй
каротаж

4
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Сейсмический каротаж с гирляндной сейсмокосой

Состав работ тот же, что к табл. 260.
Т а б л и ц а  261

Измеритель — 1 физическое наблюдение

$ Наименование работы Цена

1
Сейсмический каротаж в скважинах с водой: 

на дневной поверхности 46
2 в горных выработках 58

3
То же, без воды, с прижимным устройством а 

на дневной поверхности 91
4 в горных выработках 104

Сейсморазведочные и акустические наблюдения 
с одно-двухканальными установками

Цены рассчитаны для работы методом продольного профили­
рования на дневной поверхности и в горных выработках с одно­
двухканальными установками при возбуждении колебаний ударами 
кувалды, расстоянии между сейсмографами или пикетами удара до 
2 м, между отдельными установками до 200 м.

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка 

аппаратуры, разматывание проводов, разметка пикетов удара и мест 
установки сейсмографов. Проверка и настройка аппаратуры. Под­
готовка пунктов удара, проверка моментной линии. Производство 
удара (или серии ударов), регистрация времени прихода колебаний 
(фотографирование или визуальный отсчет), запись в журнал, при 
визуальной регистрации построение годографов. Перемещение сейс­
мографа и установка его на новом месте или перемещение ударного 
устройства и подготовка нового пикета удара. Повторение указан­
ных операций в необходимом количестве. Перемещение аппарату­
ры на следующую стоянку. Фотообработка материалов.

Т а б л и ц а  262
Измеритель — 1 точка годографа

На дневной поверхности

$ Система наблюдений категория сложности В горных 
выработках

I-I I I IV V

1 Одиночные годографы 0,95 1 1.2 1.5
2 Два встречных или нагоняю­

щих годографа
0,9 0,95 М 1,3
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Ультразвуковые исследования в скважинах (шпурах) 
и на образцах

Работа производится в местности любой категории сложности 
ультразвуковой установкой с семиэлементным зондом (различных 
конструкций и диаметров) и разборным оборудованием.

Изучение образцов производится с той же аппаратурой в поле­
вых или лабораторных условиях.

Цены рассчитаны при условии, что расстояние между датчика­
ми в зонде 0,2 и 0,1 м, шаг между стоянками зонда соответственно 
1 и 0,5 м.

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка 

аппаратуры, устройство электрических соединений, проверка рабо­
ты сейсмоскопа и ультразвукового зонда (или отдельных преобра­
зователей). Проведение наблюдений, фоторегистрация или визуаль- 
ный отсчет времени, заполнение журнала наблюдений. Перемещение 
зонда или пьезопреобразователя для наблюдений на следующую 
стоянку. Разборка аппаратуры и переноска ее на следующую сква­
жину (или шпур), фотообработка фотопленок, их маркировка и 
разметка. Фотопечать осциллограмм.

При каротаже скважин дополнительно проводятся спуск сква­
жинного зонда и установка его с прижимом на заданной глубине.

При наблюдениях в шпурах допольительно проводятся очистка 
шпура от шлама, установка зонда на необходимой глубине с при­
жимом, а также измерения размеров штольни и пространственного 
положения шпуров.

При исследованиях образцов дополнительно отбираются и мар­
кируются образцы, на них размечаются точки наблюдений и изме­
ряются их размеры

Ультразвуковые исследования в скважинах (шпурах)
Т а б л и ц а  26^

Измеритель— 1 м скважины (шпура)

§ Глубина скважины, м

Условия работ
подземные | наземные

Расстояние между датчиками, м

0,2 од 0,2 | од

1 До 5 6 10 5 3
2 Св. 5 до 20 5 7 4 6
3 » 20 » 100 4 — 3 —
4 Св. 100 5 — 4 ’

П р и м е ч а н и я .  1. При измерениях на постоянно установлен­
ных зондах к ценам применяется коэффициент 0,8

2. При работе в скважинах, в труднодоступных участках тон­
нелей, обнажений с применением специальных подъемных устройств 
и механизмов (лестниц, автоподъемников и т. п.) к ценам примени 
ется коэффициент 1,15.
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Ультразвуковые исследования на образцах

Т а б л и ц а  264
Измеритель — 1 образец

$ Наименование работ Цена

1 Прозвучивание по трем взаимноперпендикуляр­ 3
ным направлениям

2 Прозвучивание и профилирование 6

ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА

L Цены предусмотрены на основные виды электроразведочных 
работ, применяемых в инженерных изысканиях:

а) вертикальные электрические зондирования с поверхности 
земли, со льда и в мерзлой породе;

б) электропрофилированне с поверхности земли, со льда и в 
мерзлой породе;

в) электроразведка методом естественного электрического поля 
с поверхности земли и со дна водоема;

г) электроразведка методом вызванной поляризации.
2. Цены предусматривают нормальные условия производства 

работ: заземление электродов в низкоомных рыхлых породах, из­
меряемую разность потенциалов свыше 0,3 мВ при низком уровне 
помех, с учетом 5 % контрольных измерений. При работе в других 
условиях к ценам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 
265 и в указаниях к настоящей главе.

3. Ценами не учтены затраты по устройству и ликвидации ли­
нии «бесконечность». Стоимость этих работ следует определять по 
табл. 266.

4. Для зимних условий производства электроразведочных ис­
следований с поверхности земли ценами предусмотрено выполнение 
работ на местности I категории сложности в заболоченных грунтах 
при толщине мерзлой породы до 60 см. При глубине промерзания 
свыше 60 см стоимость работ определяется по специальному рас­
чету. При производстве работ в местности другой категории и дру­
гих грунтах применяются коэффициенты табл. 265.

Т а б л и ц а  265

$ Условия производства работ Коэффи­
циент

1 Устройство заземлений удлиненными электродами 
в песках, галечниках, в мерзлых глинах, суглин­
ках, супесях

1.1

2 То же, в сухих сыпучих песках, осыпях, валунах, 
в мерзлых гравийно-галечных и песчаных отло­
жениях

1,16
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Продолжение табл. 26S

$ Условия производства работ Коэффи­
циент

3 Заземление электродов в сухих породах в случае 
подлива воды

1,2

4 Разность потенциалов до 0,3 мВ, неустойчивые 
токи ПС
Работа в мерзлой породе на местности категории:

1.1

б II 1.2
6 III Ч7 IV 1.8
8 V

Расстояние между точками ВЭЗ в длинах АВ:
2.4

9 св. 1 до 2 1.1
Ю » 2 » 5 1.2
и св. 5

Тип установки электропрофилирования:
1.3

12 симметричная AMNB; односторонняя трех­
электродная AMN (В-**оо); односторонняя 
дипольная с одним разносом A’AMN

0,9

13 симметричная на трех разносах АА’А” 
MNB”B’B; односторонняя трехэлектродная 
на трех разносах AA*A” MN (В”В*В-*«>); од­
носторонняя дипольная на трех разносах 
AWA”A* AMN

1.1

14 двусторонняя дипольная на двух разносах 
А”А*А MNBB'B”; комбинированная трехэлек­
тродная <AA*MN (С’С->оо) MNB’B 

Круговое вертикальное электрическое зондирова­
ние и круговое электропрофилирование при числе 
азимутов:

2,25

15 2 1.8
16 3 2.5
17 4 3,2
18 6 4,8

Устройство и ликвидация одной линии 
«бесконечность»

Состав работ

Опознавание на местности пунктов наблюдения, разгрузка обо* 
рудования и снаряжения, размотка проводов линии «бесконечность», 
Устройство заземлений. По окончании измерений демонтаж линии, 
Погрузка оборудования и снаряжения.

265



Т а б л и ц а 266
Измеритель — 1 линия «гбесконечность>

$
Длина линии 

сбесконеч­
ность», м

Категория сложности

I II ill IV V

1 500 3 4 5 6 10
2 1000 t 5 6 10 14
3 1500 5 6 9 14 18
4 2000 7 8 11 18 23

Вертикальное электрическое зондирование

Цены рассчитаны при условии, что расстояние между точками 
зондирования на профиле меньше или равно разносу питающих ли­
ний, а количество замеров на одной точке таково, что на билога- 
рифмическом бланке по оси АВ/2 точки располагаются через 9— 
12 мм.

При большем шаге наблюдений и более частых замерах на од­
ной точке следует применять коэффициенты табл. 265.

Вертикальное электрическое зондирование 
с поверхности земли

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения.
Установка аппаратуры, размотка питающей и приемной линий» 

устройство заземлений, подключение источников питания, проверка 
линий на утечку, определение чувствительности приемной линии.

Производство измерений А У и /, вычисление рк, построение кри­
вой ВЭЗ. Производство контрольных измерений. Сматывание про­
водов, демонтаж оборудования, погрузка и перемещение всего обо­
рудования и аппаратуры на следующий пункт наблюдений.

Т а б л и ц а  267
Измеритель — 1 физическое наблюдение

Категория сложности
§ Длина устанорки, м

• 11 и i l l IV 1 V

Симметричная установка АВ
1 До 50 4 5 6 7,5 9
2 Св. 50 до 100 6 7 8 9,5 11
3 » 100 » 250 8 9 10,5 12,5 15
4 » 250 » 500 10 11,5 13,5 17 22
5 » 500 » 1000 14 17 21 25 34
6

266
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Продолжение табл. 267
Категория сложности

S Длина установки, м I II | III IV | V

Трехэлектродная установка АО

7 До 25 3,5 4,5 5,5 6,5
8 Св. 25 до 50 5 5,5 7 8
9 I 50 I 100 7 8 9 10

10 » 10Q » 250 9 10 12 14
11 to С

П о * 13 15 19 23
12 » 500 » 1000 18 21 26 34

Вертикальное электрическое зондирование со льда

Цены рассчитаны для производства работ со льда толщиной до 
3 м. При толщине льда свыше 3 м стоимость работ определяется по 
специальному расчету.

Состав работ тот же, что и к табл. 267. Дополнительно произ­
водится бурение лунок во льду для заземления электродов.

Т а б л и ца 268
Измеритель — 1 физическое наблюдение

Толщина льда, см

$ Длина установки, 9 8 ао 8 §
о

щ

о £о £
о

м оч оч § S Ч Ч ч ч
осм о(М 9 г 8 8 осм 8*-ч 1
о « а » » 03 СП ed вч о о о о о о о о

Симметричная установка АВ

До 100
Св. 100 до 250 

» 250 » 500
» 500 » 1000 
» 1000 » 2000

7 8 10 12 14 17 20 27
8 10 12 14 16 19 25 33

11 13 15 17 22 27 37 48
15 18 21 25 30 40 52 67
32 36 41 46 52 62 77 97

35
45
61
89

121

6
7
8 
9 

10

Трехэлектродная установка АО

Св.
До 50 6 7 8 10 12 14 17 21
50 до 100 7 8 10 12 14 17 21 27» 100 250 10 12 14 16 20 26 32 42

250 500 13 16 19 23 27 32 46 61
500 ъ 1000 30 34 38 42 47 54 67 87

28
35
54
81

112

2^7



Вертикальное электрическое зондирование 
в мерзлой породе

Состав работ тот же, что и для вертикального электрического 
зондирования с поверхности земли.

Т а б л и ц а 269
Измеритель — 1 физическое наблюдение

Г л у б и н а  п р о м е р з а н и я ,  с м

$ Д л и н а  у с т а н о в к и ,  м
Д о  20

с в .  20 
д о  40 с в .  40 Д О  6

1
Симметричная установка АВ 

До 100 8 10 12
2 Св. 100 до 250 10 12 15
3 » 250 » 500 14 17 21
4 » 500 » 1000 19 23 27
5 » 1000 » 2000 41 47 53

6
Трехэлектродная установка АО 

До 50 7 9 11
7 Св. 50 до 100 9 11 13
8 » 100 »250 12 15 18
9 > 250 » 500 17 21 25

10 » 500 » 1000 38 43 49

Электропрофилирование

Цены рассчитаны для работы установками: симметричной с дву­
мя разносами AA'MNB'B; двусторонней дипольной A'AMNBB 
односторонней дипольной на двух разносах A"AfAMN\ односто­
ронней трехэлектродной на двух разносах АА'МГЦВ'В-*00).

При работе с другими установками к ценам на полевые рабо­
ты применяются коэффициенты § 12—14 табл. 265.

Электропрофилирование с поверхности земли 
по схеме AA'MNB'B

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения.
Установка аппаратуры, размотка проводов подводящих, при­

емных и питающих линий. Устройство заземлений, подключение ис­
точников питания, измерение чувствительности приемной линии, про­
верка питающих линий на утенку.

Производство измерений AV и /, необходимых повторных изме­
рений, запись их в журнал. Вычисление кажущихся сопротивлений 
и построение графиков рк.

Демонтаж установки, погрузка аппаратуры, оборудования и 
снаряжения. Перемещение на следующий пункт наблюдения.
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Т а б л и ц а  270

Измеритель — 1 физическое наблюдение

S Длина установ­
ки, м

Расстояние 
между точками, 

м

Категория сложности

I 1I п III 1 iv V

1 До 50 До 5 0,95 1 U 1,2 1,3
2 9 50 Св. 5 до 10 1 1,1 1,2 1.3 1,4
3 50 » 10 » 25 1,1 1,2 1,3 1.4 1,5
4 » 50 » 25 » 50 1,2 1,3 1,4 1,5 1,а
5 Св, 50 ДО 100 До 10 М 1,2 1,3 1,4 1.5
6 50 » 100 Св. 10 до 25 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7
7 » 50 » 100 » 25 » 50 1,3 1,4 1,5 2 2,3
8 50 » 100 » 50 » 100 1,5 1,8 2,3 2,6 2,9
9 100 » 250 До 10 1,3 1,4 1,5 1.9 2,1

10 100 250 Св. 10 до 25 1,4 1,5 1,7 2,1 2,3
11 » 100 » 250 » 25 » 50 1,5 1,6 1,8 2,2 ,2,4
12 100 250 » 50 » 100 1,6 1,8 2,3 3 3,6
13 250 500 До Ю 1,2 1,3 1,4 1,5 2
14 250 500 Св. 10 до 25 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1
15 * 250 500 » 25 » 50 1,5 1,8 1,9 2,5 2,9

16 250 » 500 сл о 100 1,9 2,3 2.8 3,3 4,2
17 500 » 750 До 25 1,7 1,9 2,1 2,4 2,8
18 500 » 750 Св. 25 до 50 1,9 2,1 2,5 2,8 3,2
19 500 750 » 50 » 100 2,2 2,6 2,9 3,7 4,3
20 » 750 1000 До 25 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2
21 % 750 1000 Св. 25 до 50 2 2.3 2,7 3,2 3,7
22 750 » 1000 * СЛ о м 100 2,4 2,8 3,2 4,2 4,8
23 » 1000 2000 До 50 3,3 4,2 5,5 7,6 9
24 » 1000 » 2000 Св. 50 до 100 3,5 4,6 5,8 9 11
25 2 1000 » 2000 » 100 » 200 4,2 5,5 7,6 10 12

Электропрофилирование со льда по схеме AA'MNB'B

Состав работ тог же, что и для вертикального электрического 
зондирования со льда,
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Т а б л и ц а  271
Измеритель — 1 физическое наблюдение

§ Длина установки, 
м

Расстояние 
между точками, 

м

Толщина льда, м

до 20 св. 20 
Д О  40

Св. 40 
до 60

св. 60 
до 80

св. 80 
до 100

св. 100 
до 120

св. 120 
до 150

св 150 
До 200

1 До 50 До 10 1.2 1,5 1,8 2,1 2,6 3,1 3,7 4,5
2 50 Св. 10 до 25 1.5 1,8 2,1 2,6 3,1 3,7 4,5 5,5
3 » 50 » 25 > 50 1.8 2,1 2,6 3,1 3,7 4,5 5,3 6,5
4 Св. 50 До 100 До 10 1.3 1 6 1.9 2,3 2,8 3,4 4 4,9
5 50 100 Св. 10 до 25 1,6 1,9 2,3 2,8 3,4 4 4,8 5,8
6 50 » 100 » 25 » 50 2 2,3 2,8 3,4 4 4,9 5,8 7
7 50 100 » 50 » 100 2,3 2,8 3,4 4 4,9 5,8 7 8,4
8 100 250 До 10 1.5 1.8 2,1 2,5 3 3,6 4,4 5,3
9 » 100 250 Св. 10 до 25 1,6 2 2,4 2,8 3,5 4,2 5 6

10 100 250 » 25 » 50 1,9 2,2 2,7 3,2 3,8 4,7 5,6 6,8
11 100 250 у> 50 » 100 2,4 2,9 3,5 4,2 5 6 7,3 10
12 250 500 До Ю 1,7 2,1 2,5 3 3,6 4,4 5,3 6,5
13 250 » 500 Св. 10 до 25 2 2,4 2,9 3,5 4,3 5,2 6,3 7,9
14 250 500 » 25 » 50 2.2 2,6 3,2 3,8 4,7 5,6 7,7 11,8
15 » 250 500 » 50 » 100 2.7 3,2 3,8 4,7 5,6 6,8 9,1 13,5
16 500 750 До 25 2.3 2,8 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,7
17 500 750 Св. 25 до 50 2,8 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,7 10,6
18 500 750 » 50 » 100 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,7 10,6 13,3
19 750 1000 До 25 2,5 2,9 3,5 4,2 5 6,1 7,2 9
20 750 1000 Св. 25 до 50 2,7 3,2 3,9 4,7 5,6 6,7 8,3 11
21 » 750 > 1000 » 50 » 100 3,2 3,9 4,7 5,6 6,9 8,7 11*2 16



Электропрофилирование в мерзлой породе 
по схеме AA'MNB'B

Состав работ тот же, что и для электропрофилирования с по­
верхности земли.

Т а б л и ц а  272
Измеритель — J физическое наблюдение

§ Длина
установки, м

Расстояние между 
точками, м

Толщина промерзшей породы, см

до 20
св 20 
до 40

св. 40 
до 60

1 До 50 До Ю 1,5 1,9 2,3
2 50 Св. 10 до 25 1,9 2,3 2,7
3 50 з» 25  ̂ 50 2,3 2,7 3,3

4 Св. 50 ДО 100 До Ю 1,7 2,1 2,5
5 » 50 » 100 Св. 10 до 25 2 2,4 2,9
6 в 50 » 100 » 25 » 50 2,4 2,8 3,3

7 » 50 100 » 50 > 100 2,8 3,3 4
8 » 100 250 До Ю 1,9 2,2 2,7
9 100 » 250 Св. 10 до 25 2,1 2,5 3

10 » 100 250 » 25 » 50 2,4 2,9 3,4
11 100 » 250 » 50 »100 3 3,7 4,4
12 250 * 500 До Ю 2,2 2,6 3,2

13 » 250 » 500 Св. 10 до 25 2,6 3,1 3,7
14 » 250 » 500 » 25 » 50 2,8 3,4 4,4
15 » 250 » 500 » 50 » 100 3,4 4,1 5

16 » 500 3» 750 До 25 2,9 3,4 4,1
17 » 500 3» 750 Св. 25 до 50 3,2 3,9 4,7
18 » 500 » 750 » 50 » 100 3,9 4,7 5,6

19 » 750 1000 До 50 3,4 4,2 5
20 750 3» 1000 Св. 50 до 100 4,2 5 6

Электропрофилирование с установкой 
срединных градиентов АВ/гх с поверхности земли

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Монтаж пи­

тающей линии АВ на стоянке. Установка аппаратуры, размотка 
приемной линии, устройство заземлений. Производство измерений 
на профилях, запись их в журнал, вычисление рК) построение гра­
фиков. Демонтаж питающей линии. Перемещение аппаратуры и 
оборудования на следующую стоянку.
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Т а б л и ц а  273
Измеритель — I физическое наблюдение

§
Длина

установки,
м

Расстоя­
ние между 
профиля* 

ми, м

Расстоя­
ние между 
точками 

наблюде­
ний, м

I

Катего

II

рия ело 

III

Ж Н о С Т И

IV V

1 250 10 5 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5
2 250 10 10 0,3 0,35 0,4 0,45 0,55
3 250 20 5 0,3 0,35 0,4 0,45 0,55
4 250 20 10 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6
5 500 10 5 0,3 0,35 0,4 0,45 0,55
6 500 10 10 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6
7 500 20 5 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6
8 500 20 10 0,4 0,45 0,5 0,55 0,65
9 500 50 5 0,4 0,45 0,5 0,55 0,65

10 500 50 10 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7
11 1000 20 5 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7
12 1000 20 5 0,45 0,5 0,55 0,65 0,75
13 1000 50 10 0,45 0,5 0,55 0,65 0,75
14 1000 50 25 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8

Электроразведка
методом естественного электрического поля

Цены предусматривают проведение исследований с поверхности 
земли и со дна водоема по способу потенциала.

При наблюдениях по способу градиента к ценам применяется 
Коэффициент 1,2.

Электроразведка методом естественного 
электрического поля с поверхности земли

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Подготовка 

лунок для неполяризующихся электродов. Установка аппаратуры, 
размотка проводов, устройство заземлений. Определение собствен­
ной ЭДС электродов. Производство измерений, ведение полевой до­
кументации. Смотка проводов, погрузка оборудования и снаряже­
ния, перемещение на следующую стоянку.

Т а б л и ц а  274
Измеритель — 1 физическое наблюдение

§
Расстояние 

между точка* 
ми, м

Категория сложности

I II III IV V

1 До 2 0,3 0,35 0,4 0,5 0,65
2 5 0,35 0,4 0,45 0,6 0,9
3 10 0,45 0,5 0,6 0,8 1,2
4 25 0,55 0,6 0,8 1 1,4
5 50 0.7 0,8 1 1.4 2,2

m



Электроразведка методом естественного 
электрического поля со дна водоема

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка 

аппаратуры и устройство электрических цепей. Определение вели­
чины собственной ЭДС электродов. Проведение наблюдений, веде­
ние полевой документации. Демонтаж приемной линии. Перемеще­
ние на следующую точку наблюдений.

Т а б л и ц а  275
Измеритель — 1 физическое наблюдение

Расстояние 
между точками 
наблюдения, м

Глубина водоема, м

$
Д О  1

с а . 2 
Д о  2,5

св. 2,5 
ДО 4

СВ. 4 
ДО 6

св. 6  
ДО ю св 10

1 До 5 1,1 1.2 1.3 1.4 i.jj 1,9
2 Св. 5 до 10 1.2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1
3 » 10 » 25 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,6
4 » 25 » 50 1.4 1,6 1,8 2,1 2,6 3,2

П р и м е ч а н и я : 1. Цены рассчитаны для выполнения работ 
при скорости течения воды до 1 м/с. При скорости течения более 
1 м/с стоимость работ определяется по специальному расчету.

2. При производстве работ в сложных условиях (неровности 
дна, волнение свыше трех баллов) к ценам применяется коэффици­
ент 1,2.

3. Ценами не учтены работы по изготовлению и монтажу пла­
вучей или донной установки.

Электроразведка методом вызванных потенциалов
Цены предусмотрены на полевые электроразведочные работы 

методом вызванной поляризации (ВП) на постоянном токе с по­
верхности земли для электропрофилирования и электрозондирова­
ния.

Цены приведены для длительного режима зарядки поляризую­
щим током, когда продолжительность импульса поляризующего то­
ка составляет 2 мин на одно физическое наблюдение.

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка 

аппаратуры, размотка проводов подводящих, приемных и питаю­
щих линий. Устройство заземлений, определение сопротивления це­
пи АВ омметром, подключение источников питания, определение 
чувствительности прибора и приемной линии, проверка питающих 
линий на утечку.

Производство измерений, необходимых повторных измерений, 
вычисление кажущейся поляризации и кажущегося сопротивления, 
построение графиков. Демонтаж приемных, питающих линий и за- 
вемлений. Погрузка аппаратуры, оборудования и снаряжения. Пе­
ремещение на следующий пункт наблюдения.
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Т а б л и ц а  276
Измеритель — 1 физическое наблюдение

Расстояние Категория сложности

1 Донна установки 
А В % м

между пунк­
тами наблю­

дений. м I II III IV V

Способ срединного градиента, профильная съемка

1 250 5 м 1,5 1,6 1,7
2 250 10 1,5 1,6 1,7 1.8
3 250 25 1,6 1.7 1,9 2,1
4 500 5 1,5 1,6 1,7 1,9
5 500 10 1,7 1,8 2 2,2
6 500 25 2,2 2,4 2,7 3,2
7 500 50 3,2 3,4 4,2 5
8 800 10 1,8 1.9 2,2 2,5
9 800 25 2,3 2,5 2,9 3,4

10 800 50 3,4 3,7 4,3 5,4
11 800 100 3,7 4 5,1 6,6

Способ градиента
12 250 5 1,3 1,4 1,5 1,6
13 250 10 1,4 1,5 1,6 1,7
14 250 25 1,7 1.8 1,9 2,1
15 500 5 1,4 1,5 1,6 1,7
16 500 10 1,5 1,6 1,8 1,9
17 500 25 1,9 2 2,3 2,6
18 500 50 2,4 2,6 3 3,6
19 800 10 1,5 1,6 1,8 2
20 800 25 2 2,2 2,5 2,9
21 800 50 2,5 2,8 3,3 3,8
22 800 100 3,1 3,4 4,2 5,4

1.9
2
2,4
2
2,6
4,1
6,3
2,9
4.4 
6,8
8.5

1,8
2
2,2
1.9
2,2
3.4
4.6
2.5
3.7
4.8
6.8

Электропрофилирование по схемам AMNB, A'A MNBB' 
AMN (В-+ оо)

23 До 50 5 1.4 1,5 1,6 1,7 1,8
24 » 50 10 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
25 Св. 50 ДО 100 5 1,5 1,6 1,7 1,8 2
26 » 50 » 100 10 1,7 1,8 1,9 2,1 2,5
27 » 50 » 100 25 1,9 2 2,3 2,6 3,4
28 50 100 50 2,2 2,4 2,7 3,4 4,4
29 100 250 10 1,8 1,9 2 2,2 2,7
30 » 100 » 250 25 2 2,1 2,4 2,7 3,5
31 100 » 250 50 2,3 2,5 2,8 3,5 4,6
32 » 100 » 250 100 2,9 3,2 4 5 6,2
33 » 250 » 500 10 1,9 2 2,1 2,3 2,9
34 а 250 » 500 25 2,1 2,2 2,5 2,8 3,6
35 250 500 50 2,4 2,6 3 3,7 5,1
36 250 > 500 100 3 3,4 4,2 5,4 6,8
37 500 » 750 10 2 2,1 2,2 2,5 3,2
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Продолжение табл. 276

$ Длина установки 
<4В, м

Расстояние 
между пунк­
тами наблю­

дений, м I

Катег

II

ОрИЯ сл< 

III

)ЖНОСТИ

IV V

38 Св. 500 до 750 25 2,2 2,3 2,6 3 3,9
39 » 500 » 750 50 2,5 2,7 3,1 3,9 5,5
40 » 500 » 750 100 3,2 3,5 4,4 6,7 7,3

Электроарофилирозание по схемам А"А 'AMN, AA'MN ( В ' В - * - ) ,

AMN (С-+оо) М Ы В

41 До 50 5 2,8 2,9 3 3,1 3,2
42 ъ 50 10 2,9 3 3,1 3,2 3,3
43 Св. 50 ДО 100 5 2,9 3 3,1 3,3 3,5
44 50 100 10 3 3,1 3,2 3,5 3,8
45 » 50 » 100 25 3,1 3,3 3,6 4 4,6
46 » 50 100 50 3,5 3,7 4,1 4,8 5,8
47 100 » 250 10 3,1 3,2 3,3 3,6 4,2
48 » 100 » 250 25 3.2 3,4 .3 ,7 4,1 5.1
49 » 100 » 250 50 3,5 3,8 4,2 4,9 6
50 » 100 » 250 100 4,2 4,5 5,2 6,2 8
51 » 250 » 500 10 3,2 3,3 3,4 3,7 4,5
52 » 250 » 500 25 3,4 3,5 3,8 4,3 5,7
53 250 » 500 50 3,7 3,9 4,3 5,1 6,6
54 » 250 500 100 4,3 4,6 5,4 6,9 8.3
55 » 500 750 25 3,5 3,6 4 4,5 5,9
56 » 500 » 750 50 3,8 4 4,6 5,4 6,7
57 » 500 » 750 100 4,4 4,8 5,7 7 8,6

Вертикальное электрическое зондирование
58 До 100 25 П 12 13 14 16
59 » 100 50 12 13 14 15 19
60 » 100 100 14 15 16 16 23
61 Св. 100 ДО 250 25 18 19 21 22 25
62 100 » 250 50 19 20 22 24 26
63 » 100 > 250 100 20 22 23 25 28
64 ъ 250 » 500 25 21 23 24 26 29
65 » 250 » 500 50 22 24 25 27 30
66 250 » 500 100 23 25 26 28 31
67 » 250 » 500 200 24 26 27 29 33

П р и м е ч а н и я : 1, При продолжительности импульса поляри­
зующего тока свыше 2 мин к ценам применяется коэффициент 1,15.

2. При вертикальном электрическом зондировании методом 
вызванных потенциалов с односторонней трехэлектродной установ­
кой за длину установки следует принимать 2АО.

3. При работе по методу ВЭЗ ВП с двухсторонней трехэлект­
родной установкой к ценам применяется коэффициент 1,2.
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МАГНИТОРАЗВЕДКА

Цены рассчитаны для магниторазведочных наблюдений е маг­
нитометрами М-23, М-27, М-27М с учетом 3 % контрольных изме­
рений по предварительно подготовленной сети наблюдений и при 
пешем передвижении.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры. Установка, ориентировка 
и нивелировка прибора, производство серии отсчетов. Ведение по* 
левой документации, вычисление средних значений отсчетов. Пере* 
мещение на следующий пункт наблюдений.

Т а б л и ц а  277
Измеритель — 1 физическое наблюдение

S
Расстояние 

между 
точками, м

Категория сложности

I 11 11 I» IV V

1 2 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8
2 5 0,5 0,55 0,65 0,75 0,85
3 10 0,55 0,6 0,7 0.8 0,95
4 25 0,6 0,7 0,8 1 1,2
$ 50 0,7 0,85 1 1,2 1,5
6 100 0,8 1 1.2 1,5 1,9
7 250 1 1,2 1.5 1,9 2,5

П р и м е ч а н и я : 1. При производстве работ с использованием 
автотранспорта к ценам применяется коэффициент 0,85.

2. При работе с магнитометрами М-17 и М-29 к ценам приме* 
ияется коэффициент 0,85.

3. При маршрутной съемке или при съемке с одновременной по- 
луинструментальной разбивкой сети наблюдений к ценам применя­
ется коэффициент 1,1.

ГРАВИРАЗВЕДКА

Цены рассчитаны для гравиразведочных наблюдений с исполь­
зованием стандартных узкодиапазонных кварцевых гравиметров 
ГР/К-1 и ГР/К-2 с учетом привязки к опорным пунктам по предва­
рительно подготовленной сети наблюдений и пешем передвижении.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка 
гравиметра на точке наблюдения, производство отсчетов, запись
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в полевом журнале. Привязка рейсов наблюдений к опорным гра­
виметрическим пунктам. Упаковка аппаратуры и перемещение на 
следующий пункт.

Т а б л и ц а  278

Измеритель — 1 физическое наблюдение

§
Расстояние 

между точка­
ми, м

Категория сложности

I. и  | ш  | IV V

1 5 0,9 1 1,2 1,7
2 10 1 1.2 1,4 1,9
3 25 1.2 1,5 1,8 2,5
4 50 1.6 2,1 2,6 3,6
5 100 2,1 2,6 3,6 4,6
6 250 2.6 3,6 4,6 5,7

П р и м е ч а н и е .  При производстве работ с использованием ав­
тотранспорта к ценам применяется коэффициент 0,85.,

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СКВАЖИНАХ

1. Цены рассчитаны на основные виды каротажных работ, при­
меняемых в инженерных изысканиях, включая исследования шпу­
ров. Цены на электромагнитный каротаж, поляризационный каро­
таж, дефектоскопию, специальные геотермические наблюдения, ка­
ротажные исследования пластов, индикацию подземных потоков оп­
ределяются по специальному расчету.

2. Цены рассчитаны на работы с использованием автоматичес­
ких каротажных станций при непрерывной или точечной регистра­
ции наблюдений.

3. Одновременную регистрацию нескольких параметров при од­
ном спуске или подъеме следует считать как одну операцию. При 
этом стоимость определяется по цене наиболее сложного параметра.

4. При последовательной регистрации нескольких параметров 
в одной скважине ко всем ценам, кроме первой, применяется коэф­
фициент 0,8,

5. В случае, когда запись производят одновременно в двух 
^масштабах, цену следует принимать только для более крупного 
масштаба.

6. Цены определены для нормальных условий производства ра­
бот: вертикальные скважины глубиной свыше 50 м, заполненные 
водой или буровым раствором, устья которых расположены на днев­
ной поверхности, температура воздуха не ниже минус 5° С, мас­
штаб регистрации 1 :200.

При отклонении производственных условий от нормальных к 
ценам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 279.
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Т а б л и ц а  279

$ Условия производства работ Коэффи­
циент

1
Каротаж при масштабе регистрации: 

1:500 0,85
2 1:100 1,3
3 1:50 1,6
4 1:20 2,7
5 То же, с использованием фоторегистрации U

6
Исследования скважин с углами наклона: 

св. 70 до 80° 1,1
7 » 50 * 70е 1,15
8 до 50° 1,2
9 Каротаж при непрерывном наливе воды в скважину 1,1

10 То же, в сухих и восходящих скважинах 1,1
11 То же, в весенне-летний и осенний периоды на сква­ 1,25

12

жинах, находящихся в таежно-болотистой местно­
сти, а также на скальных участках гористой местно­
сти
Каротаж скважин глубиной, м: 

до 10 1,2
13 св. 10 до 30 1,15
14 » 30 » 50 1,1
15 То же, с разборными установками Ы

Состав работ

Проверка оборудования, аппаратуры и кабеля. Получение е& 
склада радиоактивных источников. Установка станции. Разгрузка 
оборудования и аппаратуры. Замер удельного сопротивления про* 
мывочной жидкости поверхностным резнстивиметром.

Установка скважинных приборов и блока-баланса на устье сква- 
жины. Определение цены первой метки. Градуировка приборов, оп­
ределение глубины забоя. Приготовление радиоактивной жидкости, 
очистка аппаратуры от радиоактивных загрязнений.

Сборка схем с первичным присоединением груза и скважинного 
прибора. Спуск прибора на забой. Проверка схемы кабеля на утеч­
ку и разрывы. Подготовка к измерениям. Подъем кабеля с регист­
рацией или наблюдением измеряемого параметра. Промывка и 
очистка скважинных приборов, кабеля и лебедки. Проверка кол­
лектора лебедки и соединительных муфт на утечку. Оформление по­
левой документации. Отсоединение груза и прибора, разборка схем. 
Погрузка оборудования н подготовка к переезду на другую сква­
жину.
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Т а б л и ц а  280
Измеритель — 1м скважины

S Наименование работ Цена

1
Регистрация непрерывная

Электрический каротаж (КС, ПС, ТК, МСК, МЭП) 0,4
2 Стандартный электрокаротаж (градиент-зонд, потен- U

3
цнал-зонд, резистнвнметр)
Боковое каротажное зондирование м

4 Боковой каротаж (БКЗ), индукционный (ИК), ди­
электрический (ДК), магнитный, микрокаротаж 
ШК), термометрия и кавернометрия з 
Акустический каротаж: i 

без регистрации волновой картины

0.7

б
б с регистрацией » * 4,2
7 Гамма-каротаж (ГК) 1
8 Гамма-гаМма-каротаж (ГГК) 1.3
9 Нейтронный каротаж (НК) 1,4

10 Импульсный нейтронный каротаж (ИННК и ИНГК) 2.9

И
Резистивиметрпя:

определение минерализации подземных вод 9.2
i12 определение скорости фильтрации подземных

13
вод

Электрокаротаж и радиоактивный каротаж в сква­ 4.5

14

жинах и шпурах подземных выработок и котлованов 
Регистрация точечная

Электрокаротаж, инклинометрия, расходометрия н 
радиоактивный каротаж с замерами через, м:

0,1 4.6
15 0,2 3.8
16 0,5 2
17 1 1
18 2,5 0.8
19 5 0,4
20 10 0.2

П р и м е ч а н и е .  В § 1 3  цена определена с учетом тарифов 
для работ в подземных условиях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОРРОЗИОННОЙ а к т и в н о с т и  ГРУНТОВ 

И ИНТЕНСИВНОСТИ б л у ж д а ю щ и х  т о к о в

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
I категория:

а) местность равнинная или всхолмленная, частично покрытая 
кустарником или редким лесом;

б) сельские населенные пункты, рабочие поселки с усадебной 
застройкой. Движение пешеходов и транспорта неинтенсивное.
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II  категория:
а) местность пересеченная с развитой сетью оврагов;
б) местность равнинная, залесенная до 60 % или частично за­

нятая незакрепленными песками и болотами;
в) небольшие города, крупные сельские населенные пункты, ра­

бочие поселки с застройкой городского типа, пригородные зоны 
больших городов. Движение транспорта средней интенсивности.

III категорияj
а) местность таежная, тундровая;
б) массивы незакрепленных песков, труднопроходимые болота, 

площади сплошных поливных культур;
в) города, крупные рабочие поселки,. промышленные и строи­

тельные площадки, угольные бассейны, нефтепромыслы и т. п. Дви­
жение пешеходов и транспорта интенсивное.

Предварительные изыскания для размещения средств 
электрической защиты

Состав работ
Рекогносцировка основных (оптимальных) вариантов размеще­

ния коммуникаций, средств электрической защиты, определенных 
при камеральном трассировании. Выбор мест установки анодных и 
защитных заземлений, пунктов подключения к защищаемым соору­
жениям и источникам блуждающих токов. Рекогносцировка линии 
электроснабжения установок. Детальное исследование мест слож­
ных пересечений. Определение границ землепользований и адрес 
организации, эксплуатирующей подземное сооружение. Сбор све­
дений по пересекаемым угодьям и коммуникациям.

Т а б л и ц а  282
Измерители: 10 га — для территории городов и населенных пунктов; 

10 км — для трассы магистральных трубопроводов

Наименование работ
Категория сложности

$ I II III

1 Предварительные изыскания для разме­
щения .средств защиты подземных ме­
таллических сооружений на территории 
городов и населенных пунктов

— 17 26

2 То же, на трассах магистральных тру­
бопроводов

8 14

Измерение удельного электрического сопротивления 
грунтов четырехэлектродной установкой

Состав работ
Размещение симметричной четырехэлектродной установки. За» 

бивка электродов и устройство электрической цепи. Настройка при.

280.



бора, производство измерений и запись результатов. Демонтаж из* 
мерительных цепей И установки. Переход на следующую точку из* 
мерений.

Т а б л и ц а  282
Измеритель — 1 измерение

Наименование работ
Категория сложности

$
* 1 « 1 III

1

Измерение удельного электрического со­
противления грунта четырехэлектродной 
установкой при расстоянии между точ­
ками, м: 

до 100 0,9 1,2 1,3
2 св. 100 до 200 1.2 1,5 1,6
3 » 200 » 500 1,5 2 2,2

П р и м е ч а н и е .  При расстоянии между точками измерения 
менее 25 м к ценам применяется коэффициент 0,8.

Измерение разности потенциалов 
между подземными сооружениями (рельсом) и землей 

или двумя точками земли
при расстоянии между точками измерения до 200 м

Состав работ
Установка ограждающих знаков, открывание крышек колодцев. 

Проверка на загазованность и проветривание колодцев. Подготов­
ка измерительного прибора к работе, зачистка контактной поверх­
ности на сооружении, устройство электрического контакта, установ­
ка электрода сравнения. Устройство и проверка электрической цепн. 
Измерение разности потенциалов с записью результатов. Демонтаж 
измерительных цепей, закрывание крышек колодцев, снятие ограж­
дающих знаков и переход на следующую точку измерения.

Т а б л и ц а  283
Измеритель — 1 измерение

Наименование работ
Категория сложности

$ I И 11 и»

1 Измерение показывающим прибором при 
длительности наблюдений 10—15 мин

1,8 2 2,3

Измерение самопишущими приборами 
при длительности записи, ч:

142 до 1 15 17
3 св. 1 до 2 16 18 19
4 » 2 » 3 18 20 22
5 св. 3 (без наблюдения за регистра­

цией)
20 22 23
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П р и м е ч а н и е .  При расстоянии между пунктами измерения 
свыше 200 м к ценам следует применять коэффициенты:

1,3 — расстояние свыше 200 до 500 м;
1,5 — а » 500 » 1000 м.

Установка опытного усиленного дренажа 
/б ез  производства замеров потенциалов 

на подземных сооружениях)

Состав работ

Установка ограждающих знаков. Разгрузка и монтаж оборудо­
вания, размотка дренажных и питающих линий, сборка электричес­
ких цепей, осуществление контакта с подземными сооружениями 
(рельсом). Выбор оптимального режима работы усиленного дрена­
жа, наблюдение за его работой. Демонтаж оборудования, электри­
ческих цепей и питающих линий. Погрузка оборудования.

Т а б л и ц а  284
Измеритель — 1 установка

Наименование работы
Категория сложности

$ I II III

I Установка опытного усиленного дрена­
жа при длине дренажного кабеля до 
100 м

26 32 36

П р и м е ч а н и я :  1. При длине кабеля свыше 100 м за каждые 
последующие 50 м к ценам добавляется сумма, руб.:

2 — в местности I категории,
2,9— » II »
3,6— » III »
2. При установке опытного поляризованного дренажа (регули­

руемой электроперемычки) к ценам применяется коэффициент 0,8.

Установка опытной станции катодной защиты 
(без производства замеров потенциалов 

на подземных сооружениях 
и без устройства контура анодного заземления)

Состав работ

Установка ограждающих знаков. Разгрузка и монтаж оборудо­
вания, размотка дренажных и питающих линий, сборка электричес­
ких цепей, осуществление контакта с подземными сооружениями 
и анодным заземлением. Выбор оптимального режима работы ка-
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tqahqp станции, регистрация тока и напряжения. Демонтаж обору­
дования и электрических цепей, сматывание дренажных и питающих 
линий. Погрузка оборудования.

Т а б л и ц а  285
Измеритель — I установка

Наименование работы
Категория сложности

$ I и ш

1 Установка опытной станции катодной 
защиты при длине дренажного кабеля 
до 300 м

22 34 49

П р и м е ч а н и е .  При длине кабеля свыше 300 м за каждые 
последующие 50 м к ценам добавляется сумма, руб.:

1,2 — в местности I категории;
1.7— » II * j
2.8— » III *

Устройство контура заземления

Состав работ

При механическом бурении. Разгрузка оборудования, механиз­
мов, инструмента. Подготовка площадки, ограждение места работы 
переносными щитами. Подготовка бурового станка, запуск двига­
теля. Бурение скважины, извлечение бурового инструмента. Удале­
ние станка от устья скважины. Подготовка электрода, резка труб 
и нарезание резьбы, подтаскивание труб к устью скважины, подъем 
и свинчивание труб. Спуск электрода в скважину боем или раскачи­
ванием вручную. Заливка глинисто-солевого раствора в скважину. 
Зачистка контактных поверхностей, соединение отдельных электро­
дов в контур заземления, измерение переходного сопротивления 
«электрод—земля». Погрузка на транспорт оборудования, механиз­
мов, инструмента и переносных щитов ограждения.

При забивке электродов вручную. Установка ограждающих зна­
ков. Забивка металлического электрода, зачистка контактной по­
верхности, соединение отдельных электродов в контур заземления. 
Измерение переходного сопротивления «контур—земля». Демонтаж 
контура заземления.

Т а б л и ц а  286
Измеритель — 1 м  электрода

Наименование работы
Категория сложности

$
I И III

1 Устройство контура заземления на глу­
бине до Ю м е  применением механичес­
кого бурения

1,2 1,9 3,5

2 То же, вручную иа глубине до 2 м 1 1,4 2



СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАИОНИРОВАНИЕ
1* Цены приведены на производство следующих видов сейсмо* 

логических наблюдений:
обследование по уточнению тектонического строения района;
наблюдения за колебаниями грунтов при землетрясении;
наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах;
запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими стан­

циями.
2. В ценах не учтены расходы на производственный транспорт, 

хранение ВВ, устройство для обеспечения связи при производстве 
взрывов, топогеодезическую привязку мест взрывов в плане и по 
глубине и т. д. Эти затраты определяются по ценам соответствую­
щих таблиц Сборника или специальным расчетом.

3. При производстве инструментальных наблюдений в населен­
ных пунктах с интенсивным движением транспорта (свыше 50 ав­
томобилей в 1 ч) к ценам применяют коэффициент 1,2.

Маршрутное обследование 
по уточнению тектонического строения района

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  м е с т н о с т и

I категория:
а) степные н лесостепные районы; долины равнинных рек;
б) дорожная сеть развита хорошо, передвижение автотранспорт 

та возможно по всем пунктам.

II категория:
а) всхолмленные и горные районы с относительными превыше­

ниями до 500 м, залесенные равнинные районы;
б) дорожная сеть развита слабо, передвижение автотранспорта 

возможно местами, в основном передвижение осуществляется вез­
деходами, вьюком и пешими маршрутами.

III категория:
а) горные районы с относительными превышениями более 500 м, 

местами с ледниками;
б) труднопроходимые таежные или заболоченные районы;
в) пустыни с полузакрепленными и сыпучими песками;
г) передвижение пешее, с помощью вертолетов, вездеходов, мес­

тами автомашинами.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
г е о л о г и ч е с к о г о  с т р о е н и я

I категория:
Однообразные осадочные породы с простой стратиграфией, ясно 

Прослеживаются маркирующие горизонты, залегание пластов гори­
зонтальное или пологое моноклинальное. Подземные воды приуро­
чены к пластам однородных пород. Резкие проявления физико-гео­
логических явлений отсутствуют.
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II категория:

Однообразные осадочные породы со слабовыраженными мар­
кирующими горизонтами; эффузивные и интрузивные породы име­
ют ограниченное распространение; залегание пластов горизонтальное, 
моноклинальное или в виде пологих складчатых структур. Подзем­
ные воды приурочены к различным породам и имеют разный гене­
зис. Физико-геологические явления развиты умеренно.

III категория:
Комплекс пород различного литологического состава и генези­

са; осадочные, метаморфические, изверженные; развиты сложные 
складчатые структуры и многочисленные разрывные нарушения. 
Развиты различные генетические типы подземных вод в сложных 
условиях залегания. Широко распространены физико-геологические 
явления.

Состав работ
Рекогносцировка района работ. Аэровизуальные наблюдения. 

Разбивка маршрутов и производство наблюдений по маршруту с 
описанием естественных и искусственных обнажений. Изучение 
строения и характера трещиноватости в зонах разломов и за их 
пределами с прослеживанием дизъюнктивных и пликативных струк­
тур по простиранию. Выявление связи с выходами подземных вод. 
Описание физико-геологических явлений и современных и древних 
сейсмодислокаций. Сбор опросных сведений о проявлениях земле­
трясений на данной местности. Полевое дешифрирование фотосъемоч- 
ных материалов. Отбор образцов горных пород для лабораторных 
испытаний. Составление полевой тектонической карты на готовой 
геологической основе масштабов 1 ; 200000 или 1 ; 500 000.

Т а б л и ц а  287
Измеритель — t  км маршрута

§ Наименование работы

Категорий сложности 
геологического строе­

ния

I 11 Ш

1

Маршрутное обследование местности 
категорий;

I 36 53 71
2 II 53 71 107
3 III 71 107 142

Сейсмологические наблюдения 
за колебаниями грунтов при землетрясениях

Под единицей измерения «станция/мес* понимается комплекс 
наблюдений, проведенных на одной сейсмологической станции за 
1 мес при разном числе регистрируемых компонент записи и опре­
деленном режиме регистрации.
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Состав работ

Настройка аппаратуры, снятие постоянных параметров каналов, 
регулировка аппаратуры на разные уровни чувствительности кана­
лов. Установка сейсмометрической и регистрирующей аппаратуры, 
монтаж электрической схемы. Производство наблюдений: проверка 
работоспособности приемников и каналов, зарядка и снятие осцил- 
лографных и магнитных лент, ведение дневника. Проявление сей­
смограмм или перезапись магнитограмм на фотобумагу. Оформле­
ние сейсмограмм. Демонтаж сейсмологической аппаратуры.

Т а б л и ц а  288
Измеритель — 1 станция! мес

$ Наименование работ
Число регистрируе­

мых компонент

1 2 3

1

Сейсмологические наблюдения:
с гальванометряческой регистрацией 
в непрерывном режиме при разверт­
ке, мм/мин:
60—120 316 355 395

2 121—240 520 575 610
3 то же, в ждущем режиме при раз­ 255 290 340

4

вертке 1—4 см/с
с промежуточной магнитной за­
писью в режиме: 
непрерывном 610 695 780

5 ждущем 405 450 490

Сейсмологические наблюдения 
за колебаниями грунтов при взрывах

Под «физическим наблюдением» понимается запись сейсмичес­
ких колебаний при производстве одного взрыва заданной мощности 
и заданном числе регистрирующих станций.

Состав работ

Рекогносцировка местности, определение пункта взрыва, мест 
расстановки сейсмологических станций, мест и количества пунктов 
охраны взрыва. Получение со склада взрывчатых веществ (ВВ), 
доставка их к месту взрыва, подготовка заряда. Доставка сейсмо­
логических станций к местам расстановки, настройка станций, уст­
ройство радиосвязи с пунктом взрыва. Производство взрыва и ре­
гистрация колебаний. Проявление сейсмограмм, подготовка аппара­
туры к следующему взрыву и переезду. Доставка аппаратуры на 
базу, сдача остатков ВВ на склад по окончании рабочего дня,



Т а б л и ц а  289

Измеритель — /  физическое наблюдение

Наименование работ

Число сейсмоло­
гических станций, 

регистрирующих взрыв
$

до 3 св. 3 
ДО 5

св. 5
ДО 10

1

Сейсмологические наблюдения за коле­
баниями грунтов при взрывах с исполь­
зованием ВВ, кг: 

до 200 500 600 850
2 св. 200 до 1000 1004 1300 1800
3 св. 1000 2200 2500 3250

П р и м е ч а н и е ,  Ценами учтена стоимость взрывчатых веществ.

Запись микроколебаний (микросейсм) 
сейсмологическими станциями

Под «физическим наблюдением» понимается регистрация задан­
ного числа компонент колебаний (микросейсм) в одном пункте.

Состав работ

Настройка аппаратуры, доставка к месту регистрации, запись 
микроколебаний длительностью 1—2 мин. Проявление сейсмограмм, 
подготовка аппаратуры к перевозке на следующую точку. Привязка 
точки записи на плане (карте).

Т а б л и ц а  290
Измеритель — 1 физическое наблюдение

$ ' Наименование работы
Число регистрируе­

мых компонент

1 2 з

1

Запись микросейсм:
гальванометрнческая при развертке, 
см/с: 

до 2 15 20 25
2 св. 2 20 25 30

3

промежуточная магнитная при вос­
произведении с разверткой, си/с: 

до 2 25 30 35
4 св. 2 30 35 40
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КАМЕРАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В разделе приведены цены на камеральную обработку матери­
алов полевых геофизических исследований, разработку программы 
изысканий, составление заключения и технического отчета.

Стоимость камеральной обработки полевых материалов элект­
роразведки, магниторазведки, гравиразведки и геофизических иссле­
дований скважин определяется в процентах к стоимости полевых 
работ и составляет соответственно:

30—для электроразведки и геофизических исследований сква­
жин;

40—для магниторазведки и гравиразведки.

Обработка материалов сейсморазведки 
и сейсмоакустики

Состав работ

Построение годографов, вычисление скоростей упругих волн, 
определение глубин горизонтов. Составление сейсмогеологических 
разрезов, таблиц, каталогов.

Т а б л и ц а  291
Измеритель — 1 физическое наблюдение (годограф)

$ Наименование работ Цена

1 Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности при 
одном типе волн

9

2 То же, при двух типах волн 13
3 Сейсмическое продольное профилирование в штоль­

нях и тоннелях при одном типе волн
11

4 То же, при двух типах волн 16
б Сейсмическое ирозвучивание между горными выра­

ботками и скважинами
12

6 Сейсмический каротаж 7

П р и м е ч а н и я :  1. Цены рассчитаны для камеральной обра­
ботки материалов, полученных при работе с 24-канальной сейсмо­
станцией. При работе с сейсмостанциями с иным числом каналов к 
ценам применяются следующие коэффициенты:

0,3 — при работе с 6-канальной сейсмостанцией;
0,6 —  » > 12 » »
1,75 — » » 48 » »
При работе с одно-двухканальными сейсмостанциями цена оп­

ределяется числом точек годографа.
2. При выполнении специальных расчетов по оценке физико­

механических и динамических параметров, напряженного состояния, 
трещиноватости и др., а также расчетов на ЭВМ к ценам применя­
ется коэффициент 1,15.
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Обработка материалов ультразвуковых исследований 
в скважинах (шпурах) и на образцах

Состав работ

Определение по осциллограммам времени прихода двух типов 
упругих волн, вычисление скоростей на разных базах осреднения 
методом скользящего среднего по нескольким точкам. Построение 
графиков, разрезов, таблиц.

Т а б л и ц а  292

Измерители — 1 м  скважины, 1 образец

$ Наименование работ Цена

1

Ультразвуковой каротаж скважин в слаботрещино­
ватых скальных породах при шаге между приемни­
ками, м:

0,2 3,8

2 од 7,3

3

Ультразвуковой каротаж скважин в сильнотрещино­
ватых скальных породах и песчано-глинисты* отло­
жениях при шаге между приемниками, м:

0,2 4,4

4 од 8,4

5

Ультразвуковой каротаж сухих скважин при шаге 
между приемниками, м;

0,2 4,9

6 од 9,4

7
Ультразвуковые исследования на образцах (кернах): 

при прозвучнвании по одному направлению 0,4

8 то же, по трем направлениям 0,8

9 при прозвучивании и профилировании 2,5

П р и м е ч а н и е .  При определении скоростей по сокращенной 
методике к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,5 — по одиночным годографам, для одного типа волн или на 
базе длины зонда;

0,85 без вычисления скользящего среднего.
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290 Обработка материалов по определению коррозионной активности грунтов 
и интенсивности блуждающих токов, сейсмическому микрорайонированию

Т а б л и ц а  293

§ Наименование работ Состав работ Измеритель Цена

1 Определение удельного электрическо­
го сопротивления грунта

Расчет удельного электрического сопро­
тивления и коррозионной активности 
грунта, составление таблицы

10 определений 0,51

2 Обработка результатов измерений 
разности потенциалов показывающи­
ми приборами

Определение значений потенциалов 
(средних, максимальных и минималь­
ных) за время измерения

1 определение 0,27

3 То же, самопишущими приборами То же, с обработкой лент и планимет­
рированием площадей положительных и 
отрицательных значений потенциала

1 дм ленты 0,53

4 Составление исполнительной схемы 
опытного усиленного дренажа

Составление исполнительной схемы уси­
ленного дренажа с указанием пунктов 
подключения к сооружениям и пунктов 
измерения потенциала

1 схема 2,5

5 То же, для опытной станции катод­
ной защиты

Составление исполнительной схемы 
опытной станции катодной защиты и 
размещения анодного заземления

То же 3 ,5



Продолжение табл. 293

§ Наименование работ Состав работ И змеритель Цена

6 Обработка материалов маршрутного 
обследования по уточнению тектони­
ческого строения

Сбор материалов и описание тектони­
ческого строения района с уточнением 
структурных карт

1 км маршрута 12

7

Обработка материалов сейсмологиче­
ских наблюдений за колебаниями 
грунтов при землетрясениях, взрывах 
и микроколебаниях:

при ручной обработке Обработка лент, определение времени 
прихода волн, определение эпицентра, 
оценка энергетического класса землетря­
сения, построение спектров и анализ по­
лученных данных

1 запись 23

8 при машинной обработке Подготовка лент и расчеты на ЭВМ, об­
работка и анализ полученных данных

То же 43



Составление программы изысканий, 
заключения и технического отчета

Состав работ
Составление программы

Сбор и систематизация материалов изысканий прошлых лет. 
Определение и обоснование состава и объема работ. Установление 
методики производства работ. Расчет требуемого количества испол­
нителей, транспорта, геофизического оборудования, аппаратуры и 
снаряжения. Составление графика выполнения работ. Составление 
сводной ведомости состава и объемов намечаемых работ. Состав­
ление текстовой части, редактирование и оформление программы. 
Составление сметы. Согласование программы и сметы.

Составление заключения

Сбор и систематизация по объекту государственных и ведомст­
венных материалов. Составление каталогов, аннотаций, конспекти­
рование текста, изготовление копий чертежей. Оценка инженерно­
геологических, гидрогеологических и геофизических условий района, 
а также физических свойств горных пород. Подготовка и редакти­
рование текста заключения. Оформление графических приложений.

Составление технического отчета

Анализ материалов геофизических изысканий. Составление гео­
лого-геофизических карт, табличных и графических приложений и 
текстовой части отчета. При составлении отчета по комплексным 
геофизическим работам выполняются дополнительно анализ данных 
различных методов, составление и копирование сводных геолого­
геофизических карт, разрезов, таблиц.

Т а б л и ц а  204
Измерители — 1 программа, 1 заключение, 1 отчет

$ Наименование работы Цена

1

Составление программы при стоимости изы­
сканий, тыс. руб :

до 5 200
2 св. 5 до 10 400
3 » 10 » 25 600
4 » 25 з» 50 700
5 » 50 » 100 800
6 св. 100 1000
7 Составление заключения по материалам изы­ 500

8
сканий прошлых лет
Составление технического отчета по определе­ 300
нию коррозионной активности грунтов и ин­
тенсивности блуждающих токов при стоимо­
сти изысканий св. 5 тыс. руб.
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Продолжение табл. 294

§ Наименование работы Цена

9 Составление технического отчета по ультра­ 800+ 5 %
звуковым исследованиям, магниторазведке, стоимости ка­
гравиразведке меральной

обработки
10 То же, по сейсморазведке, электроразведке, 1000+10%  от

геофизическим исследованиям скважин и сей­ стоимости ка­
смическому микрорайонированию меральной

обработки
П р и м е ч а н и я :  1. При использовании топографо-геодезичес­

ких материалов ограниченного пользования (кроме материалов для 
служебного пользования) к ценам применяется коэффициент 1,1.

2. Стоимость составления программы изысканий, выполняемых 
с использованием взрывчатых веществ и радиоактивных источников, 
определяется по ценам § 1—6 с применением коэффициента 1,2.

3. Стоимость составления технического отчета по комплексу ме­
тодов, примененных на одном объекте, определяется по цене § 10 
с применением коэффициента 1,2.

ГЛАВА 17. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящей главе приведены цены на следующие виды л а ­

бораторных работ и исследований:
комплексные исследования и отдельные испытания глинистых и 

песчаных грунтов;
комплексные исследования и отдельные определения (испыта­

ния) физико-механических свойств скальных и полускальных пород 
и естественных строительных материалов, применяемых в качестве 
заполнителей бетона и камня для набросных плотин;

комплексные исследования и отдельные определения химическо­
го состава грунтов (почв) и воды;

петрографические исследования пород, гравийно-галечного ма­
териала как заполнителя бетона, литологические исследования;

палинологические исследования, диатомовый анализ, микрофау- 
нистические исследования;

исследования коррозионной активности грунтов и определения в 
аналитических пробах торфа.

2. Цены приведены на выполнение лабораторных работ и ис­
следований в условиях стационара (без выплаты полевого доволь­
ствия) .

3. Ценами на комплексные исследования и испытания в табл, 
295—299, а также на отдельные анализы (определения) в табл. 295, 
296, 299, 306, 307 учтены затраты на все виды работ по подготовке 
проб и образцов к лабораторным анализам (приемку, регистрацию 
образцов, подготовку средних и аналитических проб, изготовление 
кубиков щебня по фракциям и др.).

Подготовка проб (образцов) в табл. 300—305 указана в отдель­
ных параграфах как самостоятельная работа,
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Затраты по составлению документации исследований и испыта* 
ний и выпуск результатов с соответствующим оформлением (табли* 
цами, геотехническими карточками, графическими приложениями и 
пр.) учтены ценами для всех видов работ гл. 17.

4. Комплексы исследований составлены из отдельных определен 
ний, часто повторяемых при различных видах изысканий, в соответ* 
ствии с требованиями нормативных документов, согласованных или 
утвержденных Госстроем СССР.

5. При исключении из состава комплексных исследований от- 
дельных определений цена комплекса снижается соответственно на 
стоимость исключенных видов работ.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОТДЕЛЬНЫ Е ОП РЕДЕЛЕН И Я (ИСПЫ ТАНИЯ) 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ ГРУНТОВ (П О РО Д)

Комплексные исследования и отдельные определения 
глинистых грунтов

Т а б л и ц а  295
Измеритель — 1 образец

§ Наименование работ Состав работ Цена

1 Объемный вес и 
влажность

Определения в двух повторно­
стях объемного веса и влаж­
ности. Расчеты объемного веса 
скелета, коэффициента порис­
тости и степени влажности по 
типовым или эксперименталь­
ным значениям удельного веса

3

2 Консистенция при на­
рушенной структуре

1

Определения в двух повторно­
стях влажности, границ теку­
чести и раскатывания. Расчет 
показателя консистенции

4,8

3 То же, при ненару­
шенной структуре

Определения в двух повторно­
стях влажности и объемного 
веса, опробования конусом (пе- 
нетрация) с нарушенной и не­
нарушенной структурами

5,2
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Продолжение табл. 295

$ Н аим енование работ С остав работ Ц ена

4 Полный комплекс оп­
ределений физичес­
ких свойств для грун­
тов с включениями 
частиц диаметром бо­
лее 1 мм св. 10 %

Определения в двух повторно­
стях объемного веса, влаж но­
сти, границ текучести и раска­
тывания, удельного веса. Рас­
четы объемного веса скелета, 
коэффициента пористости, сте­
пени влажности и показателя 
консистенции. Гранулометриче­
ский анализ ситовым методом 
и методом ареометра (пипет­
ки)

13

& То же, с содержани­
ем частиц диаметром 
более 1 мм менее 
10%

Состав работ— § 4, за исклю­
чением ситового метода при 
гранулометрическом анализе

12

в Комплекс определе­
ний оптимальном 
влажности

Определения в двух повторно­
стях влажности образца, гра­
ниц текучести и раскатывания, 
удельного веса. Гранулометри­
ческий анализ ситовым мето­
дом и ареометром (пипеткой). 
Расчеты, обеспечение и конт­
роль заданной влажности. 
Уплотнение на копре — 6 то­
чек. Расчеты объемного веса 
скелета грунта. Построение 
графика зависимости объемно­
го веса скелета от влажности

20

7 Сокращенный ком­
плекс физико-механи­
ческих свойств грун­
тов при медленном 
сдвиге с нагрузками 
до 6 кгс/см2

Определения в двух повторно­
стях объемного веса, влаж но­
сти, границ текучести и раска­
тывания, удельного веса. Гра­
нулометрический анализ мето­
дом ареометра (пипетки). Ис­
пытания на сдвиг с нагрузками 
до 6 кгс/см2 — 4 точки. Опре­
деления объемного веса и 
влажности для каждой пробы, 
испытанной на сдвиг (до и 
после опыта).

ЗГ
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Продолжение табл. 295

§ Наименование работ Состав работ Цена

Оформление выпускной картон* 
ки с построением графика

8 То же, с нагрузкой Состав работ — § 7 со сдвигом 
до 25 кгс/см2 с нагрузками до 25 кгс/см2 —

8 точек

62

9 То же, при ускорен­
ном сдвиге с нагруз­
ками до 6 кгс/см2

Состав работ — § 7 32

10 Сокращенный ком­
плекс физико-механи­
ческих свойств образ­
ца грунта нарушен­
ной структуры с за­
данными влажностью 
и объемным весом 
скелета грунта ■ при 
медленном сдвиге с 
нагрузками до 
6 кгс/см2

Определения в двух повторно­
стях гидроскопической влаж­
ности, границ текучести и рас­
катывания, удельного веса. 
Гранулометрический анализ 
ситовым методом и ареомет­
ром (пипеткой). Расчет, опре­
деление, обеспечение и конт­
роль заданной влажности и 
объемного веса скелета. Опре­
деления сопротивления сдвигу 
при заданных влажности и 
плотности с нагрузками до 
6 кгс/см2 — 4 точки, влажно­
сти и объемного веса после 
опыта для каждой пробы, ис­
пытанной на сдвиг. Расчет 
объемного веса скелета, коэф­
фициента пористости, степени 
влажности, показателя конси­
стенции. Все расчеты выполня­
ются для каждой пробы, испы­
танной на сдвиг (до и после 
опыта).
Оформление выпускной карточ­
ки с построением графиков

42

11 То же, с нагрузками 
до 25 кгс/см2

Состав работ — § 10 с нагруз­
ками до 25 кгс/см2 — 8 точек

70
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$ Наименование работ Состав работ Цена

12 То же, при ускорен­
ном сдвиге с нагруз­
ками до 6 кгс/см2

13 Сокращенный ком­
плекс физико-механи­
ческих свойств грун­
тов, Показатели сжи­
маемости и сопут­
ствующие определе­
ния при компрессион­
ных испытаниях по 
одной ветви с нагруз­
ками до 6 кгс/см2 
(или определение 
просадочности)

14 То же, с двумя вет­
вями (нагрузка-раз­
грузка) до 6 кгс/см2

15 Сокращенный ком­
плекс с компрессией 
под нагрузками до 
25 кгс/см2

16 Сокращенный ком­
плекс физико-механи­
ческих свойств образ­
ца грунта нарушен­
ной структуры с за­
данной влажностью 
и объемным весом 
скелета грунта при 
компрессионных ис­
пытаниях с нагрузка­
ми до 6 кгс/см2

Состав работ — § 10

Определения в двух повторно­
стях объемного веса, влажно­
сти, границ текучести и раска­
тывания, удельного веса. 
Гранулометрический анализ 
методом ареометра (пипетки). 
Определение показателей сжи­
маемости по одной ветви с на­
грузкой до 6 кгс/см2 — 6 то­
чек, с наблюдением за консо­
лидацией. Определение объем­
ного веса и влажности до и 
после опыта. Расчет данных 
для построения компрессион­
ной кривой, включая расчет 
модуля деформации и показа­
теля относительной осадки. 
Оформление выпускной кар­
точки с построением графика 
Состав работ — § 13. Дополни­
тельно определяются деформа­
ции по ветви разгрузки от 
6 кгс/см2 до нуля с наблюде­
нием за консолидацией. Всего 
И точек (нагрузка-разгрузка) 
Состав работ — § 13 с нагруз­
кой сжатия до 25 кгс/см2, с на­
блюдением за консолидацией — 
9 точек
Определения в двух повторно­
стях гигроскопической влажно­
сти, границ текучести и раска­
тывания, удельного веса. Гра­
нулометрический анализ сито­
вым методом и ареометром 
(пипеткой). Расчет, обеспече­
ние и контроль заданной влаж­
ности. Определение показате­
лей сжимаемости при заданной 
плотности — влажности с на­
грузками до 6 кгс/см2 с наблю­
дением за консолидацией — 
6 точек. Определение объемно­
го веса и влажности до и пос­
ле опыта. Расчет данных для 
построения компрессионной

38

29

39

37

31
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§ Наименование работ Состав работ Цена

кривой, включая расчет моду­
ля деформации и показателя
относительной осадки. Оформ­
ление выпускной карточки с 
построением графика

17 То же, с нагрузками 
до 25 кгс/см2

Состав работ — § 16 "с нагруз­
кой до 25 кгс/см2, с наблюде­
нием за консолидацией — 9 то­
чек

38

18 Полный комплекс 
физико-механических 
свойств грунтов со 
сдвиговыми (медлен­
ный сдвиг) и ком­
прессионными испы­
таниями с нагрузка­
ми до 6 кгс/см2

Определения в двух повторно­
стях объемного веса, влажно­
сти, границ текучести и раска­
тывания, удельного веса. 
Гранулометрический анализ 
методом ареометра (пипетки) 
Определение сопротивления 
сдвигу с нагрузками до 
6 кгс/см2 — 4 точки. Определе­
ние объемного веса и влажно­
сти для каждой пробы, испы­
танной на сдвиг (до и после 
опыта). Расчет объемного веса 
скелета грунта, коэффициента 
пористости, степени влажности, 
показателя консистенции для 
образца и для каждой пробы, 
испытанной на сдвиг (до и 
после опыта). Определение по­
казателей сжимаемости по од­
ной ветви с нагрузкой до 
6 кгс/см2 с наблюдением за 
консолидацией — 6 точек 
Определение объемного веса и 
влажности (до и после опыта). 
Расчет данных для построения 
компрессионной кривой, вклю­
чая расчет модуля деформации 
и показателя относительной 
осадки. Оформление выпуск­
ных карточек сдвига и ком­
прессии с построением графи­
ков

55

19 То же, с нагрузками Состав работ — § 18 с нагруз- 
до 25 кгс/см2 ками сдвига и сжатия до

25 кгс/см2. Сдвиг — 8 точек. 
Сжатие с наблюдением за 
консолидацией — 9 точек

87
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$ Наименование работ Состав работ Цена

20

21

22

23

То же, со сдвиго­
выми (ускоренный 
сдвиг) и компрессион­
ными испытаниями 
с нагрузками до 
6 кгс/см2
Полный комплекс 
физико-механических 
свойств образца грун­
та нарушенной струк­
туры с заданной 
влажностью и объем­
ным весом скелета 
грунта, со сдвиговыми 
(медленный сдвиг) и 
компрессионными ис­
пытаниями с нагруз­
ками до 6 кгс/см2

То же, с нагрузками 
до 25 кгс/см2

То же, при сдвиге 
(ускоренный сдвиг) и 
компрессии с нагруз­
ками до 6 кгс/см2

Состав работ — § 18

Определения в двух повторно­
стях гигроскопической влажно­
сти, границ текучести и раска­
тывания, удельного веса. Гра­
нулометрический анализ сито­
вым методом и ареометром 
(пипеткой). Расчет, обеспече­
ние и контроль заданной влаж­
ности. Определение сопротив­
ления сдвигу при заданных 
плотности и влажности под 
нагрузками до 6 кгс/см2 — 
4 точки. Определение объемно­
го веса и влажности для каж­
дой пробы (до и после опыта). 
Расчет объемного веса скелета 
грунта, коэффициента пористо­
сти, степени влажности, пока­
зателя консистенции для каж­
дой пробы, испытанной на 
сдвиг (до и после опыта). 
Определение показателей сжи­
маемости при заданных плот­
ности и влажности под нагруз­
ками до 6 кгс/см2 с наблюде­
нием за консолидацией — 6 то­
чек. Определение объемного 
веса и влажности. Расчет дан­
ных для построения компрес­
сионной кривой, включая рас­
чет модуля деформации и по­
казателя относительной осад­
ки. Оформление выпускных 
карточек сдвига и компрессии 
с построением графиков 
Состав работ — § 21 с нагруз­
кой сдвига и сжатия до 
25 кгс/см2. Сдвиг — 8 точек. 
Сжатие с наблюдением за кон­
солидацией — 9 точек 
Состав работ — § 21

50

60

95

56
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$ Наименование работ Состав работ Цена

24 Влажность породы Двукратное определение с вы­
числением средней величины

0,54

25 Объемный вес мето­
дом парафинирова­
ния

То же 1.6

26 Объемный вес мето­
дом режущего коль-

1.3

27
Да
Удельный вес пикно­
метрическим методом

Двукратное определение с вы­
числением средней величины

1,9

28 То же, в инертных 
жидкостях

То же 2,4

29 Максимальная моле­
кулярная влагоем- 
кость

» 1,5

30 Скорость размокания Подготовка к испытанию об­
разца естественного сложения, 
определение скорости размока­
ния

1,4

31 Степень набухания в 
приборе Васильева

Отбор образца в кольцо, опре­
деление набухания с расчетом 
величины набухания и влаж­
ности

1,2

32 То же, с наблюдени­
ем' за стабилизацией 
деформации

То же, с наблюдением за ста­
билизацией деформации, пост­
роением кривой набухания и 
определением объемного веса 
и влажности до и после опыта

4,7

33 То же, при нарушен­
ной структуре

То же, что в § 32, но с задан­
ными влажностью н плотно­
стью

5,2

34 Оптимальная влаж­
ность

Уплотнение на копре, опреде­
ление объемного веса и влаж­
ности, расчет объемного веса 
скелета

1,4

35 Давление набухания 
при ненарушенной 
структуре

Определения объемного веса и 
влажности до опыта, наблюде­
ния за развитием величины 
давления набухания во време­
ни. Определения объемного 
веса и влажности после опыта

3,8

36 То же, при нарушен­
ной структуре

То же, что в § 35, но с задан­
ными влажностью и плот­
ностью

5

37 Дефор м ации на буха­
ния под нагрузками

Определения деформаций на­
бухания с наблюдением за 
стабилизацией для одной сту­
пени нагрузки или разгрузки

2,5
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§ Наименование работ Состав работ Цена

38 Объемная и линейная 
усадки при ненару­
шенной структуре

Определения объемного веса и 
влажности, наблюдения за из­
менениями объема и веса об­
разца, определения объемного 
веса и влажности после опы­
та. Расчет значений объем­
ной и линейной усадок

3,7

39 То же, при нарушен­
ной структуре

То же, что в § 38, с подго­
товкой образца нарушенной 
структуры
Построение кривой зависимо­
сти деформации сдвига от 
сдвигающего усилия при по­
стоянном значении вертикаль­
ной нагрузки

4,2

40 Кривая зависимости 
деформации сдвига 
от сдвигающего уси­
лия

1,3

41 Кривая консолидации Построение кривой зависимо­
сти осадки или пористости от 
времени по данным компрес­
сионных и других испытаний

0,93

42 Водонасыщение грун­
та перед сдвигом или 
компрессией

Водонасыщение под вакуумом 
в приспособлениях с аррети­
ром

О.Й

43 Коэффициент филь­
трации связных грун­
тов под давлением

Определение и вычисление ко­
эффициента фильтрации (одна 
точка)

2.5

44 Г ранулометрический 
анализ ситовым мето­
дом и методом пи­
петки с разделением 
на фракции от 10 до 
0,001 мм

Отбор средней пробы, опреде­
ление фракций от 10 до 
0,001 мм с пересчетом на су­
хую породу

5,1

45 То же, от 1 до 
0,001 мм

То же 3,9

46 Г ранулометрический 
анализ ситовым мето­
дом и методом арео­
метра с разделением 
на фракции от 0,5 до 
0,005 мм

Отбор средней пробы, подго­
товка образца, ситовый и арео- 
метрический анализы

3,3

47 То же, от 0,5 до 
0,002 мм

То же 3,6

48 Предварительное уп­
лотнение глинистых 
грунтов перед сдви­
гом

Уплотнение образца ступенями 
нагрузок (четыре кольца)

3,7

49 То же, супесчаных То же 2,4
50 То же, песчаных I»2
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51 Сопротивление сдви­
гу в специальных 
приборах с предель­
ной нагрузкой 
50 кгс/см2

Одна точка при медленном 
сдвиге

5,7

52 Компрессионные ис­
пытания в специаль­
ных приборах с на­
грузкой до 50 кгс/см2

Одна точка с наблюдением за 
консолидацией

4

53 Медленный сдвиг Испытание под одной нагруз­
кой не выше 25 кгс/см2

4,4

54 Ускоренный сдвиг Испытание под одной нагруз­
кой до 6 кгс/см2

3,2

55 Компрессионные ис­
пытания

Одна точка с наблюдением за 
консолидацией под нагрузками 
не выше 25 кгс/см2

2,5

П р и м е ч а н и я *  1. Цены настоящей таблицы не распростра­
няются на исследования илов, мела, мерзлых, техногенных грунтов 
и т п. Стоимость исследования этих грунтов определяется по спе­
циальному расчету.

2. В комплексные исследования включены определения сопро­
тивления сдвигу без предварительного уплотнения образца

Комплексные исследования и отдельные испытания 
песчаных грунтов

Т а б л и ц а  296
Измеритель — 1 образец

§ Наименование работ Состав работ Цена

1 Полный комплекс оп­
ределений физических 
свойств

Определения в двух повторно­
стях. влажности, объемного 
веса в рыхлом и уплотненном 
состояниях, удельного веса 
Гранулометрический анализ 
ситовым методом Определение 
коэффициента фильтрации в 
трубках Каменского или 
«Спецгео» при двух плотно­
стях Определения в двух по­
вторностях угла естественного 
откоса в сухом состоянии и 
под водой

12
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$ Наименование работ Состав работ Цена

2 Комплекс определе­
ний оптимальной 
влажности

Определения в двух повторно­
стях: влажности, удельного ве­
са. Гранулометрический анализ 
ситовым методом. Расчеты, 
обеспечение и контроль задан­
ной влажности. Уплотнение на 
копре 6 точек. Расчеты объем­
ного веса скелета грунта, по­
строение графика зависимости 
объемного веса скелета грунта 
от влажности

14

3 Сокращенный ком­
плекс физико-механи­
ческих свойств образ­
ца грунта со сдвиго­
выми испытаниями 
под нагрузками до 
6 кгс/см2

Определения в двух повторно­
стях: влажности, объемного
веса в рыхлом и уплотненном 
состояниях, удельного веса. 
Гранулометрический анализ 
ситовым методом. Определение 
коэффициента фильтрации в 
трубках Каменского или «Спец- 
гео» при двух плотностях. 
Определения в двух повторно­
стях угла естественного откоса 
в сухом состоянии и под во­
дой. Определение сопротивле­
ния сдвигу при заданной плот­
ности под нагрузками до 
6 кгс/см2 — 4 точки. Расчет 
коэффициента пористости для 
каждой пробы, испытанной на 
сдвиг. Оформление выпускной 
карточки с построением графи­
ка

23

4 То же, с нагрузками Состав работ § 3 с нагрузкой 
до 25 кгс/см2 до 25 кгс/см2, сдвиг 8 точек

37

5 Сокращенный ком­
плекс физико-механи­
ческих свойств грун­
тов с компрессионны­
ми испытаниями с на­
грузками до 6 кгс/см2

Определение в двух повторно­
стях: влажности, объемного
веса в рыхлом и уплотненном 
состояниях, удельного веса 
Гранулометрический анализ 
ситовым методом Определение

22



Продолжение табл 296

§ Наименование работ Состав работ Цена

коэффициента фильтрации в 
трубках Каменского или «Спец- 
гео» при двух плотностях. 
Определение показателей сжи­
маемости при заданной плот­
ности под нагрузкой до 
6 кгс/сма — 6 точек. Расчет 
данных для построения ком­
прессионной кривой, включая 
расчет модуля деформации и 
показателя относительной 
осадки Оформление выпуск­
ной карточки с построением 
графиков

6 То же, с  нагрузками 
до 25 кгс/см2

Состав работ — § 5 с нагруз­
ками до 25 кгс/см2 — 9 точек

26

7 Полный комплекс фи­
зико-механических 
свойств грунтов со 
сдвиговыми и ком­
прессионными испы­
таниями с  нагрузка­
ми до 6 кгс/см2

Определение в двух повторно­
стях: влажности, объемного 
Веса в рыхлом и уплотненном 
состояниях, удельного веса. 
Гранулометрический анализ 
ситовым методом и ареомет­
ром (пипеткой). Определение 
коэффициента фильтрации в 
трубках Каменского или «Спец- 
гео» при двух плотностях 
Определение сопротивления 
сдвигу при заданной плотно­
сти с нагрузками дб 6 кгс/см2— 
4 точки. Расчет коэффициента 
пористости для каждой пробы, 
испытанной на сдвиг. Опреде­
ление показателей сжимаемо­
сти при заданной плотности с 
нагрузками до 6 кгс/см2—6 то­
чек Расчет данных для по­
строения компрессионной кри­
вой, деформации и показателя 
относительной осадки. Оформ­
ление выпускной карточки 
сдвига и компрессии с постро­
ением графиков

35

804



Продолжение табл. 296

§ Наименование работ Состав работ Цена

8 То же, с нагрузками 
до 25 кгс/см2

Состав работ — § 7 с нагруз­
ками до 25 кгс/см2, сдвиг — 
8 точек. Сжатие — 9 точек

51

9 Объемный вес несвяз­
ных грунтов в рых­
лом состоянии или 
уплотненном состоя­
нии

Двукратное определение с вы­
числением средней величины

0,81

10 Определение угла 
естественного откоса 
в сухом состоянии 
или под водой

Двукратное определение с вы­
числением средней величины

0,9

11 Коэффициент филь­
трации чистых песков 
в трубках Каменско­
го или «Спецгео»

Определение при двух плотно­
стях

2,6

12 Г ранулометрический 
анализ на ситах с 
разделением на фрак­
ции 10; 5; 2; 1; 
0,5 мм без кипячения 
и промывки (навески 
до 0,5 кг)

Отбор средней пробы, просеи­
вание через набор сит, взвеши­
вание и вычисление

1.1

13 Гранулометрический 
анализ на ситах с 
разделением на фрак­
ции 0,5; 0,25; 0,1 мм 
с кипячением и про­
мывкой

То же, с кипячением и про­
мывкой

1,4

14 То же, с разделением 
на фракции от 10 до 
0,1 мм

2,3

15 Г ранулометрический 
анализ фракций мень­
ше 0,1 мм методом 
ареометра (пипетки)

Определение по выделенной 
навеске

1,9
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Комплексные исследования и отдельные определения 
физико-механических свойств скальных 

и полускальных пород
Т а б л и ц а  297

Измеритель —  1 образец

§ Наименование работ Состав работ Цена

1

2

3

4

5

Сокращенный ком­
плекс определений 
физических свойств

Полный комплекс оп­
ределений физических 
свойств и механичес­
кой прочности проч­
ных пород

То же, пород средней 
прочности
То же, малопрочных 
(слабых) пород с 
прочными включения­
ми
То же, малопрочных 
(слабых) пород

Макроскопическое описание, 
определение влажности (дву­
кратное), объемного веса ме­
тодом гидр ©статического взве­
шивания (двукратное), удель­
ного веса ^двукратное), пори­
стости (расчетом), водопогло- 
щения (пятикратное), опробо­
вание на кдрбонатность, под­
готовка пород для определе­
ния физических свойств, со­
ставление геотехнической кар­
точки
Макроскопическое описание, 
определение влажности (дву­
кратное), объемного веса мето­
дом гидростатического взвеши­
вания (двукратное) и замером 
образцов правильной формы, 
удельного чеса (двукратное), 
пористости (расчетом), водо- 
поглощения (пятикратное), 
опробование на карбонатность, 
подготовка образцов пород 
для определения физических 
свойств, изготовление 4 куби­
ков, определение предела проч­
ности при сжатии в естествен­
ном, воздушшо-сухом и водо- 
насыщенно»* состояниях с рас­
четом коэффициента размяг- 
чаемости, определение предела 
прочности при растяжении (ме­
тодом сколаа), составление гео­
технической карточки 
То же

13

44

36

26

23
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Продолжение табл. 297

§ Наименование работ
__________________

Состав работ Цена

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

Полный комплекс 
определений физичес­
ких свойств, механи­
ческой прочности и 
деформационных ха­
рактеристик прочных 
пород

То же, пород средней 
прочности
То же, малопрочных 
(слабых) пород с 
прочными включения­
ми
То же, малопрочных 
(слабых) пород 
Влажность породы

Объемный вес мето­
дом гидростатическо­
го взвешивания 
Объемный вес образ­
ца правильной формы 
Удельный вес

Пористость (расче­
том)
Водопоглощение

Макроскопическое описание, 62 
определение влажности (дву­
кратное), определение объем­
ного веса методом гидростати­
ческого взвешивания (двукрат­
ное) и замером образцов пра­
вильной формы, пористости 
(расчетом), водопоглощения 
(пятикратное), опробование на 
карбонатность, подготовка об­
разцов для определений физи­
ческих свойств, изготовление 
4 кубиков, определение преде­
ла прочности при сжатии в 
естественном, воздушно-сухом 
и водонасыщенном состояниях 
с расчетом коэффициента раз- 
мягчаемости, определение пре­
дела прочности при растяже­
нии (методом скола), наклей­
ка и распайка тензодатчиков, 
определение статического мо­
дуля деформации и упругости, 
коэффициента Пуассона, изго­
товление призмы, составление 
геотехнической карточки 
То же 52

39

Двукратное определение с вы­
числением средней величины 
То же

34

0,54

2,2

Однократное определение 0,56

Двукратное определение с вы- 1*7 
числением средней величины 
2 расчета

Пятикратное определение с 
расчетом средней величины

3
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Продолжение табл, 297

§ Наименование работ Состав работ Цена

16 Разделка камня, из­
готовление образцов 
неправильной формы

Разделка камня, изготовление 
образца неправильной формы 
для определений физических 
свойств
Изготовление кубика 5 X 5 X 
X 5 см со шлифовкой

0,33

17 Изготовление кубика 
из малопрочных (сла­
бых) пород

1.3

18 То же, из малопроч­
ных пород с прочны­
ми включениями

То же 2,2

19 То же, из пород сред­
ней прочности

» 4,5

20 То же, из прочных 
пород

6,5
21 Предел прочности по­

роды при сжатии или 
при растяжении

Однократное определение 0,54

22 Изготовление призмы 
из малопрочных (сла­
бых) пород

Изготовление призмы разме­
ром 5x5x12,5 см со шлифов­
кой

1.7

23 То же, из малопроч­
ных (слабых) пород 
с прочными включе­
ниями

То же 2,8

24 То же, из пород 
средней прочности

* 5,9

25 То же, из прочных 
пород

8,4

26 Наклейка тензодатчи­
ков

Наклейка на образец 8 тензо­
датчиков и распайка выводов

2,8

27 Определение модуля 
деформации, упруго­
сти и коэффициента 
Пуассона

Определение модуля деформа­
ции и упругости, коэффициен­
та Пуассона при трех циклах 
нагрузки и разгрузки по 10 то­
чек в каждом цикле с измере­
нием деформаций методом тен­
зометрии (8 тензодатчиков)

7,1

28 Определение размо- 
кания на приборе ПР

Двукратное определение 1.4

П р и м е ч а н и е .  При изготовлении кубиков, призм деление пород по 
категориям крепости (прочности) принято в зависимости от временного со­
противления одноосному сжатию, кгс/см2. 

малопрочные слабые — до 300; 
средней прочности — свыше 300 до 800j 
прочные — свыше 800.
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Комплексные исследования и отдельные испытания 
естественных строительных материалов, 

применяемых в качестве заполнителей бетона 
и камня для набросных плотин

Т а б л и ц а  298
Измеритель —  1 проба

$ Наименование работ Состав работ Цена

Комплексные исследования естественных строительных материалов

1

2

3

4 

б

Полные испытания 
естественного камня 
для бетона

Полные испытания 
камня для набросных 
плотин

То же 

То же

Сокращенные испыта­
ния камня для на­
бросных плотин

Определение объемного веса 
исходной горной породы заме­
ром 10 кубиков или цилинд­
ров, удельного веса исходной 
горной породы, пористости 
(расчетом), водопоглощення 
для 5 кубиков, предела проч­
ности исходной горной породы 
прн сжатии для 10 кубиков 
или цилиндров, петрографичес­
кое исследование в прозрачном 
шлифе
Определение объемного веса 
исходной горной породы заме­
ром 15 кубиков или цилинд­
ров, удельного веса исходной 
горной породы, вычисление по­
ристости, водопоглощення для 
10 кубиков, предела прочности 
исходной горной .породы при 
сжатии— 15 кубиков, морозо­
стойкости 50 циклов; петро­
графическое исследование в 
прозрачном шлифе 
Состав работ — § 2, но моро­
зостойкость — 100 циклов 
Состав работ — § 2, но моро­
зостойкость— 150 циклов 
Определение объемного веса 
исходной горной породы гид­
ростатическим взвешивани­
ем— 5 образцов, удельного ве­
са исходной горной породы, 
пористости (расчетом), водо- 
поглощения — 5 образцов, пет­
рографическое исследование в 
прозрачном шлифе

65

120

142

174

25
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Продолжение табл 19В

|  Наименование работ Состав работ Цем

б

t

Полные испытания 
гравия (как заполни­
теля) для гидротех­
нического и обычного 
бетона (без испыта­
ния в бетоне)

Полные испытания 
гравия (заполнителя) 
для дорожного бето­
на (без испытания в 
бетоне)
Определение физико­
механических свойств 
гравия

Определение гранулометричес­
кого состава, пылевидных и 
глинистых частиц отмучивани- 
ем по четырем фракциям, ор­
ганических примесей, объемно­
го веса зерен гравия по четы­
рем фракциям, водопоглоще- 
ния по четырем фракциям, 
удельного веса зерен гравия, 
объемного насыпного веса гра­
вия по четырем фракциям, пу- 
стотности (расчетом), зерен 
слабых и выветрелых пород 
гравия по четырем фракциям, 
характера поверхности и форм 
зерен гравия с выделением иг­
ловатых и пластинчатых зерен 
по четырем фракциям, дроби- 
мости по трем фракциям; мо­
розостойкости до 100 циклов 
по четырем фракциям: петро­
графические исследования гра­
вия по четырем фракциям с 
выделением опала н других 
аморфных разновидностей 
кремнезема; определение сер­
нокислых и сернистых соедине­
ний качественно 
Состав работ — § 6, и допол­
нительно определение истирае­
мости гравия в полочном бара­
бане по 3 фракциям

Определение гранулометричес­
кого состава, пылевидных и 
глинистых частиц отмучивани- 
ем по четырем фракциям, ор­
ганических примесей, объемно­
го веса зерен гравия по четы­
рем фракциям, удельного веса 
зерен гравия, объемного на­
сыпного веса гравия по четы­
рем фракциям, пустотности 
(расчетом), зерен слабых и вы­
ветрелых пород гравия по че­
тырем фракциям, характера 
поверхности и форм зерен гра­
вия с выделением игловатых и

219

•1
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Продолжение табл. 298

§ Наименование работ Состав работ Цена

9

10

11

12

13

14

Сокращенные испыта­
ния гравия в бетоне

Полные испытания 
щебня для гидротех­
нического бетона (без 
испытания в бетоне)

Определение физико­
механических свойств 
щебня

Полные испытания 
песка для гидротех­
нического бетона

Испытания песка для 
обычного бетона

Определение физиче­
ских свойств песка

пластинчатых зерен по четы­
рем фракциям, водопоглоще- 
ния по четырем фракциям, 
дробимости по трем фракциям, 
морозостойкости в растворе 
сернокислого натрия — 15 цик­
лов по четырем фракциям 
Подбор состава бетона при 
двух цементно-водных отнош - 
ниях, изготовление 6 образцов 
бетонных кубов, определение 
прочности при сжатии, обра­
ботка полученных результатов 
Состав работ § 6, исключая 
определение органических при­
месей и содержания зерен сла­
бых и выветрелых пород по 
четырем фракциям 
Состав работ § 8, исключая 
определение органических при­
месей и содержания зерен сла­
бых и выветрелых пород по 
четырем фракциям 
Определение гранулометричес­
кого состава; пылевидных и 
глинистых частиц (суммарное) 
отмучиванием, отдельно глини­
стых частиц, органических при­
месей, объемного насыпного 
веса песка, удельного веса пес­
ка, сернокислых соединений 
(качественно), сернокислых и 
сернистых соединений (количе­
ственно); петрографические и 
минералогические исследова­
ния с выделением слюды, опа­
ла и других аморфных разно­
видностей кремнезема 
Состав работ — § 12, исключая 
определение сернокислых и 
сернистых соединений (количе­
ственно)
Определение гранулометричес­
кого состава, пылевидных и 
глинистых частиц (суммарное) 
отмучиванием, отдельно глини­
стых частиц, органических при­
месей, объемного насыпного 
веса песка, удельного веса пе­
ска

31

210

52

33

27

7,5
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Продолжение табл. 298

§ Наименование работ Состав работ Цена

15 Полные испытания Разделение пробы песчано-гра­ 293
естественной гравий­ вийной смеси весом 80 кг на
но-песчаной смеси песок и гравий; полные испы­
для гидротехническо­ тания гравия и песка для гид­
го бетона ротехнического бетона, вклю­

чая испытания гравия в бетоне
(см. § 6, 9 и 12)

26216 То же, без испытания Состав работ — § 15, исключая
гравия в бетоне испытания гравия в бетоне

Отдельные испытания естественных строительных материалов

17
18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28 

29

Влажность песка 
Объемный вес исход­
ной горной породы 
гидростатическим 
взвешиванием с пара­
финированием 
То же, без парафини­
рования
То же, замером об­
разцов правильной 
формы
Объемный насыпной 
вес щебня (гравия)

То же, песка

Объемный вес зерен 
щебня (гравия)

Удельный вес исход­
ной горной породы и 
зерен щебня (гравия) 
То же, песка 
Пористость камня и 
щебня (гравия) рас­
четом
Водопоглощение ис­
ходной горной поро­
ды
То же, щебня (гра­
вия)
Зерновой состав щеб­
ня (гравия) для 
фракционированного 
материала при весе 
пробы до 20 кг

Двукратное определение 0,54 
Однократное определение по 0,85 
одному образцу

То же 0,80

То же 0,54

Двукратное определение по 
одной фракции с вычислением 
средней величины 
Двукратное определение с вы­
числением средней величины 
Двукратное определение по од­
ной фракции с вычислением 
средней величины 
Двукратное определение с вы­
числением средней величины

1.3

0,47

1.4

1,7

То же 
Один расчет

1,3
0,15

Однократное определение по 0,53 
одному образцу

Однократное определение по 0,76 
одной фракции
Одно определение в одной на- I 
веске
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Продолжение табл 29S

$ Наименование работ Состав работ Цена

30 То же, свыше 20 кг Одно определение в одной на­
веске

1,5

31 Зерновой состав щеб­
ня (гравия) для не- 
фракционированного 
материала при весе 
пробы до 20 кг

То же 1,7

32 То же, св. 20 кг 
Зерновой состав пе­
ска вручную

2,3
33 Однократное определение 2,3

34 То же, на механичес­
ком просеивающем 
аппарате

То же 1,4

35 Содержание пылевид­
ных, илистых и гли­
нистых частиц отму- 
чиванием в щебне 
(гравии)

Однократное определение по 
одной фракции

0,94

36 То же, в песке Однократное определение 1,1
37 Содержание отдельно 

глинистых частиц в 
песке

То же 1

38 Содержание в щебне 
(гравии) зерен сла­
бых и выветрелых по­
род

Однократное определение по 
одной фракции

2,3

39 Содержание в щебне 
(гравии) пластинча­
тых (лещадных) и иг­
ловатых зерен

То же 1,5

40 Разделение пробы 
песчано-гравийной 
смеси весом 10 кг на 
песок и гравий

Рассев одной пробы 1,4

41 Морозостойкость кам­
ня непосредственным 
замораживанием

Один цикл для одного образ­
ца, однократное определение

0,11

42 То же, щебня (гра­
вия)

Один цикл для одной фракции, 
двукратное определение

0,38

43 Морозостойкость ус­
коренным методом в 
растворе сернокисло­
го натрия щебня 
(гравия)

То же 1,1

44 Определение загряз­
ненности песка (гра­
вия) органическими 
примесями методом 
колориметрии

Однократное определение 0,38
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Продолжение табл. 298

$ Наименование работ Состав работ Цена

45 То же, путем прока­
ливания в муфельной 
печи

Двукратное определение с вы­
числением средней величины

0,93

46 Предел прочности ис­
ходной горной поро­
ды при сжатии

Однократное определение по 
одному образцу (кубику)

0,54

47 Дробимость щебня 
(гравия) при сжатии 
в цилиндре

Двукратное определение по 
одной фракции с вычислением 
средней величины

3,1

48 Истираемость щебня 
(гравия) в полочном 
барабане
Содержание серно­
кислых соединений 
качественно в песке 
(гравии)

То же 2,7

49 Однократное определение 1,6

50 Подготовка проб к 
испытаниям

Оформление первичной доку­
ментации и маркировка проб

0,22

51 Разделка камня Разделка камня и отбор сред­
ней пробы

1,5
52 Изготовление кубика 

из прочных пород
Изготовление одного кубика 
размером 5X5X5 см со шли­
фовкой

6,5

53 То же, из пород 
средней прочности

То же 4,5

54 То же, из малопроч­
ных пород

1,3

55 Изготовление цилинд­
ра из прочных пород

Изготовление одного цилиндра 
диаметром 5 см, высотой 5 см, 
со шлифовкой

3,1

56 Тоже, из пород сред­
ней прочности

То же 2,1

57 То же, из малопроч­
ных пород

» 1

58 Изготовление щебня 
с разделением на 
фракции, вручную

Изготовление щебня с разделе­
нием на фракции размером 5— 
10, 10-20, 20—40, 40—80 мм 
с исходным весом породы до 
30 кг

10,8

59 То же, в дробилке 
Изготовление образ­
цов камня

То же 5,4
60 Изготовление образцов непра­

вильной формы для определе­
ния физических свойств исход­
ной породы, проба из 5 образ­
цов

1.4

61 Подготовка проб 
щебня к испытаниям 
в полочном барабане

Подготовка одной фракции 
щебня для определения степе­
ни износа

3,4

62
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Продолжение табл. 298

$ Наименование работ Состав работ Цена

63 Подготовка щебня 
для испытаний на 
раздавливание в ци­
линдре

Подготовка одной фракции 
щебня для испытания дроби- 
мости при сжатии (раздавли­
вании) в цилиндре

2,2

64 То же* гравия То же 1.8
65 Подготовка проб для 

определения серно­
кислых и сернистых 
соединений в гравии, 
щебне, горной породе

Измельчение пробы до крупно­
сти 0,25 мм при исходном весе 
пробы до 10 кг, конечный вес 
0,2 кг

3,4

66 Подготовка проб для 
определения серно­
кислых и сернистых 
соединений в песке

Измельчение пробы до крупно­
сти 0,25 мм при исходном ве­
се пробы до 1 кг, конечный 
вес 0,2 кг

1,9

67 Подготовка проб для 
определения потен­
циальной реакцион­
ной способности гра­
вия, щебня, горной 
породы

Измельчение пробы до фрак­
ции 0,30—0,14 мм при исход­
ном весе 10 кг, конечный вес 
0,2 кг

3,8

68 Подготовка проб для 
определения потен­
циальной реакцион­
ной способности пес­
ка

Измельчение пробы до фрак­
ции 0,30—0,14 мм при исход­
ном весе пробы до 1 кг, конеч­
ный вес 0,2 кг

2,3

69 Подготовка проб для 
определения удельно­
го веса исходной гор­
ной породы и зерен 
щебня (гравия)

Измельчение пробы до крупно­
сти 0,25 мм при исходном весе 
до 5 кг, конечный вес 0,15 кг

2,3

70 Подготовка образца 
для испытания на мо­
розостойкость

Окрашивание дефектов поверх­
ности образца тушью, один об­
разец

0,09

71 Подготовка кубика 
или цилиндра на фи­
зико-механические ис­
пытания

Проверка поверхности образ­
ца, промывка, сушка, марки­
ровка, один образец

0,11

72 Подготовка проб для 
испытания песка

Подготовка технологической 
пробы и отбор навесок для 
анализов

0,75
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П родолж ение табл. 298

$ Наименование работ Состав работ Цена

73 То же, для гравия Разделение валовой пробы и 
подготовка специальных проб 
для отдельных испытаний и 
анализов при весе каждой 
пробы до 15 кг

0,94

П р и м е ч а н и я :  1. Категории крепости (прочности) пород 
при изготовлении кубиков, цилиндров указаны в примечаниях к 
табл* 297.

2. Стоимость изготовления кубиков в ценах § 1—4 принята как 
средняя для трех категорий прочности.

3. Полные испытания заполнителей в бетоне производятся но 
специальной программе, стоимость их определяется по ценам, дей­
ствующим в специализированных организациях.

Комплексные исследования и отдельные определения 
химического состава грунтов (почв) и воды

Т а б л и ц а  299

Наименование комплек­ Компоненты, подлежащие опреде­ Изме­ 21 сов в отдельных опреде­
лений лению, или состав работ ритель 1

Комплексные исследования грунтов, почв

Анализ водной вы­ Приготовление вытяжки, кон­ 1 об­
тяжки с определени­ центрация водородных ионов ра­
ем суммы натрия и 
калия по разности

(pH), хлор-ион, сульфат, карбо­
нат- и гидрокарбонат-ионы, 
кальций, магний, сухой оста­
ток

зец

Анализ водной вы­
тяжки с прямым оп­
ределением натрия и 
калия

То же, что в § 1, а также 
натрий и калий на пламенном 
фотометре

Тоже

Сокращенный анализ 
водной вытяжки (для 
почв)

Приготовление вытяжки, опре­
деления общей щелочности, 
хлор-иона, сухого остатка

»

Сокращенный анализ 
водной вытяжки с до­
полнительным опреде­
лением в ней серы 
сульфатов

То же, что в .§ 3, и сера суль­
фатов

»
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Продолжение табл. 299

7

10

И

12

13

Наименование комплек­
сов и отдельных опреде­

лений
Компоненты, подлежащие опреде­

лению или состав работ
Изме­
ритель

Анализ солянокислой Приготовление вытяжки. Опре- 1 об­
вытяжки деления гигроскопической во­

ды, кремневой кислоты, сум­
мы полуторных окислов, обще­
го железа, кальция, магния, 
серы сульфатов, нерастворимо­
го остатка

ра­
зец

Сокращенный* анализ 
солянокислой вытяж­
ки

Приготовление вытяжки. Оп­
ределения гигроскопической 
воды, нерастворимого остатка, 
суммы полуторных окислов, 
кальция, магния, серы, сульфа­
тов

То же

Валовой анализ грун­
тов, почв с определе­
нием натрия и калия

Определения двуокиси крем­
ния, суммы полуторных окис­
лов, железа общего, железа 
закисного, алюминия, титана, 
марганца, кальция, магния, по­
тери при прокаливании, угле­
кислоты карбонатов, серы ва­
ловой, натрия и калия на пла­
менном фотометре, гигроскопи­
ческой воды

»

Сокращенный вало­
вой анализ грунтов, 
почв

Гигроскопическая вода, дву­
окись кремния, сумма полутор­
ных окислов, железо общее, 
кальций, магний, потери при 
прокаливании

»

Сокращенный вало­
вой анализ с допол­
нительным определе­
нием валовой серы

То же, что в § 8 и сера вало­
вая

>

Ускоренный анализ 
карбонатных пород

Приготовление солянокислой 
вытяжки с одновременным 
удалением полуторных окис­
лов, определение кальция и 
магния, расчет состава породы

»

Ускоренный анализ 
карбонатных пород с 
дополнительным оп­
ределением сульфатов

То же, что в § 10 и определе­
ние сульфатов

Краткий анализ грун­
тов, применяемых в 
качестве строитель­
ных материалов

Гигроскопическая вода, хлори­
ды из водной вытяжки, суль­
фаты из солянокислой вытяж­
ки, органические вещества ме­
тодом прокаливания

Краткий анализ грун­
тов с дополнительным 
определением карбо­
натов

То же, что в § 12 и определе­
ние углекислоты карбонатов по 
Фрезениусу

16

12

34

18

22

3,4

4 ,9

7,2

9,1
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П родолж ение табл. 299

§
Наименование комплек­сов и отдельных опре­

делений
Компоненты, подлежащие опреде­

лению, или состав работ
Изме­
ритель Це

на

14 Краткий анализ грун­
тов с определением 
органического углеро­
да

Гигроскопическая вода, хлори­
ды из водной вытяжки, суль­
фаты из солянокислой вытяж­
ки, органический углерод мето­
дом мокрого сжигания

1 об­
ра­
зец

8,4

15 Анализ пиритсодер­
жащих пород для 
расчета количества 
мелиоранта

Кислотный комплекс породы, 
общая кислотность и pH соле­
вой вытяжки, железо окисное 
и закисное, алюминий, свобод­
ный водород по расчету. Об­
щая сера (разложение спека­
нием), емкость поглощения по 
методу Мелиха, кальций и 
магний из солянокислой вы- 
тяжки

То же 19

16 Кислотный комплекс 
пиритсодержащих по­
род

Общая кислотность и pH соле­
вой вытяжки, железо окисное 
и закисное, алюминий, свобод­
ный водород по расчету

» 4,8

Определения отдельных компонентов химического состава 
и некоторых характеристик грунтов, почв

17 Общее содержание Органический углерод методом I об­
органического угле­ мокрого сжигания (по Кнопу) ра­
рода зец

18 Сера общая с кислот­
ным разложением или 
спеканием

Сера в виде сульфата Тоже

19 Сера растворимых в Приготовление вытяжки и оп­
соляной кислоте суль­
фатов

ределение сульфатов

20 Марганец нз отдель­ Колориметрическим методом с
ной навески приготовлением шкалы

2) Фосфор общий из от­
дельной навески

То же »

22 Кремнезем аморфный Извлечение трехкратной обра­
боткой, определения двуокиси

»

кремния и алюминия
23 Хлориды из отдель­

ной навески
Хлор-ион в водной вытяжке »

24 Нерастворимый в кис­ Обработка породы кислотой,
лоте остаток промывание остатка, взвешива­

ние
25 Углекислота карбона­

тов весовым методом 
по Фрезениусу или 
волюметрическим ме­
тодом

Двуокись углерода 1

3.8

3.8

3.9

4.8

4.8

8.3

1

2.3

1,9
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Продолжение табл. 299

$
Наименование комплек­
сов и отдельных опреде­

лений
Компоненты, подлежащие опреде­

лению, или состав работ
Изме­
ритель

«3
I

26 Натрий и калий с 
разложением смесью 
кислот или спеканием

Натрий и калий на пламенном 
фотометре

1 об­
ра­
зец

5,1

27 Органические вещест­
ва методом прокали­
вания

Гигроскопическая вода и поте­
ри в весе при прокаливании до 
230° и 420 °С

Тоже 2,1

28 Г игроскопическая во­
да

Потери в весе при высушива­
нии

0,62

29 Потери при прокали­
вании при 800— 
1000 °С

Потери в весе 0,55

30 Водородный показа­
тель (pH) готовой 
водной или солевой 
вытяжки

Концентрация водородных ио­
нов — pH злектриметрическим 
методом

0,25

31 Азот общий (вало­
вой) по Къелдалю

Аммоний-ион 3,4

32 Азот аммонийный в 
почвах по Несслеру

Аммоний-нон 1,5

33 Азот нитратный в 
почве дисульфофено- 
ловым методом

Нитрат-ион 1,5

34 Азот легкогидроли­
зуемых соединений в 
почвах по Тюрину — 
Кононовой

Аммоний-ион 3,4

35 Водород обменный по 
Гедройцу

Ион водорода » 1,8

36 Водород и алюминий 
подвижные по Соко­

Ион водорода и алюминий 1,2

37
лову
Гидролитическая кис­
лотность по Каппену

Кислотность раствора объем­
ным методом

1,3

38 Гумус по Тюрину Гумус по окисляемости 1,9
39 Гумус водораствори­

мый в готовых вод­
ных вытяжках

Гумус по окисляемости 1,3

40 Железо закисное в 
0,1 Н сернокислой 
вытяжке

Приготовление вытяжки, желе­
зо закисное

» 2

41 Железо общее в 0,1 Н 
сернокислой вытяжке

Приготовление вытяжки, желе­
зо общее (окисное)

» 2,5

42 Железо общее, закис­
ное и окисное в 0,1 Н 
сернокислой вытяжке

Приготовление вытяжки, желе­
зо окисное и закисное

4

43 Железо свободное по 
методу Мер а—Джек­
сона

Железо окисное » 4,5
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Продолжение табл. 299

§
Наименование комп­
лексов и отдельных 

определений
Компоненты, подлежащие опреде­

лению, или состав работ
Изме­
ритель Це

на

44 Калий подвижный 
по методу Прота­
сова

Калий на пламенном фотомет­
ре

1 об­
ра­
зец

3

45 Калий подвижный 
по Масловой —- 
Чернышевой, или 
по Кирсанову или 
по Мачигину

То же Тоже 2,5

46 Кальций актив­
ный по Друйно — 
Гале

Кальций 2,9

47 Натрий обменный 
по Антипову — 
Каратаеву и Ма­
маевой

Натрий по изменению щелоч­
ности

2,5

43 Натрий обменный 
по Гедройцу

Натрий на пламенном фото­
метре

4

49 Натрий обменный 
в вытяжке 1 % 
углекислым аммо­
нием

Приготовление вытяжки, на­
трий на пламенном фотометре

> 2,8

50 Обменные осно­
вания по Каппе- 
ну — Гйльковицу

Кальций, магний » 1,3

51 Обменные осно­
вания по Гедрой­
цу или вытеснени­
ем 1 Н раствором 
хлористого натрия

То же » 7,7

52 Обменные катио­
ны по Шмуку

Кальций, магний, натрий, ка­
лий

> 6,2

53 Обменные катио­
ны по Шоленбер- 
геру

То же 8,2

54 Обменные катио­
ны по Тюрину

Кальций, магний 4,6

55 Обменные катио­
ны по Мелиху

Кальций, магний, натрий, ка­
лий

» 6,3

56 Обменные катио­
ны в 1 Н хлорам- 
монийной вы­
тяжке

Кальций, магний, натрий, ка­
лий, сульфаты

8,6

57 Обменные катио­
ны и емкость по­
глощения по 
Пфефферу

Кальций, магний, натрий, ка­
лий и емкость поглощения (об­
мена)

13

58 Емкость поглоще­
ния по Бобко — 
Аскинази в моди­
фикации Уваровой

Емкость поглощения » 6,9

320



Продолжение табл. 299

$
Наименование комп­
лексов и отдельных 

определений ч
Компоненты, подлежащие опреде­

лению, или состав работ
Изме­
ритель %я

69 Емкость погло­
щения по Антипо­
ву — Каратаеву 
и Мамаевой

Емкость поглощения 1 об­
ра­
зец

6,3

60 Емкость поглоще­
ния по методу Ме- 
лнха

То же Тоже 6

6i Емкость обмена 
грунтов методом 
поглощения ме­
тиленового голу-
Ллгл

Определение изменения концен­
трации раствора красителя по­
сле взаимодействия с грунтом 
(фотоколориметрированием )

» 5,1

62 Сумма поглощен­
ных щелочных 
металлов мето­
дом Годлина

Сумма натрия н, калия 2,8

63 Подвижные окис­
лы железа по 
Тамму
Подвижные по­
луторные окислы 
по Тамму

Железо окисное > 6,4

64 Двуокись кремния, железо 
окисное, алюминий

» 13

65 Кальций и магний 
в солянокислой 
вытяжке по Гед- 
ройцу

Кальций, магний, с выделением 
полуторных окислов

» 4,3

66 Карбонаты в поч­
вах ацидиметри- 
ческим методом

Изменение кислотности соля­
нокислой вытяжки

» 1,8

67 Подвижные мик­
роэлементы в поч­
вах: марганец, ко­
бальт, медь, цинк

Марганец, кобальт, медь, цннк 17

68 Бор подвижный в 
почвах кармино­
вым или хинали- 
зариновым ме­
тодом

Бор 3,4

69 Молибден подвиж­
ный по Григгу в 
модификации До- 
брицкой

Молибден » 5,4

70 Плотный остаток 
водной вытяжки 
солемером или с 
помощью рео- 
хордных мости­
ков

Приготовление вытяжки, элек- 
i тропроводность вытяжки

» 1,5
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Продолжение табл. 299

$
Наименование комп* 
лексов и отдельных 

определений
Компоненты, подлежащие опреде­

лению, или состав раоот
Изме­
ритель Ц

ен
а

71 Плотный остаток 
готовой водной 
вытяжки

Электропроводность 1 об­
ра­
зец

0,55

72 Отбор корешков 
из почвы для ана­
лизов на гумус и 
азот

Отбор корешков Тоже 1,3

73 Потенциальная 
реакционная спо­
собность естест­
венных материа­
лов, применяемых 
в качестве запол­
нителей для бето­
на (по измельчен­
ной пробе)

Извлечение и определение 
растворимой двуокиси крем­
ния, определение остаточной 
щелочности (в двух повторно­
стях)

1
фрак­
ция

24

74 Сернокислые и 
сернистые соеди­
нения в заполни­
телях для бетона 
(по измельченной 
пробе)

Общая сера, %, S 0 3 То же 3,8

75 Сернокислые сое­
динения в запол­
нителях для бето­
на (качественная 
проба)
Коррозионная ак­
тивность грунтов 
по отношению к 
свинцовым обо­
лочкам кабелей

Извлечение сульфатов и опро­
бование

1 оп­
реде­
ление

1

76 Приготовление водной вытяж­
ки, водородный показатель 
(pH), растворимый гумус, ни­
трат-ионы

1 об­
ра­
зец

4,2

77 Коррозионная ак­
тивность грунтов 
по отношению к 
алюминиевым обо­
лочкам кабелей

Приготовление водной вытяж­
ки, водородный показатель 
(pH), хлор-ион, железо окис- 

/ное

То же 3,2

78 Коррозионная ак­
тивность грунтов 
по отношению к 
свинцовой и алю­
миниевой оболоч­
кам кабелей одно­
временно

То же, что в § 76, а также 
хлор-ион и железо окисное

5,1

79 Начальный вес
обеззоленного
фильтра

Высушивание и взвешивание 
фильтра

1
фильтр

0,12

80 Вес осадка на 
фильтре

Высушивание фильтра с осад* 
ком, взвешивание и вычисле­
ние веса осадка

Тоже 0,33
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Продолжение табл. 209

Название комплек- Компоненты, подлежащие опреде- Изме­

Ц
ен

а

5 сов н отдельных 
определений лению, или состав работ ритель

81; Вес осадка на То же, что в § 80 и потери 1 0,45

82

фильтре и потери 
при прокаливании

при прокаливании осадка 

Состав определяется названи-

фильтр

Приготовление 1 об­ 0,93
водной вытяжки ем работы ра­

83
зец

Фосфор подвиж- Фосфор колориметрическим ме- То же 2,5
ный по Труогу, то дом с приготовлением шка-
или по Кирсанову, 
или по Мачигину

ЛЫ

без обесцвечива­
ния вытяжки

84 Обесцвечивание Обработка вытяжки различны- 1 вы­ 0 .5
окрашенных вод­
ных вытяжек для

ми реактивами тяжка

85

колориметриче­
ских определений 
Гипс в почвах Удаление водорастворимых со­

лей водной вытяжкой, извле­
чение гипса соляной кислотой, 
определение сульфатов весо­
вым методом, определение гиг-4 
роскопической воды

1 об­
ра­
зец

5 ,9

86 Сульфаты трило- Сульфаты объемным методом Тож е 1.5
нометрическим 
методом в готовой
вытяжке

87 Приготовление со­ Состав определяется названи­ 1.8
лянокислой вы­
тяжки

ем работы

Химические анализы воды

88 Полный анализ Физические свойства (запах, 1 про­ 14
воды для инже­ цветность, взвешенные вещест­ ба
нерно-геологиче­ ва, вкус), водородный показа­
ских целей тель (pH), углекислота сво­

бодная, гидрокарбонаты и кар­
бонаты, хлориды, сульфаты, 
нитриты, нитраты, аммоний, 
кальций, магний, калий, на­
трий, железо закисное, железо
окисное, кремневая кислота, 
сухой остаток, окисляемость. 
Виды жесткости расчетом
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Продолжение таб*. 299

5
Наименование комп­
лексов и отдельных 

определений
Компоненты, подлежащие опреде­

лению, ил» состав работ Изме- 3 
рятел» g

39

91

92

93

Стандартный (ти­
повой) анализ во­
ды

Сокращенный ана 
лнз воды

Анализ воды под­
земных источни­
ков хозяйственно- 
питьевого водо­
снабжения

Дополнительные 
определения к § 91 
Анализ воды по­
верхностных ис­
точников хозяй­
ственно-питьевого 
водоснабжения

Физические свойства (описа­
тельно), водородный показа­
тель (pH), углекислота сво­
бодная, гидрокарбонат-и кар­
бонат-ионы, хлориды, сульфа­
ты, нитриты, нитраты, фтор, 
аммоний, кальций, магний, же­
лезо закисное, железо окисное, 
сухой остаток, сумма натрия 
и каляя расчетом, жесткость 
общая и карбонатная расче­
том, окисляемость 
Физические свойства, водород­
ный показатель (pH), гидро­
карбонат- и карбонат-ноны, 
хлориды, сульфаты, кальций, 
магний, сумма натрия и калия 
расчетом, сухой остаток, виды 
жесткости расчетным путем 
Запах при 20° и 60 °С, привкус 
при 26 °С, цветность по шкале, 
мутность по стандартной шка­
ле, сухой остаток, хлориды, 
сульфаты, гидрокарбонаты и 
карбонаты, кальций, магний, 
желеэо2+’3+, водородный пока­
затель (pH), марганец, медь, 
цинк, нитраты, бериллий, мо­
либден, мышьяк, свинец, селен, 
стронций, фтор, уран, радий, 
сумма натрия и Калия и виды 
жесткости по расчету 
Аммоний солевой, нитриты, 
окисляемость перманган атная 
Запах при 20° и 60 °С, цвет­
ность по шкале, взвешенные 
вещества, прозрачность (по 
Снеллену), плавающие вещест­
ва (описательно), сухой оста­
ток, хлориды, сульфаты, гидро­
карбонаты и карбонаты, ни­
триты, нитратыТ'аммоний соле­
вой, кальций, магний, желе- 
зо2+.з+^ водородный показа­
тель (pH), фтор, окисляемость 
бихроматная, биологическое 
потребление кислорода (БПКб), 
поверхностно-активные вещест­
ва (ПАВ) анноноактивные

1 про­
ба

11

I про* 
ба

7,3

Тоже 43

> 2,4

» 17
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Продолжение табл. 299
Наименование комп- 
лексов и отдельных 

определений
Компоненты, подлежащие определе­

нию, или состав работ
Изме­
ритель

94

95

96

97

Стандартный ана­
лиз рассолов (ми­
нерализация 50 г/л 
и более)

Коррозионная ак- 
тивность грунто­
вых и других вод 
по отношению к 
свинцовым обо­
лочкам кабелей 
Коррозионная ах 
тивность грунто­
вых и других вод 
по отношению к 
алюминиевым обо­
лочкам кабелей 
Коррозионная ак 
тивность грунто­
вых и других вод 
по отношению к 
свинцовым и алю 
минневым обо­
лочкам кабелей 
одновременно

суммарно, сумма натрия и ка­
лия и виды жесткости по рас­
чету
Физические свойства, водород­
ный показатель (pH), углекис­
лота свободная (весовым или 
газометрическим методом), 
гидрокарбонат- и карбонат-ио­
ны, хлориды, сульфаты, каль­
ций, магний, натрий, калий, 
сухой остаток, бром, бор, иод, 
удельный вес 
Водородный показатель (pH), 
общая жесткость прямым тит­
рованием, нитраты, гумус по 
окисляемости

Водородный показатель (pH), 
хлор-ион, железо общее

Водородный показатель (pH), 
общая жесткость, нитриты, гу 
мус, хлор-ион, железо общее

1 про* 19

Трже

1,5

Определение отдельных компонентов состава воды 
и водных вытяжек

98 Алюминий Колориметрическим методом 1 оп­
реде­
ление

99 Аммоний солевой Колориметрическим методом Тоже
100 Барий Нефелометрическим методом »
101 Бериллий С предварительным концентри­

рованием
Подготовка пробы и трехкрат­

»

102 Биологическое по »
требление, кисло­
рода (БПК5)

ное определение кислорода

2,4

0,56
0,51
3,5

1 , 6
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Продолжение табл 299

§
Наименование комп­
лексов и отдельных 

определений
Компоненты, подлежащие определе­

нию, или состав работ
Изме­
ритель Це

на

103 Бор Колориметрическим методом 1 оп­
реде­
ление

0,83

104 Бром Объемным нодометрическим 
методом

Тоже 1.6

105 Гидрокарбонат-
ион

Объемным методом 9 0,33

106 Железо закисное 
или окисное, или 
общее

Колориметрическим методом 9 0,63

107 Железо закисное 
и окисное

Объемным методом 9 1.3

108 Жесткость общая Трилонометрическим методом в 0,76
109 Иод Колориметрическим методом 9 0,75
ПО Иод Объемным методом 9 1*1
i l l Кадмий Колориметрическим методом 9 1
112 Кальций Оксалатным методом с весо­

вым или объемным оконча­
нием

9 1,9

из Кальций Трилонометрическим методом 9 0,76
114 Карбонат—ион Объемным методом 9 0,33
115 Качественные ре­

акции на состав­
ляющие компо­
ненты

Макрокомпоненты 1 про­
ба

0,30

116 Кислород свобод­
ный из специаль­
ной пробы

Объемным методом 1 оп­
реде­
ление

0,38

117 Кобальт Колориметрическим методом с 
предварительным концентриро­
ванием

Тоже 2

118 Концентрация во­
дородных ионов 
(pH) — водород­
ный показатель

Электриметрическим или коло­
риметрическим методом

9 0,25

119 Кремневая кисло­
та
Магний

Колориметрическим методом 9 0,31

120 Трилонометрическим методом 9 0,76
121 Магний Весовым методом 9 1.8в

0,76122 Марганец Колориметрическим методом 9
123 Медь То же 9 0,72
124 Молибден » 9 1,2

125 Мышьяк » 9 1.6
126 Натрий или калий По фотометрии пламени 9 Ч127 Никель Колориметрическим методом 9 1,8
128 Нитраты То же 9 0,63
129
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Продолжение табл. 299

$
Наименование комп­
лексов и отдельных 

определений
Компоненты, подлежащие определе­

нию, или состав работ
Изме­
ритель Ц

ен
а

130 Окисляемость пер- 
манганатиая или 
бихроматная

Объемным методом 1 оп­
реде­
ление

0,76

131 Радий Радиохимическим ускоренным 
методом

То же 5,2

132 Ртуть Колориметрическим методом » 1,4
133 Свинец То- же 2,1
134 Селен Фотометрическим методом » 4,5
135 Сероводород Объемным иодометрическим 

методом
» 0,92

136 Стронций ста­
бильный

По фотометрии пламрни » 4

137 Стронций 90 Радиохимическим методом 2,5
138 Сульфаты Нефелометрическим методом » 0,59
139 Сульфаты Весовым методом » 1,3
140 Сухой остаток Простым выпариванием » 1,3
141 Сухой остаток Выпариванием с содой » 1,6
142 Титан Колориметрическим методом » 0,93
143 Углекислота сво­

бодная
Объемным методом » 0,45

144 Углекислота аг­
рессивная

Объемным методом из спе­
циальной пробы

» 0,6

145 Уран природный Люминесцентным или фотомет­
рическим методом

» 2,3

146 Фенолы Колориметрическим методом » 1,9
147 Фосфор То же 0,38
148 Фтор Колориметрическим методом » 0,56

149 Хлориды Объемным методом » 0,38
150 Хром VI и III ва­

лентный
Колориметрическим методом 2,7

151 Цинк То же » 1,4
152 Удельный вес во­

ды (плотность) с 
определением 
ареометром

Определение плотности воды » 0,17

153 То же, пикномет­
ром

То же У> 0,41

154 Взвешенные ве­
щества (мут­
ность), мг/дм3

По стандартной шкале » 0,76

155 Запах при 20°С и 
при 60 °С, баллы

Качественно 0,51

156 Привкус при 20°С То же » 0,08
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Продолжение табл. 299

$
Наименование комп­
лексов и отдельных 

определений
Компоненты, подлежащие определе­

нию, нлн состав работ
Изме­
ритель Ц

ен
а

157 Прозрачность (по 
Снеллену), см

По стандартному шрифту 1 оп­
реде­
ление

0,12

158 Цветность, гра­ По шкале Тоже 0,12

159
дусы
Поверхностно-ак­
тивные вещества 
(ПАВ), анионоак­
тивные

Суммарное содержание с пред­
варительной экстракцией

» 2,5

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ 

И ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Петрографические исследования

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
и с с л е д о в а н и я  и о п и с а н и я  ш л и ф о в

I категория:

а) магматические и метаморфические породы моно- и бимнне- 
ральные;

б) песчаники мономинеральные, карбонатные породы с количе­
ством минералов до 5» глины с количеством минералов в примеси 
до 5 и т. п.

II категория:

а) магматические и метаморфические породы крупно- и средне­
зернистые с количеством минералов до 6;

б) песчаники с количеством минералов до 8, карбонатные поро­
ды с количеством минералов более 5, мергели, мел, глины с количе­
ством минералов в примеси более 5, диатомиты, трепела, опоки и т. п.
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I l l  категория:

а) магматические породы крупно-, среднезернистые с количест­
вом минералов более 6 и мелкозернистые — до 6, порфировые по­
роды с криптокристаллической и стекловатой основной массой;

б) песчаники с количеством минералов более 8, алевритовые 
песчаники — до 8, алевролиты, лессы, аргиллиты, глинистые сланцы 
и т, п.

IV  категория:

а) магматические мелкозернистые породы с количеством мине­
ралов более 8, порфировые породы с мелкозернистой основной мас­
сой, метаморфические породы мелкозернистые, а также крупно- и 
среднезеристые с количеством минералов более 6;

б) песчаники алевритовые с количеством минералов более 8, гра- 
увакки, туфопесчаники, туффиты, и т, п.

V категория

Вулканомиктовые гравелиты н песчаники.

Характеристика категорий сложности изготовления 
прозрачных шлифов:

I категория

Граниты и близкие к ним породы, кристаллические сланцы, 
кварциты, окварцованные осадочные породы и т. п.

II категория

Выветрелые интрузивные и другие породы; песчано-глин истые и 
тальковые сланцы, слабосцементированные песчаники, лессы, плотные 
глины, пески, суглинки, конгломераты и т. п.

Сливные кварциты, яшмы, роговики, сильно измененные извер­
женные породы и т. п.

III категория

Жирные глины, сильно выветрелые (пелитизированные)йороды, 
слюдяные сланцы и т. п.
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Т а б л и ц а  300

б

1

2
3
4
5
6

7

8 
9

10

11

12
13
14

15

16

Наименование работ Состав работ

Из
ме

ри
­

те
ль

Це
на

 
1

Полное петрографиче- Макроизучение образца, нееле* 1 5,3
ское исследование и 
детальное описание 
шлифов -I категории 
сложности

дование шлифа под микроско- 
пом и детальное описали* 
включающее характеристику 
структурных и микротекстур* 
ных особенностей, описание 
всех минералов с указанием 
формы, размера, количества 
(без точного подсчета), по* 
ричных изменений, последова­
тельности кристаллизации, он* 
ределение породы

шлиф

То Зке, II категории То же Тоже 6,4
То же, III категории » 8,5
То же, IV категории 
То же, V категории

» » 10
» » 19

Сокращенное петро­
графическое исследо­
вание и описание 
шлифов I категории

Макроизучение образца, иссле­
дование .шлифа под микроско­
пом и сокращенное описание, 
включающее краткую характе­

» 3,2

сложности ристику породы, название 
структуры, перечень минера­
лов, преобладающий размер 
их, примерные количественные 
соотношения, последователь­
ность кристаллизации, опреде­
ление породы

То же, II и III кате­
гории

То же » 4,6

То же, IV категории 6,2
То же, V категории 9,2
Исследование на сто­ Определение угла оптических 1 оп­ 6,6
лике Федорова плаги­ осей (2V), номера плагиокла­ реде­
оклазов за, составление заключения 

Определение угла оптических 
осей, составление заключения

ление
То же, калиевых по­
левых шпатов

Тоже 9,6

То же, пироксенов 
То же, амфиболов 
Определение двупре- 
ломления минерала 
компенсатором Бере- 
ка
Определение угла 
угасания минерала

То же 7,4
» 2,6

Состав определяется наимено­
ванием работы

1,8

То же * 2,6

Иммерсионное опре­ Извлечение зерна из шлифа, 1 ми­ 5,2
деление анизотропно­
го минерала

изготовление препарата, опре­
деление показателя преломле-

нерал
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Продолжение табл. 300

я
§ Наименование работ Состав работ 0< св№

i l  1 а

17

18

19

20

2 1

22

23

24

25

26

Подсчет минеральных 
компонентов с по­
мощью пушинтегра- 
тора для крупно- и 
среднезернистых объ­
ектов
То же, мелкозерни­
стых
Подсчет минеральных 
компонентов с по­
мощью интегрального 
столика для крупно­
зернистых объектов
То же, среднезерни­
стых
То же, мелкозерни­
стых
Изготовление про­
зрачных петрографи­
ческих шлифов из по­
род I категории слож­
ности
То же, II категории 
сложности

То же, III категории 
сложности

То же, из солей и 
слюдитов
Изготовление полиро­
ванных непрозрачных 
шлифов

ния и приближенное определе­
ние угла оптических осей (2 У)
Состав определяется наимено­
ванием работы

То же 

То же

Приемка и сверка образцов, 
изготовление шлифа площадью 
4 см2 методом холодной це­
ментации

То же, методом горячей цемен­
тации (проварки), или холод 
ной для пород повышенной 
твердости и плотности
То же, что в § 23, но с при­
менением керосина или глице­
рина вместо воды

Прием и сверка образцов, из 
готовление непрозрачных поли­
рованных шлифов (штуфов) 
размером 5 см2

1
шлиф

То же

1 по-
лиро-
ван-
ный

шлиф

4,3

2.5

6,7

12

1.5

2,2

3.2

8.3

2.5

П р и м е ч а н и е :  При описания шлифов из пород, измененных наложен­
ными процессами (гидротермальными, гяпергеннымн, контактовыми и т. л.), 
и изучении единичных шлифов (1—3 по объекту) к ценам § 1—9 применять 
коэффициент 1,25.
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Петрографические исследования 
гравийно-галечного материала, 

применяемого в качестве заполнителя бетона
Т а б л и ц а  301

$
1

Наименование рабов Состав работ
•

Ц
ен

а

1 Петрографическая 
разборка гравия 
(гальки), фракции 
более 70 мм

Определение петрографическо­
го состава согласно ГОСТ 
8269—76, при массе средней 
пробы 35 кг

1
фрак­

ция

2,6

2 То же, фракции 70— 
40 мм

То же, при массе пробы 15 кг То же 3.1

3 То же, фракции 40— 
20 мм

То же, при массе пробы 5 кг > 3,9

4 То же, фракции 20— 
10 мм

То же, при массе пробы 1 кг > 4,9

5 То же, фракции 10— 
5 мм

То же, при массе пробы 0,25 кг » 5,7

6 Уточнение количест­
венного содержания 
аморфных разностей 
кремнезема термичес­
ким испытанием

Содержание работы определя­
ется ее наименованием

» 1.3

7 Вычисление весового 
содержания генетиче­
ских типов пород по 
данным петрографи­
ческой разборки

Взвешивание галечного мате­
риала по выделенным генети­
ческим типам и вычисление ве­
сового содержания их по каж­
дой фракции, %

1
проба

5,2

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость рассева исходной пробы я отбор част­
ных {средних) проб по фракциям определяется по ценам табл. £93.

2. Стоимость изготовления и описания петрографических шлифов опреде­
ляется по ценам табл» 300,
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Л итологические исследования

Т а б л и ц а  302

$ Наименование работ

1 Подготовка образцов 
песчаных пород ком­
бинированным мето­
дом

2 То же, глинистых по­
род

3 То же, сцементиро­
ванных пород

4 Полный литологиче­
ский анализ рыхлых 
пород с исследовани­
ем всех фракций 
крупнее 0,05 мм

Состав работ
ЦЯн I

Прием образца, подготовка с 
просеиванием через сито 1 см, 
отбор навески, мокрый сито­
вой анализ, отмучивание в во­
де алевритовых и глинистой 
фракций, удаление с зерен пле­
нок гидробкислов железа, кар­
бонатов, двойное центрифуги­
рование в тяжелой жидкости 
фракции 0,25—0,05 мм (или 
0,25—0,1 мм), расчет процент­
ных соотношений, составление 
таблиц
Состав работ тот же, что в 
§ 1, с разделением в тяжелой 
жидкости фракции 0,1—0,01 мм 
Состав работ тот же, что в 
§ 1, дополнительно ручное по- 
стадийное дробление до 
0,25 мм пробы до 200 г и 
доизмельчение навески до 
0,1 мм
Отбор и макроизучение образ­
ца, количественный минерало­
гический анализ 4 фракций 
крупнее 0,25 мм и иммерсион­
ный анализ фракции 0,25— 
0,05 мм, составление заключе-

1 об­
разец

Тоже

»

1 Об­
разец

12

14

17

25

5

6

7

8

Иммерсионный ана­
лиз смешанной фрак­
ции 0,25—0,05 мм 
(или 0,25—0,1 мм, 
или 0,1—0,01 мм) для 
корреляции рыхлых 
пород
То же, без исследова­
ния легкой подфрак­
ции (части)*
То же, без исследова­
ния тяжелой под­
фракции (части) 
Иммерсионный ана­
лиз смешанной фрак­
ции 0,25—0,05 мм

ния
Отбор и макроописание образ­
ца, количественный иммерсион­
ный анализ легкой (до 5 мине­
ралов) и тяжелой (более 
15 минералов) подфракций, со­
ставление заключения

Состав работы — § 5, кроме ис­
следования легкой подфракции

Состав работ — § 5, кроме ис­
следования тяжелой подфрак­
ции
Состав работ— § 5

1
фрак­
ция

14

1 под- 12 
фрак­
ция

То же 5,8

1
фрак­
ция

17
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Продолжение табл. 302

§

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование работ Состав работ

И
зм

ер
и­

те
ль

(ила 0,25—ОД мм) 
сцементированных по­
род
То же, без исследова- Состав работы § б 1
ния легкой подфрак- под-
цин (части) фрак­

То же, без исследова- Состав работ § 7
ция 

То же
ния тяжелой под- 
фракции (части) 
Определение процент- Состав определяется наимеко- 1
кого содержания слю- ванием работы фрак­
ды в песках счетным ция
методом
Минералогический То же Тоже
анализ строительных 
песков (ГОСТ 8735— 
75), фракция 5— 
2,5 мм
То же, фракция 2,5— »
1,25 мм
То же, фракция » »
1,25—0,63 мм 
То же, фракция 
0,63—0,3 мм 
То же, фракции 0,3—

» »

0,14 мм

Измерение показате­ Отбор образца и макроизуче­ 1 пре­
ля преломления гли­ ние, приготовление препаратов, парат
нистых минералов в определение показателей пре­
ориентированных сре­ ломления, составление заклю­
зах (с подготовкой к 
анализу)
Электронномикроско­

чения

Отбор и макроизучение образ­ 1
пический анализ тон­ ца, выделение фракции, приго­ фрак­
кодисперсной фрак­ товление препарата, анализ, ция
ции (меньше 0,002 мм) составление заключения
с подготовкой пробы 
к анализу
Электроннографиче­ То же Тоже
ский (структурный) 
анализ тонкодисперс­
ной фракции (мень­
ше 0,002 мм) с под­
готовкой пробы к 
анализу

S
а

15

6,9

1.7

4.7

6

6.5
7.5 
8,3

5.5

8,8

17
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Продолжение табл. 302

§ Наименование работ Состав работ
я

h
ля

s S 3

20 Качественный диффе- Отбор и макроизучение образ- 1 7,4
ренциальный термине- ца, подготовка образца, полу- ана­
ский анализ породы чение и расшифровка термо- лиз
с подготовкой пробы граммы, составление заключе­

21
к анализу ния

в ,8Тоже* фракция мень­ Состав работы тот же, что То же
ше 0,002 мм в § 20, дополнительно выде­

ление и накопление фракции
7,422 Термовесовой анализ 

карбонатных пород с 
подготовкой пробы к

Состав работ— § 20 »

23
анализу
Удаление с минераль­ Состав определяется названи­ 1 0,8
ных зерен пленок ем работы фрак­
гидроокислов железа ция

1,424

25

Удаление карбонатов 
и глауконита

То же То же

1То же, органических 
примесей

1
обра­
зец

П р и м е ч а н и я :  I. Стоимость подготовки пробы к  анализу (ситовой 
анализ) ' § И —16 определяется по ценам табл. 298.

2. Стоимость исследования отдельных минералов и точного подсчета ми­
неральных компонентов определяется по цеаам табл. 300.

3. При единичных анализах (1—3 образца по объекту) к ценам $ 1—12 
применять коэфициент 1,2.

ПРОЧИЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ 
Палинологический анализ

Т а б л и ц а  303

§ Наименованиё работ Состав рэбот

И
зм

ер
и­

те
ль

Ц
ен

а

1 Техническая обработ­
ка образцов пород из 
четвертичных отло­
жений

Извлечение спор н пыльцы ме­
тодом щелочения с последую­
щей ацетолязной обработкой

1
обра­
зец

6,5

2 Техническая обработ­
ка образцов лессов, 
лессовидных суглин­
ков и некоторых дру­
гих пород

Состав работ — § 1 с дополни­
тельной дезинтеграцией поро­
ды на вибрационновстряхнва- 
ющем аппарате

Тоже
1

10
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Продолжение табл, ЮЗ

% Наименование работ Состав работ
й

I i
<я
1

3 Техническая обработ­
ка образцов пород из 
палеоген-неогеновых 
отложений

Извлечение спор и пыльцы с 
применением пирофосфата на­
трия или пергидроля

1
обра­
зец

7,2

4 Анализ «немых» и 
практически «немых» 
образцов пород из 
отложений всех воз­
растов

Определение и подсчет citop 
и пыльцы, составление резуль­
тативной ведомости, составле­
ние заключения

Тоже 4,6

S Анализ образцов по­
род из четвертичных 
отложений, содержа­
щих ДО; 15 видов, ро­
дов, семейств

Определение и подсчет спор и 
пыльцы, составление результа­
тивной ведомости, диаграммы 
и заключения

» 26

6 То же* содержащих 
от 15 до 30 видов, 
родов, Семейств

То же > 31

7 То же, содержащих 
свыше £0 видов, ро­
дов, семейств

» а Ы

8 Анализ образцов по­
род из палеоген-нео­
геновых отложений, 
содержащих до 25 ви­
дов, родов, семейств

» 29

9 То же, содержащих 
от 25 до 35 видов, 
родов, семейств

» » 33

10 То же, содержащих! 
от 35 до 50 видов, 
родов, семейств

38

И То же, содержащих 
св. 50 видов, родов, 
семейств

» » 49

12 Определение видо­
вой принадлежности 
пыльцевых и споро- 
зых зерен некоторых 
растений с изучением 
монографического 
описания и эталонной 
коллекции

Выявление характерных мор­
фологических признаков опре­
деляемых спор и пыльцы, про­
ведение необходимых измере­
ний при помощи окулярного 
винтового микрометра, опреде­
ление по «ключу*, сравнение 
с эталонной коллекцией

1 эк­
зем­

пляр

13
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Диатомовый анализ
Т а б л и ц а  304

S Наименование работ Состав работ i
2

s i Я

1 Техническая обработ- Выделение диатомовых водо- I 9,4
ка образцов пород из рослей из породы методом обра­
четвертичных отложе- разделения в тяжелой жидко- зец
ний сти

2 Анализ «немых» об- Определение и подсчет диато- Тр же ■U
разцов пород или об- мовых водорослей, составление
разцов пород, содер- результативной ведомости и
жащих единичные заключения

3
формы
Анализ образцов по- Определение и подсчет диато- » 22
род из четвертичных 
отложений, содержа­
щих от 10 до 25 ви-

мовых водорослей, составление 
результативной ведомости,
диаграммы и заключения

дов
4 То же, содержащих 

от 25 до 50 видов
То же » 38

5

6

То же, содержащих 
от 50 до 100 видов

» 54

То же, содержащих 
св. 100 видов

ъ » 82

7 Изготовление посто­ Состав определяется наимено­ 1 1,4
янных препаратов из ванием работы пре­
диатомовых водорос­
лей

парат

Микрофаунистический анализ
Т а б л и ц а 305

Наименование работ Состав работ
i
а л «В

В

S i Я

1 Техническая обработ­ Дезинтеграция и отмучивание 1 7,1
ка «пустых» образцов образцов с последующим про­ обра­
пород, не содержа­ смотром образца дезинтегриро­ зец
щих фауны, или об­ ванной породы и отбором мик­
разцов пород, содер­
жащих до 50 экземп­

рофауны из него

ляров фауны
То же2 Техническая обработ­

ка образцов пород, 
содержащих от 50 до

То же 12

100 экземпляров фа­
уны
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Продолжение табл. 305

То же, содержащих 
от 10 до 400 экзем­
пляров фауны

То же, содержащих 
свыше 400 экземпля­
ров фауны
Анализ образцов по­
род при преоблада­
нии «известных» ви­
дов, содержащих до 
5 видов и до 50 эк­
земпляров фауны_
То же, содержащих 
от 5 до 10 видов и 
до 100 экземпляров
^ауны

Определение микрофауны, со­
ставление сводного системати­
ческого списка и заключения

То же

о же, содержащих 
от 10 до 20 видов 
и до 400 экземпляров 
фауны

8 То же, со дер жащих » » 18
свыше 20 видов и 
свыше 400 экземпля­
ров фауны

9 Анализ образцов по- » > 1 1
род при преоблада­
нии «неизвестных» 
видов, содержащих 
до 5 видов и до
50 экземпляров фа­
уны

10 То же, содержащих » * 18
от 5 до 10 видов и 
до 100 экземпляров
фауны

11 То же, содержащих » » 23
от 10 до 20 видов и 
до 400 экземпляров
фауны

12 То же, содержащих » » 28
свыше 20 видов и 
свыше 400 экземпля 
ров фауны

П р и м е ч а н и я :  1 «Известными» считаются виды, которые в данном 
районе научены (монографически описаны).

2, К «неизвестным» относятся виды, которые в данном районе не изуче­
ны (монографически не описаны).
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Исследования коррозионной активности грунтов
Т а б л и ц а  306

Измеритель — 1 проба

$ Наименование работ Состав работ Цена

1 Определение коррози­ Заполнение ячейки испытывае­ 1
онной активности мым грунтом и установка
грунта по отношению стальных электродов; произ­
к стали по поляриза­ водство испытаний, запись ре­
ционным кривым зультатов

2. Определение коррози­ Подготовка и взвешивание 2
онной активности стального образца, зарядка
грунтов по методу ячейки испытываемым грунтом,
потери массы сталь­ устройство электрической цепи,
ного образца производство испытаний; вы­

ключение и демонтаж установ­
ки, очистка образца от про­
дуктов коррозии р взвешива­
ние, запись результатов

Анализы проб торфа
Т а б л и ц а  307'

Измеритель — 1 определение

§ Наименование анализа Цена

1 Естественная влажность торфа 0 ,2 7

2 Зольность торфа на абсолютно сухое вещество 0 ,9

3 Теплота сгорания торфа н а ’абсолютно сухое веще­
ство

4

4 Микроскопические определения ботанического соста­
ва (вида) образца торфа — общий видовой анализ

0 ,5 2

5 То же, детальный видовой анализ 0 ,7 2

6 Микроскопическое определение степени разложения 
торфа

0 ,5 6
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ГЛАВА 18. КАМЕРАЛЬНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В настоящей главе приведены цены на следующие виды каме­
ральных работ:

сбор, изучение материалов изысканий прошлых лет и составлен 
ние заключений, программ и проектов производства изыскательских 
работ;

камеральная обработка материалов буровых и горнопроходчес­
ких работ;

камеральная обработка материалов полевых гидрогеологических 
и инженерно-геологических работ, лабораторных исследований;

составление инженерно-геологического и гидрогеологического 
отчета.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

/  категория
Районы простого геологического строения с несложными тол­

щами осадочных пород или с однообразными комплексами извержен­
ных пород. Резкие проявления современных физико-геологических 
процессов отсутствуют. Подземные воды отсутствуют или имеется 
выдержанный горизонт грунтовых вод с однородным химическим 
составом.

/ /  категория
Районы; сложенные разнообразными осадочными или извержен­

ными породами или теми и другими с простым их соотношением, ди­
слокациями преимущественно пликативного характера, с редкими 
разрывами и смещениями пластов. Современные физико-геологичес­
кие явления имеются. Выдержанные горизонты подземных вод, мес­
тами характеризующиеся неоднородным химическим составом или 
обладающие напором.

III категория
Районы весьма сложного геологического строения — комплекс 

изверженных, осадочных и метаморфических пород без ясно выра­
женных маркирующих горизонтов, с дизъюнктивными дислокациями. 
Современные физико-геологические процессы широко развиты. Го­
ризонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощно­
сти с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередо­
вание водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод 
изменяются по простиранию.

Сбор, изучение материалов изысканий прошлых лет 
и составление заключений, программ 

и проекта производства работ

Состав работ

Изучение материалов изысканий прошлых лет по данному райо­
ну в библиотеках, Всесоюзном геологическом фонде и территориаль­
ных геологических фондах, в архивах проектных и изыскательских 
организаций с выездом в другие города. Составление каталогов, ан-
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нотаций, конспектирование текста, снятие копий с чертежей, анализ 
й обработка материалов по отдельным разделам. Оценка инженерно­
геологических и гидрогеологических условий района. Составление 
предварительных разрезов, карт, таблиц, подбор аналогов физико­
механических и фильтрационных свойств грунтов. Составление таб­
лицы объемов намечаемых работ, программы и проекта производст­
ва работ, графика их выполнения, сметы.

Т а б л и ц а  308
Измеритель — 1 программа, проект

$

Сметная стоимость

Цена
строительства, млн. руб, изысканий, тыс. руб.

1 До 1 До 15 200
2 Св. I до 3 Св. 15 до 30 500
3 » 3 » 5 > 30 > 50 800
4 ел о » 50 > 100 1100
5 » 10 » 20 >100 > 150 1600
6 х 20 » 50 >150 » 200 2300
7 » 50 > 100 >200 > 300 3200
8 > 100 > 200 >300 > 500 5000

П р и м е ч а н и я :  1. При сметной стоимости строительства свы­
ше 200 млн. руб, или стоимости изысканий свыше 500 тыс. руб., а 
также для объектов, охватывающих значительную территорию и 
включающих разнообразные сооружения промышленного, транспорт­
ного, гидротехнического и гражданского строительства, а также при 
необходимости защиты эксплуатационных запасов подземных вод в 
ГКЗ или ТКЗ, цены определяются специальным расчетом.

2. В случае, когда состав работ выполняется без составления 
программы (проекта производства) изысканий, к ценам применяет­
ся коэффициент 0,7.

3. Цены приведены для районов I категории Сложности. Для 
районов II и III категорий к ценам применяются соответственно ко­
эффициенты 1,2 и 1,3.

4. Стоимость сбора и систематизации материалов инженерно­
геологических и гидрбгеологических изысканий прошлых лет (горно­
буровые, гидрогеологические и др.), используемых для составления 
заключения или разработки программ (проектов производства) изы­
сканий, определяется по цене 2,5 руб. за 1 м выработки для районов 
I категории сложности. Для районов II и III категорий применяют­
ся соответственно коэффициенты 1,2 и 1,3.

Камеральная обработка материалов 
инженерно-геологических 

и гидрогеологических изысканий

Состав работ
Проверка материалов полевой документации. Анализ и увязка 

первичных данных. Систематизация материалов. Составление таб­
лиц, ведомостей, графиков, разрезов выработок, листов опытных от-
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качек, нагнетаний и т. п. Производство необходимых расчетов. Увяз* 
ка результатов различных видов изысканий.

Т а б л и ц а  309
Измеритель — 1 м  выработки

Типы инженер но-геологических выработок
Категория сложности

$ I и 11 ш

1 Буровые скважины и горные выра­
ботки

2,5 3,5 4,5

П р и м е ч а н и е .  Цены на камеральную обработку 1 м3 канав, 
расчисток, траншей определяются по данной таблице с коэффициен­
том 0,5.

Т а б л и ц а  310

§ Наименование работ

Цена, % от 
стоимости 

полевых изы­
скательских и 
лабораторных 

работ

1
Опытные гидрогеологические работы:

35кустовые откачки
2 одиночные откачки 20
3 нагнетания или наливы воды в скважины 2 2
4 наливы воды в шурфы 36
5 стационарные наблюдения за режимом под­

земных вод в скважинах, шурфах, колодцах 
и на источниках

26

6 Полевые опытные инженерно-геологические иссле­
дования грунтов

20

7 Лабораторные исследования пород, грунтов и хи­
мические анализы воды

20

П р и м е ч а н и е .  При камеральной обработке откачек, выпол­
ненных из группы центральных скважин, стоимость следует опре- 
делять по ценам § 1 и 2 с коэффициентом 1,2..

Составление инженерно*геологияеского 
и гидрогеологического отчетов

Состав работ

Редактирование и увязка материалов комплекса инженерно-гео« 
логических изысканий: съемок, геофизических и специальных иссле­
дований, горнобуровых, опытно-фильтрационных, режимных на­
блюдений и лабораторных работ. Выделение разновидностей пород 
и их характеристика. Сопоставление их с материалами изысканий 
прошлых лет. Составление сводных инженерно-геологических и гид-
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рогеологических карт и разрезов по району исследований. Составле­
ние текста отчета. Оформление текста и чертежей: редактирование, 
корректура, раскраска и др. Защита н сдача отчета заказчику. Со­
ставление аннотаций, карточек и других документов для групп систем 
матизации.

Т а б л и ц а  311
Измеритель — 1 отчет

$
Стоимость камеральных работ 

(инженерно- геологических, 
гидрогеологических и др.), 

тыс. руб

Нормы на составление инженерно- 
геологического и гидрогеологи­

ческого отчета

1 До 10 15%
2 Св. 10 до 50 15 % суммы 10 тыс. руб.+ 

+ 5  % суммы, превышающей 
10 тыс. руб.

3 » 50 8 % суммы 50 тыс. руб.+4 % 
суммы, превышающей 50 тыс. 
руб.

П р и м е ч а н и я :  1. При составлении отчета с использованием 
топографо-геодезических материалов ограниченного пользования 
(кроме материалов для служебного пользования) к ценам следует 
применять коэффициент 1Д.

2. При сдаче отчета в геологические фонды к ценам применя­
ется коэффициент 1,3, а в случае утверждения запасов строймате­
риалов или подземных вод в ТКЗ или ГКЗ — коэффициент 1,6. Од­
новременное применение двух коэффициентов не допускается.

3. При использовании методов моделирование или других спе­
циальных методов стоимость отчета определяется специальным рас­
четом.

4. Цены приведены для районов I категории сложности. Для 
районов II и III категорий к ценам применяются соответственно 
коэффициенты 1,2 н 1,3.

ЧАСТЬ V
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

ИЗЫСКАНИЯ

ГЛАВА 19. РЕЧНЫЕ
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1. Цены на полевые гидрологические работы приведены для рек 
шириной до 2000 м. Ширина реки для круглогодичных наблюдений 
принимается средняя между шириной в межень и в высокую воду, 
в пределах бровок основного русла, а для сезонных наблюдений— 
фактическая ширина.
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2. Стоимость работ определяется либо по цене номенклатурного 
комплекса гидрологических станций или путем набора отдельных 
видов работ.

3. При наличии на изучаемом створе постоянно действующих 
рукавов стоимость устройства и содержание гидрометрических пунк­
тов определяется отдельно по каждому рукаву.

4. При работе на периодически действующих водотоках стои­
мость содержания гидрометрических пунктов в случаях временного 
прекращения стока не меняется.

5. При выполнении инженерно-гидрологических изысканий в 
объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб., 
к ценам применяется коэффициент 1,2.

6. В цены на полевые работы включена первичная и оконча­
тельная обработка полевых Материалов и составление технического 
отчета. При необходимости выделения из цен на полевые работы 
разработки программы изысканий, окончательной обработки поле­
вых материалов и составления технического отчета их общая стои­
мость определяется в процентах от цен на соответствующие виды 
работ по табл. 312, причем стоимость отдельных видов перечислен­
ных камеральных работ в их общей стоимости учтена в соотношении 
1:5 :4.

Т а б л и ц а  312

§ Наименование работ Стоимость, 
% от цен

1 Водомерные наблюдения без самописцев 14
2 То же, с самописцами 20
3 Измерение расходов воды, взвешенных и влеко­

мых наносов, скоростей течения, промеры глубин, 
ледотермические наблюдения, химические и бак­

20

териологические исследования, а также комплекс­
ные наблюдения на гидрометрических станциях

254 Наблюдения на участке деформации, фотоработы
5 Рекогносцировочные обследования 28
6 Специальные исследования неустановившегося ре­

жима, русловых процессов, зимнего режима, за­
грязнения, гидротермического режима и-т. п.

30

П р и м е ч а н и е .  При выполнении окончательной обработки 
полевых материалов не в экспедиционных условиях стоимость опре­
деляется по ценам с применением коэффициента 0,85.

Рекогносцировочное обследование реки

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и и  р е к
I  категория. Реки шириной до 100 м или с малоизвилистым рус­

лом, без рукавов и староречий. Берега открытые, легко проходимые, 
без больших пойм.

II категория. Реки шириной более 106 ш или с извилистым рус­
лом при наличии островов, староречий и широких просматриваемых 
пойм.
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I l l  категория. Реки с весьма извилистым руслом, большим чис­
лом островов, староречий или при наличии широких заросших и за­
болоченных пойм; реки весьма порожистые и не проходимые для 
лодок.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  б а с с е й н а :
I категория. Равнинная, открытая и легко проходимая мест­

ность.
II категория. Всхолмленная или равнинная, пересеченная, забо­

лоченная местность, покрытая лесом и зарослями до 50 %.
III категория. Горная местность; весьма заболоченная местность, 

покрытая лесом или зарослями свыше 50 %; тундра.

Состав работ к табл. 313
Рекогносцировочное обследование реки (к § 1)

Ознакомление с материалами по гидрографии бассейна реки и 
подготовка картографических материалов. Производство рекогносци­
ровочного обследования с промерами глубин, измерением поверхно­
стных скоростей течения и расходов воды поплавками в характер­
ных створах. Описание и фотографирование долины, поймы и русла 
реки, а также сооружений на реке. Определение максимального ис­
торического уровня и уклонов в намеченных, створах. Определение 
профилей. Обработка полевых материалов.

Рекогносцировочное обследование бассейна реки (к § 2)
Ознакомление с материалами по гидрографии бассейна реки и 

подбор картографических материалов. Обследование долины реки. 
Определение уклонов тальвега, балок и склонов долины реки. Опре­
деление профилей. Описание гидрографцяеской сети, условий ее пи­
тания, растительного покрова, почв и прочее. Установление высот 
максимальных уровней по местным признакам. Измерение отдель­
ных расходов воды поплавками. Обработка полевых материалов.

Т а б л и ц а  313

Наименование работ Измеритель .
Категория сложности

$
1 11 н ш

1 Рекогносцировочное обсле­
дование реки

1 км реки 8.2 10 14

2 То же, бассейна реки 1 км марш­
рута

6,1 6,7 7,9

П р и м е ч а н и я :  I. При упрощенной рекогносцировке (без инст­
рументальных измерений) к ценам применяется коэффициент 0,6.

2. При необходимости измерения расходов воды вертушкой 
стоимость этой работы определяется дополнительно по табл. 316.

Сооружение гидрометрических устройств

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
Категория грунтов 

(к § 1—15, 26, 27, 31-49, табл. 314)
I  категория. Песчаные и супесчаные грунты;
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II категория. Грунты суглинистые, глинистые, крунногалечные 
или промерзшие на глубину до 0,5 м;

III категория. Скальные и мореные грунты, а также грунты, про­
мерзшие на глубину свыше 0,5 м, или грунты в районе вечной мерз­
лоты.

Категория рек 
(к § 16—25, 28, табл. 314)

I  категория. Равнинные реки без рукавов и стариц или с по­
верхностными скоростями течения до 1,5 м/с;

II категория Равнинные реки с неустойчивым руслом, при на­
личии рукавов и стариц, труднопроходимые или со скоростями те­
чения свыше 1,5 до 2,5 м/с;

III категория. Горные или сильно порожистые реки, реки с силь-* 
но засоренным руслом или со скоростью течения свыше 2,5 м/с.

Состав работ к табл. 314
Водомерный пост (к § 1, 2)

Обследование участка реки и выбор места для устройства во­
домерного поста. Оборудование водомерного поста. Устройство под­
ходов. Установка временного репера. Нивелирование постовых уст­
ройств. Фиксация высшего исторического уровня. Фотографирование. 
Оформление открытия водомерного поста. Составление технического 
списка.

Установка для самописца уровня 
воды СУВ (по готовому проекту) (к § 3—5)

Обследование участка реки с предварительными промерами глу­
бин и выбор места для установки СУВ. Нивелирование берегов Уст­
ройство установки для СУВ. Фотографирование. Составление техни­
ческой документации.

Гидрометрический лоток (по готовому проект#) (к § б, 7)
Обследование участка или лога и выбор места для устройства 

лотка. Крепление дна и берегов Изготовление и установка лотка. 
Устройство водомерного поста. Фотографирование. Составление тех­
нической документации.

Временный (отводящий) лоток (к § 8)
Изготовление и установка временного лотка.для отвода воды. 

Составление технической документации

Тонкостенный измерительный водослив 
(по готовому проекту) (к § 9$ 10)

Обследование участка реки или лога и выбор места для уст­
ройства водослива. Земляные, бетонные и строительные работы по 
устройству водослива. Устройство водомерного поста. Фотографиро­
вание. Составление технической документации.

Промерный створ (к § 11—13)
Разбивка промерного створа и закрепление его створными зна­

ками.
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Гидрометрическая станция (к § 14—18)
Общая рекогносцировка и зарисовка участка. Продольное ни­

велирование водной поверхности. Предварительные промеры участ­
ка. Обработка полученных данных и выбор участка станции. Раз­
бивка и закрепление магистрали и поперечников. Поплавочные на­
блюдения для выбора рабочего створа Закрепление рабочего ство­
ра, промеры по створу и закрепление вертикалей. Устройство ос­
новного и уклонных водомерных постов. Фотографирование. Оформ­
ление открытия станции. Составление технического списка

Створ для отдельных гидрометрических 
измерений (к § 19—23)

Общая рекогносцировка и зарисовка участка. Предварительные 
промеры участка и поплавочные наблюдения для выбора створа. Вы­
бор и закрепление рабочего створа. Промеры по створу и закреп­
ление вертикалей. Фотографирование. Оформление открытия. Со­
ставление технического списка

Дистанционная гидрометрическая установка (к § 24, 25)
Установка береговых опор. Строительно-монтажные работы по 

установке. Испытание установки. Составление технической докумен­
тации

Гидрологическая вертикаль для 
наблюдений в постоянной точке (к § 26)

Выбор места, промеры глубин, закрепление вертикали.

Отеплительное устройство (к § 27, 28)
Изготовление козел, матов и щитов. Монтажные работы по 

утеплению.
Гидрометрический мостик (по готовому проекту) (к § 29—37)
Строительно-монтажные работы по устройству мостика. Состав­

ление технической документации

Гидрометрические переправы (по готовым проектам) (к § 38—46)
Строительные я монтажные работы по устройству переправы 

на стальном тросе. Составление технической документации

Причал на плоту (к § 47)
Планировка местности для устройства подходов. Устройство 

бревенчатого плота с дощатым настилом площадью до 10 м2. Уст­
ройство перил.

Будка передвижная (к § 48)
Устройство саней, фанерной будки и отопления.

Вышка с будкой для гидрометрических 
наблюдений (к § 49—52)

Рытье котлованов для опор, устройство и установка вышки, 
устройство наблюдательной будки. Устройство иодходов и лестниц. 
Составление технической документации
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Т а б л и ц а  314

Наименование устройств
Категория сложности

9 Измеритель I II Ш

1 Водомерный пост:
из одной сваи (рейки) 1 пост 40 44 57

2 каждая дополнительная 1 свая 10 12 13

3

свая (рейка)
Установка для самописца 
уровня воды при амплиту­
де уровней, м: 

до 3

(рейка)

1 установка 339 339 339
4 св. 3 до 5 То же 613 613 613
5 > 5 » 8 » 897 897 897

6

Г идрометрический лоток 
пропускной способностью, 
м3/с: 

до 0,5 1 лоток 328 352 434
7 св. 0,5 до 1,5 То же 571 630 820
8 Временный (отводящий) » 224 224 224

9

лоток
Тонкостенный измеритель­
ный водослив пропускной 
способностью, м3/с: 

до 0,5 1 водослив 395 420
10 св. 0,5 до 1,5 То же 1104 1185 —

П
Промерный створ при ши­
рине реки, м: 

до 100 1 створ 10 11 1312 св. 100 до 300 То же 15 16 1913 свыше 300 20 22 25

141 г?

Гидрометрическая станция 
при ширине реки, м: 

до 20 1 станция 387 425 49415 св. 20 до 100 То же 592 652 77316 » 100 » 300 899 1008 122517 » 300 » 1000 » 1491 1655 199518 » 1000 » 2000 » 1839 2041 2486

19
20

Створ для отдельных гидро­
метрических измерений при 
ширине реки, м: 

до 20 1 створ 51 54 56
св. 20 до 100 То же 104 1 107 11521 » 100 » 300 156 166 18222

Л п » 300 » 1000 * 253 274 27923 » 1000 * 2000 » 329 378 441

24
25

Дистанционная гидрометри­
ческая установка при шири­
не реки, м: 

до 100 1 установка 1054 1054 1054
св. 100 до 200 То же 1620 1620 1620
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Продолжение табл. ЗМ

Наименование устройств Измеритель
Категория сЛЪжйости

$
• 1 И 1 Ш

26 Гидрометрическая верти­
каль для наблюдений в по­
стоянной точке 
Отеплительное устройство 
для гидрометрических лот­
ков и водосливов пропуск­
ной способностью, м3/с:

1 вертикаль 43 43 43

27 до 0,5 1 устройство 191 191 191
28 св. 0,5 до 1,5

Мостик балочный пролетом, 
м:

до 5

То же 625 625 625

29 1 мостик 97 97 97
30 св. 5 до 10 То же 198 198 198
31 » 10 » 20

Мостик переносный метал­
лический сварной пролетом,

396 396 396

32 до 6 1 мостик 146 146 146
33 св. 6 до 10 То же 187 187 187
34 Мостик балочный сборный 

на козлах (стоимость сум­
мируется. в зависимости от 
количества пролетов) 
Мостик подвесной проле­
том, м;

1 пролет 
длиной 5 м

63 63 63

35 до 20 1 мостик 589 589 589
36 св. 20 до 50 То же 899 899 899
37 * 50 » 100

Люлечная переправа проле­
том, м:

» 1579 1579 1579

38 до 20 1 переправа 464 464 464
39 св. 20 до 50 То же 621 621 62J
40 > 50 > 100 827 827 827
41 » 100 » 150

Лодочная переправа (без 
стоимости лодок) пролетом,

» 1034 .1034 1034

42 до 20 29 29 29
43 св. 20 до 100 336 336 336
44 * 100 » 300

Паромная переправа (без 
стоимости лодок) пролетом, 
м:

до 300

646 646 646

45 » 3292 1292 1292
46 св. 300 до 600 » 2004 2004 2004
47 Причал на плоту до Юм2 1 причал 114 114 114
48 Будка передвижная для 

производства зимних гидро­
метрических работ

1 будка 93 93 93
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Продолжение табл. ЗН

И з м е р и т е л ь

К а т е г о р и я  с л о ж н о с т и

§ Н а и м е н о в а н и е  у с т р о й с т в
I I I I I I

49

Вышка с будкой для гид­
рометрических наблюдений 
высотой, м. 

до 6 1 вышка 328 328 328
50 св. 6 до 10 1 вышка 481 481 481
51 » 10 » 15 То же 648 648 648
52 » 15 » 20 808 808 808

П р и м е ч а н и я :  1. В цены не входят и определяются допол­
нительно по соответствующим таблицам Сборника или специальным 
расчетам следующие работы:

а) § 1—о. Промеры глубин по створу водомерного поста, уст­
ройство постоянного репера, устройство специальных подходов в 
особо сложных природных условиях.

б) § 3—5. Устройство и высотная привязка контрольного водо­
мерного поста, устройство ряжей и горно-проходческие работы.

в) § 11—25. Расчистка от зарослей.
г) § 14—18. Топографическая съемка участка станции.
д) § 24—25. Устройство линии электропередачи.
е) § 24—25, 29—31, 36—46, 49—52. Горно-проходческие работы.
2. Стоимость устройства переправ с опорами высотой более 5 м 

определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффи­
циентов:

1,3 — для устройства переправ с опорами высотой от 5 до 10 м;
1,5— » * » » » свыше 10 м.
3. Восстановление водомерных устройств и промерных попереч­

ников предусматривается один раз в год и стоимость этой работы 
определяется в размере 20 % цен на их устройство. Восстановление 
бстальных устройств при продолжительности работ не менее 1 года 
предусматривается один раз за все время работ и стоимость вос­
становления определяется в размере цен на их устройство.

4. Стоимость устройства установки для самописца уровня воды 
на амплитуду уровней более 8 м определяется специальным рас­
четом.

Водомерные наблюдения
Состав работ к табл. 315

Водомерный пост, гидрометрический лоток, водослив (к § /)

Измерение уровней воды и визуальные наблюдения. Измерение 
температуры воды и воздуха. Измерение толщины льда и снега. Рас­
чистка водомерных устройств от льда, снега и наносов. Текущий 
ремонт постовых устройств. Нивелирование постовых устройств 
4 раза в год и при каждом ремонте. Фотографирование. Обработка 
полевых материалов.
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Водомерный пост, гидрометрический лоток, водослив, 
оборудованные самописцем уровня воды (к § 2)

Обслуживание самописца уровня воды (смена лент, завод ча­
сового механизма и лр.). Измерение температуры воды, воздуха, 
толщины льда и снега. Визуальные наблюдения. Ремонт и расчистка 
постовых устройств от льда, снега и наносов. Нивелирование посто­
вых устройств 4 раза в год и при каждом ремонте водомерного 
поста. Фотографирование. Камеральная обработка полевых мате­
риалов.

Т а б л и ц а  315
Измеритель — 1 месяц наблюдений _

Число наблюдений за сутки

§ Наименование работ
1 2 4 б 12 24 и

более

1 Наблюдения на водомер­
ном посту, гидрометри­
ческом лотке, водосливе

106 139 191 275 438 688

2 Наблюдения на водомер­
ном посту, гидрометриче­
ском лотке, водосливе, 
оборудованных самопис­
цем уровня воды

162 198

П р и м е ч а н и я :  1. При наблюдениях 3, 2 и 4 раза в сутки к 
ценам настоящей таблицы применяются следующие коэффициенты:

1,15 — при наблюдениях в период устойчивого ледостава;
1.5 — при удаленности поста от ближайшего населенного пункта 

от 3 до 5 км;
1.6 —то же, более 5 км;
0,7 — при возможности обслуживания нескольких постов одним 

наблюдателем.
2. При наблюдениях по самописцу уровня воды длительного 

действия к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 0,8,
3. Стоимость наблюдений на водпосту за период продолжи­

тельности менее одного месяца определяется путем умножения стои­
мости одного дня на количество дней наблюдений с применением 
коэффициента 1,5.

4. Стоимость отбора ежедневных проб воды на мутность на 
водпостах, не входящих в состав гидрометрических станций, опре­
деляется дополнительно по ценам § 9 табл. 316.

Отдельные виды гидрологических работ

Состав работ к табл. 316

Измерение расхода воды вертушкой (к § 1)
Измерение уровня воды на основном водомерном посту н на 

уклонных водомерных постах в начале и в конце работ. Промеры 
глубин на скоростных вертикалях (зимой — пробивка лунок и изме-
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рение толщины снега, льда и шугй). Измерение скоростей течения 
гидрометрической вертушкой детальным методом. Обработка поле­
вых материалов.

Измерение расходов воды поплавками (к § 2)
Измерение уровня и уклона воды. Определение времени и места 

прохождения поплавков по трем створам. Обработка полевых мате­
риалов.

Инструментальное измерение скорости 
и направления течения (к § 3)

Измерение уровня воды. Промер глубин на скоростных верти­
калям. Измерение скоростей течения детальным методом и направ­
лений течения в тех же точках. Обработка полевых материалов.

Определение скорости и направления течения поплавками (к § 4)
Измерение уровня воды. Определение скорости и траекторий по­

плавков (количество створов определяется по § 1 табл. 321). Обра­
ботка полевых материалов.

Промеры глубин по готовому створу (к § 5)
Измерение уровня воды. Промеры глубин по готовому створу 

(количество промерных вертикалей определяется по § 2 табл. 321). 
Зимой—- просверливание лунок, измерение толщины снега, льда и 
шуги. Обработка полевых материалов.

Промеры глубин на участке станции (5с § €)

Измерение уровней воды на водомерных постах. Промеры глу­
бин по готовым поперечникам (количество поперечников и промерных 
вертикалей на поперечнике определяется по, § 1, 2 табл. 321). Зи­
мой — ледомерная съемка. Обработка полевых материалов.

Определение продольного профиля водной поверхности на участке 
станции (к § 7)

Учащенное измерение уровня воды во время нивелирования. Ни­
велирование уровня воды по длине реки в пределах участка гидро­
метрической станции Обработка полевых материалов,

Измерение расхода взвешенных наносов (без расхода воды) (к § 8)
Подготовка фильтров (сушка, взвешивание). Взятие проб воды 

батометром на скоростных вертикалях в пяти точках. Взятие конт­
рольной пробы воды на мутность в постоянной точке. Фильтрование 
и определение веса наносов. Обработка полевых материалов.

Взятие и обработка проб воды на мутность в постоянной точке
(к § 9 )

Подготовка фильтров, взятие проб воды на мутность в постоян­
ной точке. Фильтрование проб, определение веса наносов. Обработка 
полевых материалов.
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Намерение расхода влекомых наносов (без расхода воды) (к  § 10)
Взятие проб влекомых наносов на скоростных вертикалях трех­

кратным приемом. Определение количества наносов. Отбор проб на 
Ыеханализ, визуальное описание и отправка в лабораторию. Обра­
ботка материалов.

Взятие проб донных отложений (к §  11)
Взятие проб донных отложений, их визуальное описание. Отбор 

Я упаковка проб для анализа (количество проб на участке определя­
ется по § 8  табл. 321). Обработка полевых материалов.

Наблюдения на участке деформации (к  § 12) ,
Детальные промеры глубин на 1 0  промерных профилях. Отбор 

^бнных отложений в количестве 50 проб. Описание всех взятых проб 
но визуальному осмотру. Отбор и упаковка проб для механического 

Глиза (в количестве 30 % всех отобранных проб). Нивелировка и 
дЬмеры надводной части берегов в пределах бровок основного русла. 
Измерение скоростей и направлений течения по глубине на четырех 
1фофилях. Обработка полевых материалов,

Наблюдения за весенним и осенним ледоходами на участке станции
(к  § 13)

Состав работ приведен в § 1  табл. 319 (цикл— всего 30 дней).
Специальные исследования зимнего режима (к  §  14)

Измерение расходов льда и шуги в осенний и весенний перио­
ды — всего 12 расходов. Наблюдения за образовайием внутриводно- 
го льда — всего 10 дней. Подробный4 состав работ приведен в § 4 и 
& табл. 319.

Зимнее маршрутное обследование (к  § 15)
Маршрутное обследование состояния ледяного покрова на ynict- 
реки длиной 15 км. Подробный состав работ приведен в § 2 

табл. 319. J

Фотоработы (к  § 16)

Съемка, проявление и печатание фотоснимков. Описание фото­
снимков

Взятие суммарной пробы воды для определения крупности 
и лшнералогического состава взвешенных наносов (к  § 17)  
Взятие суммарной пробы воды для определения крупности и ми­

нералогического состава взвешенных наносов со всех скоростных 
Цертикалей в двух точках (0 , 2  и 0 , 8  глубины). Отстой пробы и выде­
ление наносов. Отправка в лабораторию. Обработка полевых мате* 
риалов.

Взятие пробы воды для химического анализа (к §  18—20)
Подготовка посуды и приборов. Взятие пробы воды при 

разовом опускании приборов. Измерение глубины и температуры 
воды в месте взятия пробы. Визуальное описание пробы (запах, 
дкус и т. д.). Консервирование, упаковка, отправка пробы в лабора­
торию. Обработка полевых материалов.
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Определение отдельных неустойчивых химических компонентов на 
месте взятия пробы воды (из готовой пробы) (к  § 21)

Подготовка посуды и приборов. Подготовка химических реакти­
вов Определение содержания pH, С0 2  и фиксация 0 2. Обработка ма­
териалов

Определение гранулометрического состава донных отложений 
методом обмера (к  §  22)

Выбор характерной площадки размером 1X1 м* Омер частиц 
поверхностного слоя отложений с помощью рулетки и калибров. 
Обработка материалов

Бактериологический анализ воды (к  §  23)
Обработка посуды в лаборатории для пробы воды на бакте­

риологический анализ и доставка ее к месту взятия пробы Взятие 
и доставка пробы воды в лабораторию Бактериологический анализ 
воды Обработка полевых материалов

П р и м е ч а н и е .  Стоимость специального транспорта (верто­
лет, самолет и т . п ) для доставки проб воды на бактериологический 
анализ, а также выезд лаборатории для отбора пробы воды опреде­
ляется дополнительно отдельным расчетом).

Т а б л и ц а  316

Цена
Ширина реки, м

$ Наименование работ Измеритель

8
8
1 1

5

£
1

с* о и
1-Н

§ ч—t

Л Измерение расхода 
воды вертушкой

1 расход 28 46 82 1 0 0 124 142
1 вертикаль 4 5,1 6 , 8 7,1 7,8 7,9

2 Измерение расхода 
водьг поплавками

1 расход 27 33 49 61 69 98

3 Инструментальное 1 профиль 34 55 99 127 149 168
измерение скорости и 
направления течения 1 вертикаль 4,9 6 , 1 8 , 2 9,1 9,3 9 ,3

4 Определение скорости 1 серия 31 51 96 135 177 198
и направления тече­
ния поплавками 1  км траек­ — 7,9 4,2 4,2 3 2 , 6

тории
поплавка

5 Промеры глубин по 
готовому створу

1  промер 7,4 8 , 2 9,4 14 29 55

6 Промеры глубин на 
участке станции

1 серия 82 106 150 258 599 1163

7 Определение продоль­ 1 нивелиро­ 6,9 17 46 64 90 95
ного профиля водной 
поверхности на участ­
ке станции

вание
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Продолжение табл. 316
Цена

Ширина реки, М

$ Наименование работ Измеритель

8
8

1 8«о | 1
| 1

8

7 1

к
Д
5»

В
8  '

§  
1—I

8 Измерение расхода 1 расход 32 48 65 76 87 98
4,6 5,3 5,4 5,4 5,4взвешенных наносов 1 вертикаль 5,4

(без расхода воды)
9 Взятие и обработка 

проб воды на мут­
ность в постоянной

1 фильтр 4 4,5 5,8 5.8 6 6 , 2

точке
1 0 Измерение расхода 

влекомых наносов 
(без расхода воды)

1 расход 24 33 44 53 62 6 8

1 1 Взятие проб донных 1  серия 61 78 95 140 166 216
отложений и визу а ль-

1 проба 1 U 1 , 2 1.4 1,5 2ное описание их
1 2 Наблюдения на участ­

ке деформации
1  серия 272 389 596 800 1065 1468

13 Наблюдения за осен­
ним и весенним ледо­
ходом на участке 
станции

1  цикл 520 661 897 1207 1325 1622

И Специальные исследо­
вания зимнего режи­
ма

1  цикл 409 528 625 825 1063 1082

15 Зимнее маршрутное 1  обследо­ 131 170 252 296 361 505
обследов ание реки 
(15 км)

вание

16 Фотоработы 1 снимок 1,7 1,7 1,7 1.7 1,7 1,7

17 Взятие суммарной 
пробы воды для оп­
ределения крупности 
и мннер а логи ческого 
состава взвешенных

1 проба 8 8 , 6 И 13 19 2 1

наносов

Взятие пробы воды 
для химического ана­
лиза:

18 с поверхности во­
доема

1 проба 14 14 14 14 14 14

23* 355



Продолжение табл. 316
Цена

Ширина реки, м

§ Наименование работ Измеритель

до
 2

0

21
—

10
0

10
1—

30
0 I 60

1—
10

00

10
01

—
20

00

19 с глубины до 
50 м

То же 19 19 19 19 19 19

2 0 то же, свыше 
50 м

» 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2

2 1 Определение отдель­
ных неустойчивых 
химических компонен­
тов на месте взятия 
пробы воды (из гото­
вой пробы)

1 определе­
ние

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

2 2 Определение грануло­
метрического состава 
донных отложений 
методом обмера

То же 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

23 Бактериологический 
анализ воды со взя­
тием пробы и достав­
кой ее в лабораторию

1  проба 16 16 16 16 16 16

П р и м е ч а н и я :  1. К ценам табл. 316 применяются следующие 
коэффициенты:

а) § h  3, 5, 6 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , коэффициент 1,25 — при поверхностной 
скорости течения свыше 2,5 м/с, при лесосплаве или судоходстве бо­
лее 5 ед. в 1 ч;

■ 6 ) § 1 , 2, 3, 4, коэффициент 1,25 — при наибольшей поверхност­
ной скорости течения менее 0,5 м/с;'

в) § 1 и 3, коэффициент 1,15 — при толщине льда свыше Д 5  м 
или сильно зашуговаяном русле (более 30 %);

г) § 1 и 8 , коэффициент 0,7 — при сокращенном методе работ;
д) § 5 и 6 , коэффициент 1,4 — при открытом русле в два хода 

или при отсутствии проходимости судна t вдоль всего поперечника 
(косы, осередки, староречья и т. п ); 0,7 — при применении механи­
ческого ледобура или эхолота; 1,5 — при применении переносной тро­
совой установки на порожистых реках;

е) § 5, 6  и 15, коэффициент 1 ,1 — при средней , толщине льда 
от 0,5 до 1 м; 1,15 — свыше 1 до 1,5 м и 1,25 — при толщине льда 
свыше 1,5 м.

2 . Работы, предусмотренные § 1 , 4, 6 , 8 , 1Q, 11, выполняются на 
готовых створах, § 1 2  — при готовой плановр?высотной сети

3. Стоимость измерения расходов воды и взвешенных цаноСов на 
пойме (при ширине реки с поймой свыше 2  км) определяется путем
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умножения стоимости одной' вертикали по § 1 или 8  для ширины 
реки 1 0 0 0 — 2 0 0 0  м на количество пойменных вертикалей.

4. Количество работ в I серии приводится в табл. 321.
5. При необходимости отбора пробы в объеме, превышающем ем­

кость пробоотборника, стоимость каждого дополнительного отбора 
определяется по ценам N° 18—20 с применением следующих коэффи­
циентов: 0,6 при глубине отбора до 50 м; 0,7 — при глубине отбора 
свыше 50 м.

6 . Стоимость выполнения анализов в лаборатории определяется 
дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Комплексные работы на гидрометрических станциях

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  р е к

/  категория. Реки с растянутым многопиковым половодьем, не­
однозначной зависимостью расходов и уровней воды, со сложными 
русловыми процессами (блуждание русла* дейгиш), большим содер­
жанием взвешенных и влекомых наносов. Устойчивый ледостав от­
сутствует (реки типа Амударьи, Сырдарьи, В ахт в низовьях и т. п.).

II категория. Реки с весенним половодьем и летне-осенними па­
водками, относительно устойчивой зависимостью расходов и уровней 
воды, слабым развитием русловых процессов, незначительным содер­
жанием взвешенных и влекомых наносов. Продолжительный ледостав 
со сложным ледовым режимом (реки типа Енисея, Колымы, Бурей 
и т. п.).

III  категория. Реки с преимущественно дождевыми паводками, 
неустойчивой связью расходов и уровней воды, большими уклонами, 
значительным содержанием взвешенных и влекомых наносон. Устой­
чивый ледостав отсутствует (реки Кавказа, Приморья и некоторые 
реки Средней Азии).

IV  категория. Реки с преимущественно весенним половодьем и 
длительной меженью, относительно устойчивой- связью уровней и рас­
ходов воды, слабо деформирующимся руслом. Продолжительный 
ледостав (реки типа Волги, Днепра, Западной Двины и т.. п.);.

V категория. Реки с продолжительным весенним половодьем, 
протекающие' в устойчивых руслах с большими скоростями течения, 
с незначительной мутностью воды. Устойчивая связь расходов и уров­
ней воды. Продолжительный ледостав со сложными ледовыми явле­
ниями (реки Кольского полуострова и Карелии).

Т а б л и ц а  317
Объем работ

$ Виды работ Измеритель Категория реки

I 1 и Ш IV V

1 Измерение расхо­
да воды вертуш­
кой

1 расход 80 50 50 45 40

2 Измерение расхо­
да воды поплав­
ками

То же — 1 0 — 5 3
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Продолжение табл. $1?
Объем работ

$ Виды работы Измеритель Категория реки

I 1 и 1 HI 1 iv V

3 Определение ско­
рости и направле­
ния течения по­
плавками

1 серия 4 3 2 2 2

4 Промеры глубин 
по готовому створу

То же 8 0 40 25 2 0 2 0

5 Промеры глубин 
на участке стан­
ции

» 4 2 2 2 1

6 Определение про­
дольного профиля 
водной поверхно­
сти на участке 
станции

1 нивелиро­
вание

4 з 3 2 2

7 Измерение расхо­
да взвешенных на­
носов (без расхо­
да воды)

1  расход 50 2 0 30 2 0

В Взятие и обработ­
ка проб воды на 
мутность в посто­
янной точке

1 фильтр 3§S j 42 1 0 0 42

9 Измерения расхо­
да влекомых нано­
сов {без расхода 
воды)

1  расход 25 1 0 2 0 1 0

1 0 Взятие проб дон­
ных отложений и 
визуальное описа­
ние их

1 серия 4 1 1 1 1

1 1 Наблюдения на 
участке деформа­
ции

То же — —~ —

1 2 Наблюдения за 
осенним и весен­
ним ледоходом на 
участке станции

1 цикл 
(30 дней)

0,5 2 1 1 1

13 Специальные ис­
следования зимне­
го режима

1 цикл 1 — 1 1

14

351

Зимнее маршрут­
ное обследование 
реки

1

1 обследо­
вание

1 3 3 3



Продолжение табл. 317
Объем робот

$ Виды работ Измеритель Категория реки

I II III IV V

15 Фот'оработы 1 снимок 30 30 30 30 30
1 6 Взятие суммарной 

пробы ВОДЫ для 
определения круп­
ности и минерало­
гического состава 
взвешенных нано­
сов

1 проба 5 3 4 3

17 Механический ана­
лиз влекомых на­
носов

1 серия 5 3 3 2 *“

1 8 Механический ана­
лиз донных отло­
жений

То же 4 1 1 1 1

19 Взятие пробы во­
ды для химическо­
го анализа

1  проба е 6 е 6 6

2 0 Бактериологиче­
ский анализ воды 
со взятием и до­
ставкой пробы в 
лабораторию

То же 1 1 1 1 1

Т а б л и ц а  318
Измеритель — 1 год наблюдений

Наименование работ
Категория реки

$ I 1 •> III 1 »v 1 v

1

Комплексные работы на 
гидрометрических стан­
циях при ширине реки, 
м:

До 20 7 800 5 370 4 440 4 390 3 280
2 Св. 20 до 100 10900 7470 6  340 6180 4 270
3 » 100 > 300 16230 11 130 9560 9250 6  570
4 > 300 » 600 19870 14 030 1 1 8 0 0 11540 8  330
5 » 600 * 1 0 0 0 25730 17 830 14 920 14690 10670
6 » 1 0 0 0  » 2 0 0 0 32 880 2 2  660 18660 18440 13410

П р и м е ч а н и я :  I. При сложных условиях производства работ 
к ценам применяются следующие коэффициенты:

а) 1 , 2  — при поверхностных скоростях -течедий свыше 2 , 5  м/с;
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б) 1,05 — при толщине льда свыше 0,5 до 1 м или слое шуги 
свыше 1 до 2  м;

в) 1 , 1 — при толщине льда или шуги свыше указанных в п. б.
2. По условиям целевой задачи допускается исключать из соста­

ва работ станции (табл 318) или добавлять отдельные виды работ с 
определением их стоимости по ценам табл. 316.

3 Стоимость содержания гидрометрической станции при времен­
ном прекращении стока или отсутствии отдельных явлений зимнего 
режима не изменяется.

4. Дополнительно определяется стоимость следующих работ:
а) содержание основного водомерного поста — по ценам табл.

315;
б) измерение расходов воды и взвешенных наносов при ширине 

реки с поймой свыше 2  км — в соответствии с прим. 3 к табл. 316.

Ледовые и термические наблюдения

Состав работ к табл. 319

Наблюдения за осенним и весенним ледоходом (к § 1)

Определение густоты шугохода и ледохода. Замеры ширины за­
берегов и закраин Картирование ледовой обстановки. Определение 
размеров льдин и скоростей их движения в прибрежной зоне На­
блюдения за торошением, зажорами, заторами, навалами льда и 
разрушением берегов. Описание Структуры льда и шуги. Фотографи­
рование Непрерывные наблюдения ведутся в течение всего периода 
светлого времени суток.

Зимнее маршрутное обследование (к § 2)

Разбивка промерных точек на поперечнике. Измерение глубин, 
толщин снега, льда и шуги, высоты торосов на профилях, назначае­
мых через 1 —2 км, а также в точках через 0,2—0,5 км по фарватеру 
и на характерных участках Измерения на профиле при ширине реки 
до 300 м в трех точках, а при большей ширине — в пяти точках, не 
считая урезов.

Наблюдения в полыньях за поверхностными скоростями течения 
и температурой воды (в одной-трех точках по длине полыньи). Зари­
совка полыней, картирование ледовой обстановки. Фиксация уровней 
на существующих постах. Сбор сведений путем опроса местных жи­
телей Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Ледомерная съемка (к § 3)

Разбивка и закрепление магистрали, промерных створов н то­
чек. Сверление льда в промерных точках и пробивка борозд на уре­
зах. Измерение глубин толщин снега, льда и шуги, высота торосов 
(количество точек на поперечнике приведено в табл. 321). Картиро­
вание ледовой обстановки с обмером полыней. Наблюдения в по­
лыньях за поверхностными скоростями течения и шугоходом. Фи­
ксация уровней на существующих постах* Фотографирование. Обра­
ботка полевых материалов
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Измерение расхода льда или шуги (к § 4)

Фиксация границ участка по ширине реки, занятого ледоходом 
(шугоходом). Определение густоты ледохода (шугохода) Определе­
ние скорости движения, толщины и плотности ледовых масс. Фото­
графирование. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за температурой воды с повышенной точностью (к § 5)

Измерение температуры воды микротермометром в одной точке 
3 раза в сутки Наблюдение за температурой и влажностью воздуха, 
скоростью и иаправлением ветра, облачностью Обработка полевых 
материалов.

Поперечный температурный разрез (к § 6)

Промеры глубин по створу (количество вертикалей приведено 
в табл. 321). Измерение температуры воды на вертикалях в трех — 
пяти точках по глубине и в постоянной точке Наблюдения за темпе- 
ратурой и влажностью воздуха, скоростью, направлением ветра и об­
лачностью (зимой просверливание лунок). Обработка полевых ма­
териалов.

Продольный температурный разрез (к § 7)

При сплывании на судне вниз по водотоку-*■ промеры глубин 
по фарватеру с измерением температуры воды через 0,5—1 км и в 
контрольной точке Наблюдения за температурой и влажностью воз­
духа, скоростью и направлением ветра, облачностью. Обработка по­
левых материалов

Наблюдения за образованием внутриводного льда (к § 8)

Установка сеток. Наблюдения за образованием внутриводного 
льда на сетках в двух-трех пунктах, в трех—пяти точках на,глубине. 
Определение количества внутриводного льда. Зарисовка скоплений 
донного льда на участке 100 м. Фотографирование. Обработка поле­
вых материалов.

Наблюдения за перемещением кромки льда в нижнем бьефе ГЭС
(к § 9 )

Обследование участка реки от створа ГЭС до кромки полыньи. 
Картирование ледовой обстановки. Определение ширины и толщИнЪг 
заберегов, густоты шугохода и ледохода на различных участках. Фи­
ксация положения створа начала шугохода и кромки льда относи­
тельно створа ГЭС. Описание характера формирования и состоянйй 
ледяного покрова на кромке Визуальное определение скорости* тече­
ния вблизи кромки. Фотографирование. Обработка полевых мате­
риалов.



Т а б л и ц а  319
Ширина реки, м

$
Наименование

работ Измеритель
8

8

7нс*
!

1Н
1

I
S о § § |

1 Наблюдения за 1  день 17 2 2 30 40 42 54
ледоходом на уча­
стке реки до 3 км

наблюдений

2 Зимнее маршрут­
ное обследование 
реки при толщине

1  км реки 8 , 8 1 1 17 2 0 24 34

3
льда до 0,5 м 
Ледомерная съем­ 1  попереч­ 1 1 14 18 25 29 40
ка при толщине 
льда до 0,5 м

ник

4 Измерение расхо­
да льда или шуги

1  расход 26 37 45 63 84 92

б Наблюдения за 1  день I4
14 14 14 14 14

температурой во­
ды с повышенной

наблюдений

точностью
б Поперечный тем­

пературный раз­
1 разрез —■ — 50 53 79 1 0 1

7
рез
Продольный тем­ 1  км реки 7,6 7.6 7,6 7,6 7,6 7,6

8

пературный разрез
1 0Наблюдения за 1 день 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

образованием
внутриводного
льда

наблюдений

9 Наблюдения за пе­
ремещением кром­
ки льда в нижнем 
бьефе ГЭС

1  км реки 5,6 7.6 9,2 1 1 14 24

П р и м е ч а н и я  1 К ценам на зимнее маршрутное обследование и 
леДомерную съемку, выполняемые в сложных условиях, применится следу­
ющие коэффициенты

а) 1,1 — ори толщине льда свыше 0,5 до 1 м; 1,15 — при толщине льда 
свыше 1 до 1,5 м, 1,25 — при толщине льда свыше 1,5 м;

б) 1,3 — при налипни под льдом шуги слоем свыше 1 м или при наличии 
на льду воды глубиной свыше 10 см,

в) 1,25 — при сильно торосистой поверхности льда или при наличии боль­
шого числа малых полыней

2 При повторной ледомерной съемке на том же поперечнике к ценам 
§ 2 и 3 применяется коэффициент 0,8.

Подготовка оперативной гидрологической 
и метеорологической информации

Состав работ
Анализ результатов гидрометеорологических наблюдений н из» 

мереный. Обработка гидрометеорологических данных. Подготовка и 
выдача оперативной информации.
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Т а б л и ц а  320
Измеритель — 1 месяц информации

Наименование работ
Число пунктов наблюдений

§
1—2 3 -5 6—9 10-15

1 Ежедневная гидрометеорологи­
ческая информация

115 208 333 520

2 Г идрометеорологическая ин­
формация 1  раз в пять дней

46 83 133 208

П р и м е ч а н и е  В ценах таблицы не учтены затраты по устройству н 
содержанию гидрометеорологической сети и производству дополнительных на­
блюдений, а также по устройству и содержанию линий связи (телефон, ра­
дио) и расходов по передаче сведений.

Принятое в ценах комплексных работ на гидрометрических стан­
циях типовое количество промерных поперечников, скоростных и тем­
пературных вертикалей в створе, проб и механических анализов на­
носов и грунта на участках этих станций указано в табл 321.

Т а б л и ц а  321
Ширина реки, м

§ Наименование S 8 я §
1

8
*-»
1 7 | н

1 1
S 1

тч
СМ

О § §

1 Поперечники на участке 
гидрометрической стан­

п 13 16 19 2 1 2 1

ции
2 Промерные вертикали на 15 2 0 25 30 Через 25 м

поперечнике
1 2 14 16 183 Скоростные вертикали в 

гидростворе
7 9

1 2 14 16 184 Вертикали на темпера­
турном разрезе

1 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 25 Вертикали на ледомер­
ном поперечнике

35 45 60 70 80 906 Пробы на 1 расход взве­
шенных наносов

27 547 Пробы на 1 расход вле­ 2 1 36 42 48
комых наносов

ПО8 Пробы донных отложе­
ний в 1 -й серии

60 70 80

1 2

1 0 0

14

1 1 0

16 1 89 Механические анализы 
на 1  расход влекомых

7 9

наносов
27 37 371 0 ^Механические анализы 2 0 23 33

донных отложений в

1 1

1 -й серии
Поплавки на один рас­ 15 2 0 25 30 35 40
ход воды

П р и ме ч а н и е .  Длина участка гидрометрической станции ири ширине 
реки до 1000 м принимается равной 5-кратной ширине реки более 1000 м— 
З̂ кратяой ширине реки
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КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. В этом разделе приводятся цены па сбору и систематизации 
гидрологических материалов наблюдений прошлых лет Госкомгидро- 
мета и других ведомств (организаций), их камеральной обработке, 
а также на производство гидрологических расчетов и составление 
гидрологических очерков (записок) и сводных отчетов.

Обработка полевых материалов текущих наблюдений и состав­
лении ежегодного технического отчета о произведенных изысканиях 
учтены ценами соответствующих полевых работ.

2 . Цены на составление гидрологических очерков (записок) и 
сводных отчетов определены с учетом наличия предварительно про­
веденных расчетов, стоимость которых устанавливается дополни­
тельно по ценам соответствующих таблиц.

Сбор и систематизация гидрологических материалов

Состав работ

Подбор и систематизация гидрологических материалов. Выписка 
данных наблюдений н их считка.

Т а б л и ц а  322
Измеритель — 1 годопункт

S Наименование работ Це«а

Сбор и систематизация гидрологических 
материалов и данных

1 Ежедневные уровни воды 1.7
2 Ежедневные расходы воды с пояснениями 5.2
3 Ежедневные мутности воды 1.7
4 Ежедневные температуры воды 1 . 2

5 Средние декадные и средние месячные наносы 
с пояснением

4.2

б Измеренные расходы воды (в среднем 25 расхо­
дов)
Измеренные расходы взвешенных н влекомых На­
носов (в среднем 1 0  расходов)

2,4

7 1 .8

8 Толщина льда н снега 0,68
9 Измеренные расходы льда или шуги (в среднем

1 0  расходов)
1 .8

ю Гранулометрический состав наносов (в среднем 0,68
* по четырем наблюдениям)

0,681 1 Химический анализ (в среднем по двум наблюде­
ниям)

12 Бактериологический анализ (в среднем по шести 
наблюдениям)

0 ,68

П р и м е ч а н и е .  При использовании иностранных ежегодников 
и таблиц стоимость работ определяется специальным расчетом.
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Составление таблиц, графиков 
и гидрологические расчеты

Состав работ к табл. 323

Составление таблицы гидрологической изученности 
бассейна реки (к § 1,2)

Выборка данных нз гидрологических ежегодников, справочников 
и из материалов других организаций. Составление сведений для каж­
дого водпоста или гидроствора о расстоянии от устья реки, пло­
щади водосбора, периоде действия, нуле*—графика поста, периоде 
наблюдений. Составление пояснений.

Составление схемы гидрометеорологической 
изученности (к § 3,4)

Поднятие речной сети и оконтуривание водосбора. Выкопиров­
ка схемы гидрографической сети. Нанесение гидрологических и ме­
теорологических станций, створов существующих и намечаемых со­
оружений. Оформление и составление пояснений. (Работа выполня­
ется при готовой таблице изученности).

Построение графика колебаний ежедневных 
уровней (расходов) воды (к § 5, 6)

Составление вспомогательной таблицы для 
характеристики гидрологического режима (к $ 7—12)

Выборка характерных уровней и расходов воды или характер­
ных дат половодий, летне-осеннего й зимнего режима и толщины 
льда по годам Вывод средних и выборка крайних значений за пе­
риод наблюдений. Составление пояснений.

Вычисление годового и сезонного стока (к § 13, 14)
а) С применением малых вычислительных машин. Составление 

таблицы средних месячных расходов воды (со средними декадными 
за период высокого стока). Вычисление объемов годового и сезон­
ного стока.

б) С применением ЭВМ. Заполнение бланков кодирования. 
Проверка набивки. Распечатка перфокарт и их набивка, (работа 
выполняется по готовой отлаженной программе).

Определение площади водосбора (к § 15)
Определение местоположения расчетного створа Нанесение гра­

ницы водосбора. Определение одной площади водосбора планимет­
ром (не менее трех обводок) с установлением его цены деления. 
Составление пояснений

Определение средней высоты водосбора (к § 16)
Нанесение границы водосбора и поднятие горизонталей. Опре­

делена? площадей, между горизонталями планиметром с составле­
нием соответствующей таблицы. Определение средней высоуы, во­
досбора по формуле.
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Построение кривых повторяемости и продолжительности 
уровней (расходов) воды (к § 17—21)

Выборка экстремальных величин за период Вычисление числа 
дней за дифференциальные и интегральные интервалы Вычисление 
повторяемости и продолжительности в процентах. Построение кри­
вых повторяемости и продолжительности уровней (расходов) воды. 
Составление пояснений.

Построение кривых Q—f(H), ю—ЦН), vcp—f(H ) (к § 22—33).
Построение кривой (Q.V^bh)=*f(H) (к § 34—37).

Построение графика связи одного гидрологического элемента 
с другим (к § 38—40).

Построение графика по готовой (сопоставительной) таблице 
с фиксацией и анализом отскакивающих точек.

Перенос кривой расходов из опорного створа 
в створ водомерного поста (к № 41—42)

Построение графика связи уровней воды в опорном створе и в 
створе водомерного поста Перенос кривой расходов от опорного 
створа к створу водомерного поста Составление пояснений. (Рабо­
та выполняется при готовой кривой расходов в опорном створе).

Построение кривой расходов гидравлическим методом (к § 43)
Определение гидравлических характеристик. Вычисление расхо­

дов воды. Построение кривой расходов Составление пояснений
Графическая экстраполяция кривой расходов 

для русла с поймой (к §44)
Построение кривой площадей водного сечения до расчетной от­

метки. Графическая экстраполяция кривой средних скоростей тече­
ния Расчеты по экстраполяции кривой расходов до расчетной от­
метки. Составление пояснений.

Гидравлическая экстраполяция кривой 
расходов для русла с поймой (к § 45)

Вычисление уклонов водной поверхности по данным наблюде­
ний на смежных водомерных постах. Вычисление коэффициентов 
шероховатости русла по характеристикам измеренных расходов во­
ды и гидравлическим формулам. Вычисление площадей водных се­
чений и расходов воды при высотах уровня воды в зоне экстраполя­
ции, Составление пояснений.

Построение вспомогательного продольного 
профиля уровня воды при равных расходах (к § 46, 47)

Построение вспомогательного продольного профиля по готовым 
данным с заполнением граф расстояний, высот дна, срезочного 
уровня, максимального и минимального уровней воды. Снятие с 
готовых кривых Q—f(H) уровней воды при равных расходах. На­
несение высот уровней воды в заданных створах При равных рас­
ходах с выпиской значений расходов у каждой высоты; проведе­
ние линий равных расходов воды. Составление пояснений.
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Построение продольного профиля, соответствующего расходам 
(уровням) заданной обеспеченности (к § 48—51)

Построение вспомогательного продольного профиля по готовым 
данным с заполнением граф расстояний, высот дна, срезочного 
уровня и т. д. Снятие с готовых кривых Q—/(# ) или с кривых 
обеспеченностей уровней заданной обеспеченности Нанесение уров­
ней расчетной обеспечнности на продольный профиль для гидрост­
воров и водпостов, их выписка на профиле. Определение промежу­
точных высот между створами в переломных точках по интерполя­
ции. Нанесение высот в промежуточных створах и их выписка на 
профиле. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых 
кривых расходов, кривых обеспеченности уровней, расчетных мак­
симальных расходах и наличии продольного профиля, составленно­
го по однодневной срезке или по карте. Расчет ведется для одной 
обеспеченности).

Построение хронологического графика 
зимних коэффициентов (к § 52—54)

Вычисление ежедневных и средних за декады, 
месяцы и год расходов воды (к § 55~*-57)

Выписка ежедневных уровней воды в таблицу ( 0  и Я). Состав­
ление интерполяционной таблицы координат Q = /(Я) или (Q
= /(Я ) Вычисление ежедневных расходов воды за период открыто­
го русла и внесение при необходимости поправок на зарастание 
русла. Вычисление ежедневных расходов воды за зимний период, 
вычисление средних расходов воды за декады, месяцы и год. Вы­
борка экстремальных величин за месяцы и за год Составление по­
яснений

Расчеты по ретрансформации стока (к § 58—62)
Выборка уровней воды по водомерным постам на водохранили­

ще (озере) на первые календарные числа расчетных промежутков 
времени. Вывод средних уровней для водохранилища (озера) за 
каждое из указанных чисел календаря. Вычисление изменений 
объема водохранилища (озера). Учет при необходимости отдельных 
потребителей Вычисление естественных расходов воды за расчет­
ные промежутки времени. Составление пояснений. (Работа выпол­
няется при готовых данных о расходах воды в нижнем бьефе, ве­
личинах заборов воды и кривой объемов водохранилища озера)

Вычисление параметров отдельных характеристик стока 
и величин различной обеспеченности (к § 63—76)

а) С применением малых вычислительных машин Вычисление 
параметров стока (X , С„, С«) по одному из методов, при этом

С,
Са принимается нормативно через соотношение “  ( метод момен-

Cv
тов) и по номограммам (метод наибольшего правдоподобия). Вы­
числение ординат кривой обеспеченности при принятых значениях 
параметров.

б) С применением ЭВМ Заполнение бланков кодирования. Про­
верка набивки. Счет по программе {компоновка задания и програм­
мы управления). Проверка исходных данных и расчетной схемы.
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Нахождение параметров (Cv и Сщ) по номограммам. Вычисление 
ординат кривой обеспеченности при принятых значениях парамет­
ров (Работа выполняется по готовой отлаженной программе.)

Определение, максимальных расходов воды при 
отсутствии наблюдений (к §77, 78)

Определение максимальных расходов дождевых паводков при 
площади водосбора < 2 0 0  км2  по формуле предельной интенсивнос­
ти. В работе предполагается установление площади водосбора и от­
дельных морфометрических характеристик реки (лога) — продоль­
ного среднего взвешенного уклона русла, среднего уклона склонов, 
механического состава почв и т. д. Определение максимальных рас­
ходов весеннего половодья или дождевых паводков при площади 
водосбора > 2 0 0  км3  по эмпирическим редукционным формулам. 
(В работе предполагается установление процента лесистости, забо­
лоченности, Озерности и т. д ).

Определение минимальных расходов воды 
при отсутствии наблюдений (к § 79)

Определение минимальных расходов воды одним из рекоменду­
емых методов с привлечением при необходимости наблюдений по ре­
кам — аналогам.

Вычисление коэффициента корреляции между 
величинами стока (к § 80—83)

Расчет ведется по готовым данным с применением малых вычис­
лительных машин по одной из формул.

Приведение статистических параметров 
стока к многолетнему периоду (к § 84—87)

а) По графическим связям. Построение графика связи между 
расходами двух створов. Анализ графика связи и установление нор­
мы стока. Установление коэффициента вариации искомого ряда по 
тангенсу угла наклона графика связи.

, б) По уравнению регрессии. Построение графика связи между 
расходами двух створов. Нахождение уравнения регрессии и пост­
роение двух линий регрессии. Определение по уравнению регрессии 
среднего многолетнего расхода и коэффициента вариации. (Работа 
выполняется при готовых значениях X, Cv коротких рядов и коэф­
фициента корреляции г).

Вычисление параметров кривой обеспеченности максимальных 
расходов воды при учете сведений об одном 

историческом максимуме (к § 88, 89)
Построение кривой обеспеченности гидрологических 

характеристик с нанесением эмпирических точек (к § 90—93)
Построение кривой обеспеченности по готовым параметрам и 

ординатам (в случае необходимости на чертеже показывается ниж­
няя часть кривой обеспеченности). Нанесение на клетчатку вероят­
ности эмпирических точек с обозначением лет. Сопоставление тео­
ретической кривой обеспеченности е эмпирическими точками ана­
лиз отклоняющихся точек,
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Построение кривой обеспеченности годовых 1Щкатетов 
путем суммирования вероятностей 

превышения разных по происхождению максимумов (к § 94)
Построение кривых обеспеченности по готовым параметрам с 

нанесением эмпирических точек и обозначением лет для максималь­
ных расходов талых вод и дождевых паводков. Анализ кривых обес­
печенностей, сопоставление с эмпирическими точками Составление 
таблицы обеспеченностей Pi и Р 2 для снеговых и дождевых макси­
мумов по заданным расходам Расчет ординат кривой обеспеченно­
сти по формуле Р = (Р ,- 1-Р 2—Р 1 -Р2 )100%. Построение кривой
обеспеченности по найденным значениям максимумов

Вычисление процентного распределения 
стока по месяцам и сезонам (к § 95)

Вычисление сезонного и годового стока по готовым таблицам. 
Определение процентного распределения стока по месяцам и сезо­
нам. Составление пояснений.

Выбор аналога по данным о годовом, 
сезонном и экстремальном стоке (к § 96—98)

Подбор материалов наблюдений по аналогам (установление на­
дежности исходных данных путем выборочной проверки вычисле­
ний стока, выборка величин годового, сезонного и экстремального 
стока по годам периодов наблюдений). Построение совмещенных» 
гидрографов и календарных графиков изменения гидрологических 
характеристик по основному створу и створам-аналогам. Построе­
ние графиков связи по каждой характеристике стока в основном 
створе и створах-аналогах. Выбор аналога на основании полученные 
материалов. Составление пояснений.

Выбор аналога при отсутствии наблюдений 
в рассматриваемом створе (к § 99)

Подбор материалов наблюдений по рекам-аналогам. СбносТйв- 
ление гидрографических характеристик (площади водосбора, лесис­
тости, заболоченности и т д )  основной реки и реки-аналога.’ Со­
ставление таблицы величин годового, сезонного н экстремального 
стока по годам реки-аналога за период наблюдений по гидрологи­
ческим ежегодникам и другим справочникам. Построение совмещен­
ных гидрографов реки-аналога по готовой таблице за три характер­
ных года. Построение хронологических графиков изменения отдель­
ных характеристик за длительный период реки-аналога по готовым 
таблицам. Выбор аналога на основании полученных материалов. 
Составления пояснений.

Построение расчетного гидрографа высокого стока при наличии 
наблюдений в исследуемом створе (к § 100—108)

- Анализ натурных гидрографов высокого стока. Установление 
границ гидрографа и основной волны, а также продолжительности 
этих элементов в исследуемом створе и при необходимости по-ство­
ру-аналогу <с выбором аналога). Подсчет ежегодных объемов ̂ стоца 
за расчетный период. Выбор модели из ряда выдающее* fro Высо-
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те и объему гидрографов Пересчет от ординат модели на ординаты 
расчетного гидрографа с последующей увязкой по расчетному объ­
ему Составление пояснений. (Работа производится при готовых на­
турных гидрографах в исследуемом створе и створе-аналоге и уста­
новленных расчетных величинах максимального расхода воды и 
объема всего гидрографа и основной волны).

Построение расчетного гидрографа высокого стока косвенными 
приемами (при отсутствии наблюдений) (к § 109) 

Распределение максимальных расходов 
воды по длине участка реки (к § ПО—112)

Подбор данных о максимальных расходах воды по ряду ха­
рактерных по водности лет и величин различлой обеспеченности по 
всем опорным створам основной реки и притоков Построение гра­
фиков связи сумм максимальных расходов в верхних створах (ос­
новной реки и притоков) с максимальными расходами в нижнем 
контрольном створе основной реки. Анализ графиков. Установление 
зависимости величин максимальных расходов воды от площади во­
досбора Оценка регулирования максимальных расходов воды рус­
лом и поймой. Установление параметров и расходов воды различ­
ной обеспеченности в расчетных створах рассматриваемого участка 
реки Составление пояснений

Распределение минимальных расходов 
воды по длине участка реки (к 113—115)

Выбор данных о минимальных расходах воды по ряду низких 
по водности лет и величин различной обеспеченности по всем опор­
ным створам основной реки и притоков. Построение графиков свя­
зи сумм минимальных в верхних створах {основной реки и прито­
ков) с минимальными расходами воды в нижнем контрольном ство­
ре основной реки Анализ графиков Установление зависимости 
минимальных расходов воды от площади водосбора. Установление 
величин минимальных расходов воды различной обеспеченности в 
расчетных створах Составление пояснений

Увязка кривых Q—f(H) по длине 
участка реки (к § 116—121)

Совмещение кривых расходов в опорных створах и створах 
водомерных постов рассматриваемого участка реки на один график, 
с предварительным отнесением кривых к абсолютным отметкам 
Корректирование кривых расходов с учетом продольного профиля 
уровней воды при равных расходах воды, построенного по длине 
участка реки, поперечных сечений реки и графиков связи уровней 
воды. Построение кривых расходов для створов в местах сужения 
и расширения долины реки и поступления сосредоточенного боль­
шого бокового притока Составление пояснений. (Работа выполня­
ется при готовых кривых расходов воды в опорных створах и ство­
рах водомерных постов)

Определение времени добегания (к § 122—125)
а) По способу Калинина—-Милюкова. Выписка для нескольких 

градаций уровня воды в верхнем створе уровней в нижнем створе. 
-Подсчет суммарных и средних величин уровней воды для каждой



градации и их отклонений. Анализ результатов Построение гра­
фика t = /(Q ) .  Составление пояснений

б) По соответственным уровням. Построение графиков колебания 
уровней (гидрографов) в верхнем и нижнем створах Выборка ха­
рактерных фаз и дат для определения соответственных уровней и 
составление таблицы. Анализ этих дат и построение графика соот­
ветственных уровней Установление времени добегания в различных 
градациях уровней. Построение графиков т =f(z)  и т =f(Q)  и их ана­
лиз. Составление пояснений.

в) По кривой русловой емкости. Определение времени добега­

ния при готовой кривой русловой емкости по формуле х—±  — ;aQ
г) По формулам. Определение времени добегания по формулам

^доб—KUcv; t/д об ̂  — ; т — “ —  (определение времени добега-
т t/доб

ння одним из указанных выше способов применимо при установле­
нии величин боковой приточности).

Подсчет стока взвешенных наносов с разделением на три 
фракции при данных измерений мутностей (к § 126)

Изучение данных механических анализов взвешенных наносов и 
донных отложений Выявление руслоформирующих фракций Разде­
ление измеренных расходов наносов по I, И, I I I  фракциям Постро­
ение хронологических графиков измеренных мутностей (по фракци­
ям), совмещенных с гидрографом жидкого стока Построение гра­
фиков связи мутности (по фракциям) с гидравлическими элеменгами 
потока Установление ежедневных мутностей воды и твердых 
расходов по фракциям. Составление годовой таблицы твердого сто­
ка (с указанием ежедневных расходов воды и мутности) с подсче­
том средних расходов наносов и мутностей воды за декаду, месяц 
и год с выбором экстремальных значений Составления пояснений.

То же, без разделения на фракции (к § 127)

Состав работ тот же, что и для § 126, но без разделения на 
фракции

Подсчет стока влекомых наносов при 
наличии данных наблюдений (к § 128)

Изучение данных механического анализа влекомых наносов и 
донных отложений Определение расчетных диаметров наносов Ус­
тановление связей расходов наносов с гидравлическими элементами 
потока. Проверка расчетной формулы по данным натурных измере­
ний на изучаемой реке Установление средних значений твердых рас­
ходов за декаду, месяц, год. Составление таблицы и пояснений

То же, при отсутствии наблюдений (к § 129)

Изучение состава донных отложений и определение расчетного 
диаметра Изучение по литературным источникам особенностей объ­
екта и выбор расчетной формулы. Расчет ежедневных расходов 
влекомых наносов и подсчет средних значений за декаду, месяц, год 
Составление таблицы и пояснений
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Подсчет нормы твердого стока с разделением 
взвешенных наносов на три фракции для одного 

створа (к § 130—132)

Выборка средних значений твердого стока по фракциям. Ана­
лиз изменения твердого стока по сезонам и годам Установление 
связи между средними годовыми расходами наносов (каждой фрак­
ции взвешенных наносов) н соответствующими расходами воды. 
Удлинение ряда средних годовых значений твердого стока. Состав­
ление таблиц годовых значений средней мутности и твердого расхо­
да и определение нормы 'твердого стока Суммирование расходов 
взвешенных и влекомых наносов и подсчет суммарного стока. Со­
ставление пояснений.

То же, без разделения на фракции (к § 133—135)
Состав работ тот же, что для § 130—132, но без разделения на 

фракции.
Подсчет нормы твердого стока при отсутствии 
данных наблюдений (по аналогам, формулам и 

картам для одного створа) (к § 136)
Изучение по литературным к фондовым материалам характерис­

тик жидкого стока, морфологии и геологии русла и долины реки, 
состава донных отложений, характеристик водосбора (рельеф, гео­
логическое строение, распашка поверхности, залесенность и т. д.). 
Выбор аналогов и формул расчета. Подсчет твердого стока и со­
поставление результатов с данными по аналогам, с картами мутно­
сти воды рек и т. п. Составление пояснений к расчету.

То же, с расчетом внутригодового распределения наносов (по 
связи с жидким стоком) (к § 137)

Состав работ тот же, что и для § 136, но с расчетом внутриго­
дового распределения наносов.

Т а б л и ц а  323

1 Наименование работ Измеритель Цена

1

Составление таблицы гидрологичес­
кой изученности бассейна реки при 
числе пунктов наблюдений; 

до 1 0 1 таблица 16
2 50 То же 51

3

Составление схемы гидрометеороло­
гической изученности при числе пунк­
тов наблюдений: 

до 1 0 1 схема 2 0

4 50 То же 30
5 Построение графика колебания еже­ 1  годоствор 4,1

дневных уровней (расходов) воды 
по готовой таблице, с нанесением ле­
довых фаз
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Продолжение табл 323

§ Наименование работ Измеритель Цена

6 Тр же, с переводом из условных вы­
сот в абсолютные

Составление вспомогательной табли­
цы для характеристик гидрологичес­
кого режима (по одному пункту л 
одному элементу) при неискаженном 
водном режиме при числе лет:

1 годоствор 7.1

7 ДО 10 1 таблица 1 1

8 50 То же 55

9 1 0 0

То же, при искаженном водном ре­
жиме (подпор, регулирование стока 
и пр.) или при сложных ледовых ус­
ловиях (заторы, зажоры и пр.) при 
числе лет:

» 1 1 0

1 0 до 1 0 > 16

И 50 » 83

1 2 1 0 0 165

13

j

Вычисление годового и сезонного 
стока с применением малых вычис­
лительных машин

1 годоствор 0,87

14 То же, с применением ЭВМ То же 0,46

15 Определение площади водосбора 1 дм2 2 * 6

16 Определение средней высоты водо­
сбора
Построение кривых повторяемости и 
продолжительности уровней (расхо­
дов) воды по годичному циклу на­
блюдений при 15 интервалах при чис­
ле лет*

1  водосбор 1 1

17 1 график 4,2
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Продолжение табл 323

§ Наименование работ Измеритель Цена

18 5 1 график 1 1

19 10 То же 18
2 0 50 » 80
2 1 1 0 0

Построение кривых Q =/(/7), <о— 
= / ( / / ) ,  Vcp— f(H)  за период откры­
того русла, без экстраполяции, при 
малоизменяющсмся русле, при числе 
расходов

158

2 2 10 » 3,5
23 50 10
24 1 0 0 > 19
25 300

То же, с учетом Изменяемости или 
зарастаемости русла, при числе рас­
ходов

50

26 10 6,9
27 , 50 20
28 1 0 0 1 » 38
29; 300

То же, при сильно деформирующем­
ся русле, при числе расходов.

» 103

30 1 0 » 12
31 50 35
32 1 0 0 107
33 300 __

Построение кривой (Q ' V  М —/(# )  
при числе расхода

308

34 10 > 14
35 50 > 59
36 1 0 0 > 115
37 300

Построение графика связи одного 
гидрологического элемента с другим 
(с анализом связи) при числе точек

, » 317

38 1 0 * 8,5
39 50 19
40 100 » 33
41 Перенос кривой расходов из опорно­

го створа в створ водомерного поста 
при несущественном изменении вод­
ности реки

> 14

42 То же, при существенном изменении 
водности реки

32
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Продолжение табл 323

$ Наименование работ Измеритель Цена

43 Построение кривой расходов гидрав­
лическим методом

1 график 32

44 Графическая экстраполяция кривой 
расходов воды для русла с поймой

1 расчет 23

45 Гидравлическая экстраполяция кри­
вой расходов для русла с поймой до 
расчетного максимума или до НПУ
Построение вспомогательного про­
дольного профиля уровня воды при 
равных расходах при числе интерва­
лов между расходами

То же 87

46 2 0 1 участок 7
47 40

Построение продольного профиля, со­
ответствующего расходам (уровням) 
заданной обеспеченности при числе 
опорных кривых расходов

То же 9,7

48 3 1 профиль 1 2

49 5 То же 15
50 1 0 » , 2 0

51 2 0

Построение хронологического графи­
ка зимних коэффициентов с вычисле­
нием их при числе точек:

То же 27

52 1 0 1 график 1 , 2

53 50 То же 3,9
54 1 0 0 6,9
55 Вычисление ежедневных и средних 

за декады, месяцы и год расходов 
воды при неискаженном водном ре­
жиме и малоизменяющемся русле

I годоствор 2 2

56 То же, при зарастающем или дефор­
мирующемся русле

То же 26

57 То же, при использовании для вычис­
ления ежедневных данных за период

открытого русла кривой (Q : "V  АЛ) =  
= /(Я )
Расчеты по ретрансформации стока 
за один год по одному створу по»

» 47

58 месяцам 1 расчет 27
59 декадам

То же, с учетом отъемов воды раз­
личными потребителями по.

То же 78

60 месяцам » 36
61 декадам 105
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Продолжение табл 323

S

62

63
64
65

Наименование работ Измеритель Цена

Расчеты по ретрансформации стока 
за один год по одному створу при 
наличии готового водного баланса 
Вычисление параметров отдельных 
характеристик стока (X, CV, Сь) и 
величин различной обеспеченности 
методом моментов при определении 
Cv  по формуле

расчет 1 2

при числе лет 
до 2 0  

50 
100

То же 
»

8,4
15
29

То же, методом моментов пб форму­
ле Е Г» Блохинова вида

С ,=

66
67
6 8

с применением малых вычислитель­
ных машин при числе лет 

до 2 0  

50 
100

69
70

71
72
73

Вычисление параметров отдельных 
характеристик стока (X, С г , Св) но 
методу наибольшего правдоподобия 
с применением малых вычислитель­
ных машин при числе лет. 

до 2 0  

50
То же, с применением ЭВМ при чис­
ле лет* 

до 2 0  

50 
100

>

»
»

2,1
4
6,4

4,7
8,4

3,2
4,9
7,4.
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Продолжение табл. 323

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Измеритель Ц е н а

74
75
76

77

78

79

80
8 1

82
83

Вычисление параметров отдельных 
характеристик стока при недостаточ­
ности наблюдений в исследуемом 
створе с привлечением данных по 
аналогу при параллельном периоде 
наблюдений:

до 1 0  лет
20 з»

Определение параметров и величин 
различной обеспеченности годового 
стока, при отсутствии наблюдений, 
одним косвенным приемом 
Определение максимального расхода 
воды по формуле предельной интен­
сивности
Определение максимальных расходов 
весеннего половодья или дождевых 
паводков по эмпирическим редукци­
онным формулам (при отсутствии 
наблюдений)
Определение минимального расхода 
воды при отсутствий наблюдений по 
одному методу
Вычисление коэффициента корреля­
ции между величинами стока по фор­
муле вида

t=i__________________

(л—1) CVxnf v y n ,
при параллельном периоде наблюде­
ний-

до 30 лет 
50 »

Вычисление коэффициента корреля­
ции между величинами стока по фор­
муле Е. Г. Блохинова вида

/  п \

1

(п—1) CVxCVy
1=1

Х У
с применением малых вычислитель­
ных машин за период: 

до 30 лет 
50 >

1 расчет 
То же 

»

»

»

>
Р

15
19
13

38

17

13

1 0

19

2,7
4,6
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Продолжение табл. 323

$ Наименование работ Измеритель Цена

84

Приведение статистических парамет­
ров стока к многолетнему периоду 
по графическим связям при числе то­
чек

2 0 1 расчет 1 2

85 50 То же 14

8 6

То же, по уравнению регрессии при 
числе точек:

2 0 17
87 50 19

8 8

Вычисление параметров кривой обес­
печенности максимальных расходов 
воды при учете сведений об одном 
историческом максимуме при числе 
лет наблюдений: 

до 2 0 * 8,9
89 50 > 2 0

90

Построение кривой обеспеченности 
гидрологических характеристик с  на­
несением эмпирических точек (с ана­
лизом отскакивающих точек) при 
числе лет: 

до 2 0 1  график 5,3
91 50 То же 6  1

92 80 7,3
93 1 0 0 » 9
94 Построение кривой обеспеченности 19

95

годовых максимумов путем суммиро­
вания вероятностей превышения двух 
различных по происхождению макси­
мумов
Вычисление процентного распределе­ 1  годоствор 5,5

96
ния стока по месяцам и сезонам 
Выбор аналога по данным о годо­ 1  расчет 109

97

вом, сезонном и экстремальном стоке 
при весьма сходных условиях фор­
мирования стока (при рассмотрении 
одного аналога)
То же, при недостаточно сходных ус­ То же 512

98

ловиях формирования стока (при 
рассмотрении одного аналога)
То же, при недостаточно сходных ус­ 957

99

ловиях формирования стока (при 
рассмотрении нескольких аналогов) 
Выбор аналога при отсутствии на­ » 99
блюдений в рассматриваемом створе
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Продолжение табл 323

$ Наименование раСот Измеритель Цена

1 0 0

Построение расчетного гидрографа 
высокого стока по модели при про­
должительности половодья не более 
трех месяцев по наблюдениям в ис­
следуемом створе при числе лет: 

до 2 0 1 гидрограф 153
1 0 1 50 То же 250
1 0 2 80 ж 348
103 1 0 0 » 403

104

То же, при продолжительности поло­
водья от 3 до 5 мес. по наблюдени­
ям в исследуемом створе при числе 
лет:

до 2 0 1 гидрограф 2 1 1

105 50 То же 441
106 80 ж 670
107 1 0 0 ж 823
108 То же, при недостаточности наблю- ж 4&

109

дений в исследуемом створе с выбо­
ром аналога
То же, при отсутствии наблюдений ж 129

ПО

косвенными приемами, не менее трех 
рекомендаций
Распределение максимальных расхо­
дов воды по длине участка реки при 
числе створов:

3 1 расчет 336
1 П 5 То же 448
1 1 2 1 0 ж 678

113

Распределение минимальных расхо­
дов воды по длине участка реки при 
числе створов.

3 ж 114
114 5 ж 146
115 1 0 ж 225

116

Увязка кривых Q—/(//)  по длине 
участка реки, при относительно не­
большом нарастании водности реки, 
яри числе кривых расходов:

3 ж 6 8

117 5 ж 1 0 0

118 1 0 ж 183

119

То же, при существенном увеличении 
водности, при числе кривых расхо­
дов:

3 ж 1 1 1
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Продолжение табл 323

§ Наименование работ Измеритель Цена

1 2 0 5 1 расчет 177
1 2 1 1 0

Определение времени добегания:
То же 344

1 2 2 по способу Калинина — Милюко­
ва

ж 64

123 по соответственным уровням » 32
124 по кривой русловой емкости ж 24
125 по формулам » 6,4
126 Подсчет стока взвешенных наносов 

с разделением на три фракции при 
наличии данных измерений мутности

1 годоствор 81

127 То же, но без разделения на фрак­
ции

То же 39

128 Подсчет стока влекомых наносов при 
наличии данных наблюдений

ж 155

129 То же, при отсутствии данных на­
блюдений
Подсчет нормы твердого стока с раз­
делением взвешенных наносов на три 
фракции для одного створа при чис­
ле лет наблюдений.

ж 113

130 до 5 1 расчет 168
131 1 0 То же 280
1 3 2 2 0

То же, без разделения на фракции 
при числе лет наблюдений:

ж 448

133 до 5 ж 113
134 1 0 ж 197
135 2 0 ж 309
136 Подсчет нормы твердого стока при 

отсутствии наблюдений по аналогам, 
формулам и картам для одного ство­
ра

ж 1 0 1

137 То же, с расчетом внутригодового 
распределения расходов наносов (по 
жидкому стоку)

То же 146

П р и м е ч а н и я :  1 . К ценам табл. 323 применяются следующие 
коэффициенты.

1 а) § 5—6* коэффициент 0,3—при построении графика колебания 
уровней или расходов воды за один сезон по одному пункту,

б) § 17—21: коэффициент 0,7—при расчетах только за период 
навигации; 1 ,8 —при расчетах одновременно за зимний и навигаци­
онный периоды и за год; 1,3—при числе интервалов свыше 15;

а) § 22—37: коэффициент 1,5—при Построении кривых с учетом 
расходов воды поймы,

г)̂  § 4 4 —4 5 : коэффициент 0,4—при экстраполяции кривой рас­
ходов только для русла;
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д) § 46—47: коэффициент 1,5—при увеличении числа участков 
за каждый последующий участок (при 2 0  интервалах между расхо­
дами); 1,4—при 40 интервалах между расходами;

е) § 48—51: коэффициент 0,7—при построении продольного 
профиля для каждой последующей обеспеченности,

ж) § 77: коэффициент 0,5—при определении максимальных рас­
ходов для последующих водосборов, расположенных в данном рай­
оне; § 78, то же—0,3;

з) § 79: коэффициент 0,5—при определении минимальныых рас­
ходов для последующих водосборов, расположенных в данном рай­
оне;

н) § 96—98: коэффициент 0,3—при выборе аналога только по 
одной характеристике стока,

к) § 99 коэффициент 1,4 — при рассмотрении двух и более 
аналогов для каждого последующего аналога,

л) § 100—107* коэффициент 1,5—при выделении основной волны 
высокого стока;

м) § 130—132 коэффициент 0,8—при подсчете нормы твердого 
стока без учета влекомых наносов; § 133—137: коэффициент 0,6— 
то же, без учета влекомых наносов.

2. Ценами § 100—109 предусмотрено построение гидрографа 
одной обеспеченности. При построении гидрографа каждой допол­
нительной обеспеченности цена увеличивается на 40 руб.

Составление гидрологического очерка (записки) 
и сводного отчета

Состав работ
Составление гидрологического очерка (зяпискц), сводного от­

чета с разделами, приходные условия, гидрологическая изученность, 
режим уровней и расходов воды, сток, его изменчивость и распреде­
ление в году, высокий сток и характерные расходы воды, их измен­
чивость, зимний режим, твердый сток, гидрохимическая и бактери­
ологическая характеристики

Т а б л и ц а  ,324
Измеритель — Ь очерк (записка), сводный отчет

Число опорных и расчетных створов
5 наименование работ

3 5 10 15 20

1 Составление краткого 
гидрологического очерка 
(записки)
То же, подробного гид­
рологического очерка 
(записки) или сводного 
отчета

1156 1378 1778 2096 2355

2 1651 1968 2540 3000 3360

П р и м е ч а н и я :  Ь К ценам табл. 324 применяются следую­
щие коэффициенты:

1,15-^ври разнообразных физико-географических условиях; 
1,25—при весьма сложных физико-географических условиях.
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2. Стоимость составления специальных записок по отдельным 
гидрологическим характеристикам определяется по ценам § 1 с при­
менением следующих коэффициентов.

0 ,3 —при составлении записок по максимальному или минималь­
ному стоку и характеристике уровней воды;

0 ,1 —то же, по гидрохимической или бактериологической харак­
теристике.

3 Ценами предусмотрено составление гидрологического очерка 
(записки) для одного гидроузла В случае необходимости составле­
ния гидрологического очерка (записки) применительно к каскаду 
гидроузлов к ценам применяются следующие коэффициенты:

1 Д—для двух гидроузлов в каскаде;
1 ,3 —для трех гидроузлов в каскаде;
1,5—при числе гидроузлов в каскаде свыше трех.
4 При суммарной стоимости камеральных гидрологических ра­

бот до 5000 руб. стоимость составления гидрологического очерка 
(записки) или сводного отчета определяется по ценам § 1 с приме­
нением коэффициента 0,4.

5. Стоимость составления гидрологического очерка (записки) 
или сводного отчета для зарубежных территорий определяется спе­
циальным расчетом.

Определение боковой приточности 
по суммарному стоку притоков, 
впадающих в пределах участка

Состав работ
Анализ материалов. Выписка ежедневных расходов воды по при­

токам (аналогам) и суммирование их во всех гидрометрических ст­
ворах на реках частного водосбора с учетом времени добегания до 
замыкающего участка створа, если участок реки находится в естест­
венном состоянии, или без учета времени добегания, если участок 
реки представляет собой подпертый бьеф.

Подбор рек — аналогов для установления модулей стока с во­
досборных площадей, неосвещенных наблюдениями. Определение 
расхода с площади, неосвещенной наблюдениями. Определение об­
щей боковой приточности по сумме расходов в гидрометрических 
створах и с площадей, неосвещенных гидрометрическими наблюде­
ниями.

Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых таб­
лицах расходов воды по притокам с территории, освещенной наблю­
дениями, и готовом времени добегания).

Т а б л и ц а  325

Расчетный

Участок в естественных 
условиях при числе исполь-

Л Измеритель эуемых притоковэ интервал н рек-аналогов

3 1 5 7 10

1 Сезон или год Сезон или год 2 2 36 . 50 71
2 Месяц Месяц 7,7 1 2 17 24



Т а б л и ц а  326

Участок в условиях под­
пора при числе испольэуе-

Расчетный мых притоков
$ интервал Измеритель и рек-аналогов

3 11 5 7 1 0

1 Сезон или год Сезон или год 13 2 1 29 41
2 Месяц Месяц 7 1 1 16 2 2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Построение
расчетного равнообеспеченного гидрографа 
высокого стока в гидрометрическом створе

Состав работ
Выбор числа дифференциальных интервалов времени на основе 

анализа натурных гидрографов. Вычисление стока за каждый диф­
ференциальный и интегральный интервалы времени по годам перио­
да Вычисление параметров стока за интегральные интервалы вре­
мени и установление на основе их анализа расчетных параметров 
и коэффициентов асимметрии Вычисление стока за интегральные и 
дифференциальные интервалы времени для расчетиой обеспеченно­
сти, с последующим пересчетом на средние за интервалы времени 
расходы воды Построение ступенчатого и сглаженного гидрографа 
расчетной обеспеченности. Составление пояснений.

(Работа производится по данным об ежедневных расходах во­
ды, при готовых гидрографах и выборках максимальных расходов 
воды и дат их наблюдения по годам за период наблюдений).

Т а б л и ц а  327
Измеритель — 1 гидрограф

$ Число интервалов 
времени

Число лет наблюдений

До 20 60

1 6 244 442
2 1 0 300 566
3 16 397 784

П р и м е ч а н и е  Ценами настоящей таблицы даредусматривает- 
ся построение гидрографа одной обеспеченности При построении 
гидрографа каждой дополнительной обеспеченности цена увеличи­
вается на SO руб.
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Построение расчетного гидрографа притона 
к участку реки От малых рассредоточенных рек 

и ручьев по данным наблюдений

Состав работ
Анализ наиболее высоких натурных гидрографов в створах ма­

лых рек и рек-аналогов, установление границ и продолжительности 
высокого стока. Вычисление ежегодных суммарных величин высоко­
го стока и максимальных расходов воды всех малых рек. Вычисле­
ние параметров величин суммарного высокого бокового притока и 
максимальных расходов воды с приведением к многолетним услови­
ям по данным на реке-аналоге.

Вычисление расчетных величин высокого бокового притока и 
Максимальных расходов воды. Составление или выбор моделм гид­
рографа высокого притока. Пересчет ординат модели на ординаты 
расчетного гидрографа с последующей корректировкой по расчетно­
му объему. Составление пояснений. (Работы производятся по гото­
вым данным об ежедневном стоке.)

Т а б л и ц а  328
Измеритель ~  / гидрограф

Число годостворов
Число опорных и расчетных створов

ДО 3 б 10

1 100 251 418 _

2 150 322 515 836
3 200 — 632 1049
4 300 836 1351

П р и м е ч а н и е .  Ценами, приведенными в таблице, предусмат­
ривается построение гидрографа одной обеспеченности При постро­
ении гидрографа каждой дополнительной обеспеченности цены уве­
личиваются на 40 руб.

v ч

Составление баланса поверхностного стока 
по длине рассматриваемого участка реки

Срстав работ
Анализ материалов и составление сопоставительных таблиц раз­

личных характеристик стока основной реки и ее притоков за Перио­
ды наблюдений. Построение графиков ^связи. Вычисление декадной, 
месячной, сезонной и годовой боковой приточности по годам рас­
четного периода и соответствующих изменений запасов воды в руСг 
ле н пойме Сопоставление данных по стоку в створах основной р’е- 
ки с данными по боковой приточности и изменением запасов воды % 
русле и пойме. Выявление невязок, внесение исправлений в исход­
ные данные Установление уточненных параметров стока реки и бо­
кового притока Составление пояснительной записки.

(Работы  ̂выполняются по готовым данным о декадном, месяч­
ном, сезонном и годовом стоке в створах основной рек» к ее прито­
ков и по готовым кривым объемов воды в русле и пойме),

384



Т а б л и ц а  329

Измеритель —* 1 расчет

* Число годоотворов
Число опорных и расчетных атворов

ДО 3 ь 10

1 100 1596 2315 _

2 150 1982 2809 4367
3 200 2315 3433 5964
4 300 4367 7662
5 500 — 5964 9916

П р и м е ч а н и я ;  1. При отсутствии необходимости или невоз­
можности учета изменений запасов воды в русле и пойме к ценам 
применяется коэффициент 0,5.

2. При составлении баланса стока только по годовому и сезон­
ному стоку к ценам применяется коэффициент 0,4, только до годо­
вому стоку—0,1.

Составление баланса твердого стока 
по длине рассматриваемого участка реки

Состав работ

Анализ материалов и составление сопоставительных таблиц ха­
рактеристик твердого стока в различных створах рассматриваемого 
участка реки с подразделением наносов на фракции. Выявление не­
вязок в твердом стоке и анализ возможных факторов, определяю­
щих эти невязки Уточнение исходных данных н установление увя­
занных значений твердого стока. Составление пояснений.

(Работа выполняется при готовых данных по годовым величи­
нам твердого стока и внутригодовому его распределению).

Т а б л и ц а  330
Измеритель — 1 расчет

5 Число годостворов
Число опорных и расчетных створов

Д О  3 5 10

1 До 25 274 427 723
2 50 404 024 1076
3 100 459 711 1219

П р и м е ч а н и е ,  При обработке суммарного твердого ^токц без 
увязки по фракциям к ценам применяется коэффициент ОД
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Определение русловых деформаций

Состав работ к табл, 331

Определение смещений русла в плане и его 
основных элементов по данным съемок разных 

лет (к  § 1—3 )
Анализ топографических и гидрографических материалов (лоц­

манских и других карт). Определение общих опорных точек на кар­
тах Последовательное размещение на общем листе приведенных к 
одному масштабу карт (планов) участка русла реки за различные 
годы. Выявление смещений элементов русла в плане (перемещение 
бровок берегов, островов, побочней и т. Д.). Оценка интенсивности 
деформаций по периодам между съемками русла. Составление таб­
лиц и описание смещений.

Определение вертикальных деформаций русла  
по двум планам в  горизонталях (изобатах) или по по- 
перечникам, снятым в два разных срока и построение 

плана деформаций (к  § 4)
Анализ планов русла (промерных поперечников), снятых в го­

ризонталях (изобатах) в два различных срока, а также данных ли­
тологической съемки русла (Плана отложений или геологических 
разрезов и результатов механических анализов проб грунтов). По­
строение совмещенных планов (поперечников) и планов деформаций 
русла (проведение изолиний). Расчет объемов размывов и отложе­
ний. Построение графиков деформаций по длине. Анализ деформа­
ций русла с учетом его литологического строения.
Описание деформаций.

Определение вертикальных деформаций 
русла по совмещенным поперечникам без построения 

плана деформаций (к  § 5)
Анализ поперечных профилей русла, отвечающих двум различ­

ным срокам, а также данных литологической съемки русла (плана 
отложений или геологических разрезов и результатов механических 
анализов проб грунтов). Построение совмещенных поперечников 
(каждый поперечник по двум срокам). Расчет объемов, размывов и 
отложений. Построение графиков деформаций по длине. Анализ де­
формаций русла с учетом его литологического строения. Описание 
деформаций.

Т а б л и ц а  331

§ Наименование работ Измери­
тель Цена

1

Определение смещений русла в плане и его 
основных элементов по данным съемок раз­
ных лет при числе съемок: 

до 3 1 участок 
То же

223
2 5 333
3 10 > 587
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Продолжение табл 881

S Наименование работ Измери­
тель Иена

4 Определение вертикальных деформаций 
русла по двум планам в горизонталях (изо­
батах) или по поперечникам, снятым в два 
разных срока, и построение плана дефор­
маций
Определение вертикальных деформаций

1 участок 400

5 I 287
русла по совмещенным поперечникам без 
построения плана деформаций

П р и м е ч а н и я :  1. Длина участка принимается равной: для 
§ 1—3 до 10-кратной ширины русла; для § 4—5 до 5-кратной шири­
ны русла. Чнсло поперечников до 10.

2. Приведение карт (планов) к одному масштабу в цены не вхо­
дит и стоимость этой работы определяется дополнительно.

3. При отсутствии литологических съемок к ценам § 4 и 5 при­
меняется коэффициент 0,85.

Оценка заноснмости 
судоходных дноуглубительных прорезей

Состав работ
Анализ данных о ежедневных глубинах на перекатах за ряд лет, 

сведений об ежедневных расходах и уровнях воды за навигацион­
ные периоды тех же лет по всем водпостам, сведений о всех произ­
веденных за эти годы дноуглубительных работах (сроки производ­
ства работ, объемы извлеченного грунта, средняя глубина снятого 
слоя грунта, ширина прорезей я т. п.) Построение хронограмм из­
менения уровней воды и условных высот дна на каждом перекате 
за каждый год с нанесением на графики сроков и объемов дноуглу­
бительных работ. Установление скоростей потери глубины в прорези 
и построении графика связи потери глубины с расходами воды нли 
скоростями течения. Составление пояснений.

Т а б л и ц а  332
______________ Измеритель — /  расчетный участок_______________

Наименование работы
Число годопер екатов

§ 20 50 100

1 Оценка заноснмости судоходных 
прорезей по сведениям о глубинах

220 439 769

и землечерпании

Расчет стока шуги и льда
Состав работ к табл. 333

Расчет стока шуги и льда методом теплового баланса (к §  1—4 )  
Анализ метеорологических материалов. Выбор характерных зим. 

Расчет солнечной радиации. Расчет зимней теплоотдачи с открытой 
водной поверхности. Расчет балльности шугохода и стока льда и 
шуги.
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Установление стока ш угии  льда по натурным данным (к  $  5—7)

Анализ материалов натурных наблюдений за шугоходом. Под­
счет стока шуги. Анализ гидрбМетебролОгических условий за годы 
наблюдений и за расчетный период. Подсчет нормы стока макси­
мальных в минимальных объемов шуги и льда с построением вспо­
могательных графиков расхода в стока шуги с  гидрометеорологи­
ческими элементами.

Т а б л и ц а  333

§ Наименование ргбот Измеритель Цена

1 Расчет солнечной радиации 1 ме­
сяц-пункт

65

2 Расчет солнечной радиации при наличии 
вспомогательных графиков

То же 13

3 Расчет зимней теплоотдачи с открытой 
водной поверхности

» 45

4 Расчет балльности шугохода и стока льда 
и шуги

» 23

5 Характеристика гидрометеорологических 
условий для средних и экстремальных зим 
по стоку шуги

1 зима-пункт 7,8

6 Подсчет стока шуги и льда 1 дека­
да-пункт

45

7 Установление нормы стока и максимальных 
и Минимальных объемов льда и шуги

1 пункт 55

Расчет зажорных или заторных уровней воды

Состав работ

Выборка зажорных или заторных уровней. Определение зажор­
ных иди заторных превышений. Установление связей зажорных или 
заторных уровней с гидрометеорологическими элементами. Вывод 
расчетных экстремальных и средних величин. Составление пояснений.

Т а б л и ц а  334
Измеритель — 1 пункт

3 Наименование работы Цена

1

Расчет зажорных и заторных уровней воды при чис­
ле лет: 

до 10 45
2 25 90
3 50 168
4 100 280
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Характеристика твердого стока реки

Состав работ

Составление записки с разделами: изученность твердого стока; 
физико-географические условия формирования твердого стока н его 
внутригодовое распределение; гранулометрический состав наносов 
и донных отложений; связи между твердыми расходами (мутностью 
потока) и гидравлическими элементами потока; изменения твердого 
стока по годам; норма твердого стока и его экстремальные значения 
и т, п.

Т а б л и ц а
Измеритель — 1 записка

$ Наименование работы
Число опорных я рае* 

четных створов

1 5 10

Составление записки о твердом стоке реки:
462 6061 с оценкой взвешенных наносов 132

2 с оценкой взвешенных а влекомых на­
носов

177 622 80S

Характеристика естественного режима русла реки

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория. Русла, характеризующиеся общей устойчивостью, 
но с транспортом твердого материала по руслу (реки с руслами без 
пойм как горные, так и равнинные),

II категория. Русла, характеризующиеся заметными изменения­
ми форм, но со сравнительно спокойным протеканием процесса (рав­
нинные реки типа Волги, Днепра, Дона, горные реки с изменяющим* 
ся руслом в неширокой долине и т. п.).

III категория. Русла, характеризующиеся сложными я интенсив­
ными процессами деформаций (равнинные реки типа Амударьи, ре­
ки предгорий с повышающимся руслом, дельты реки и т. п.).

Состав работ
Анализ литературных и фондовых материалов. Составление мор­

фологического описания русла и долины. Сводный анализ морфологи­
ческих, геологических и стоковых характеристик, данных по плано­
вым и высотным деформациям русла. Выделение характерных участ­
ков. Установление типа русла и русловых процессов по участкам. 
Составление записки, содержащей характеристику русла и долины, 
твердого стока, типа руслового процесса по участкам с анализом ин­
тенсивности деформаций русла, Выполнение графических приложе­
ний к записке,



Таблица  336
Измеритель — 1 записка

5 Наименование работа
| Категория сложности

• | и  |  ш

1

Составление записки о естественном режи­
ме русла реки при количестве описываемых 
участков:

1 548 770 989
2 5 989 1429 1868
3 10 1430 1976 2691

П р и м е ч а н и е .  Под «участком» понимается участок реки, 
имеющий в записке отдельное описание, со сравнительно одинаковы* 
ми гидрологическими и геологическими характеристиками.

Характеристика судоходных качеств реки

Состав работ
Анализ литературных и фондовых материалов. Разделение реки 

на характерные участки по строению русла и судоходным качествам 
пути. Составление таблиц с данными о нормируемых и фактичес­
ких глубинах, уровнях воды, ширинах судового хода и радиусах за­
круглений, количестве перекатов и объемов землечерпания по пере­
катам, удельных кубатурных землечерпаний (средних на один пере­
кат и на километр пути) и т.п . Составление записки о судоходных 
качествах реки. Выполнение графических приложений.

Т а б л и ц а  337
Измеритель — 1 записка

§ Наименование работа
Количество участков

1 3 1 5

1

Составление записки о судоходных качест­
вах реки при использовании материалов за 
период (лет):

1 165 276 342
2 5 220 354 464
3 10 277 464 574
4 20 365 607 751

Характеристика бытового ледового режима реки 
(водохранилища)

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
/  категория. Наличие в реке в течение зимнего периода лишь за­

берегов и непродолжительных ледоходов и шугоходов без образо­
вания ледостава и без формирования зажоров льда.
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/ /  категория. Спокойный процесс замерзаний» короткий ледостав 
и спокойное вскрытие реки.

/ / /  категория. Затруднительный процесс ледообразования (об­
разование большого количества шуги, донного льда, возникновение 
зажоров льда на реке), длительный ледостав, большая толщина 
льда, тяжелые условия вскрытия реки с образованием заторов льда.

Состав работ

Анализ исходных гидрологических данных (сроки начала и 
конца ледовых фаз по длине водотока: начала ледообразовательных 
процессов, осеннего ледохода, появления шуги и донного льда, на­
чала ледоства, начала и конца весеннего таяния льда; толщина ле­
дяного покрова и нарастание льда во времени).

Анализ процесса замерзания по длине реки. Зажоры льда, их 
характеристика. Режим ледяного покрова и его толщина. Анализ 
вскрытия реки по длине; характер весеннего ледохода, его продол­
жительность; возникновение заторов льда и величина подъема уров­
ней воды от заторов, очищение реки ото льда. Количественные ха­
рактеристики шугоходов и ледоходов (объем льда). Температурный 
режим. Составление записки.

Т а б л и ц а  338
Измеритель — 1 записка

Наименование работы
Категория сложности

$
1 и ш

1

Составление записки о бытовом ледовом 
режиме реки при числе годопунктов: 

до 10 223 448 671
2 50 448 671 897
3 200 671 897 1143

ГЛАВА 20. МОРСКИЕ
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
1. В настоящей главе приведены цены на морские инженерно­

гидрологические изыскания для строительства гидротехнических 
сооружений на морских побережьях и в устьях рек. Эти цены мо­
гут применяться для определения стоимости аналогичных изыска­
ний, выполняемых на озерах и водохранилищах.

2. Цены на полевые морские инженерно-гидрологические изыс­
кания определены из условий применения плавучих самоходных 
средств.

Расходы, связанные с содержанием и арендой морских плаву­
чих средств (шлюпки, баркасы, буксиры, баржи и др.), в настоящих 
ценах не учтены и определяются дополнительно по ценам соответ­
ствующих таблиц или специальным расчетом.
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3. Стоимость отдельных видов гидрологических работ, цены на 
которые в настоящей главе не предусмотрены, определяется по со­
ответствующим ценам других глав Сборника или специальным рас­
четом.

4. 6  случаях выполнения работ на акваториях с максимальной 
высотой волн (при расчетной скорости ветра 2% обеспеченности) 
более 3 м или с амплитудой уровня более 2 м, или с неустойчивым 
ледовым покровом к ценам на наблюдения за волнением, течением и 
заносимостью применяется коэффициент 1,2.

5. При выполнении полевых инженерно-гидрологических изыска­
ний в объеме до 2 тыс. руб по объекту стоимость их определяется 
по ценам с применением коэффициента 1,2.

6 В ценах на полевые работы предусмотрены расходы на пер­
вичную и окончательную обработку полевых материалов и составле­
ние технического отчета по выполненным изысканиям.

При необходимости выделения из цен на полевые работы разра­
ботки программы изысканий* окончательной обработки полевых ма­
териалов и составления технического отчета, их общая стоимость оп­
ределяется в процентах от цен на соответствующие виды работ по 
табл. 339, причем стоимости отдельных видов перечисленных каме­
ральных работ в их общей стоимости учтены в соотношении 1 : 5 : 4 .

Т а б л и ц а  339

S Наименование работ %

i Гидрологические рекогносцировки побережья и аква­
торий
Прибрежные гидрологические наблюдения

20

2 15
3 Наблюдения за течением 25
4 Наблюдения за волнением 25
5 Наблюдения за наносами 30
6 Наблюдения за ледовым режимом 20
7 Исследования физико-механических свойств льда 30
8 Исследования физико-химических свойств воды 20
9 Гидробиологические исследования 20

10 Прочие виды работ, за исключением работ по гидро­
логическим устройствам

15

Гидрологическая рекогносцировка

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
/  категория. Берег устойчивый, пологий, почти недеформируе- 

мый Заметное воздействие волновых и ледовых усилий отсутствует.
II категория, Берег малоустойчивый, деформируемый, с замет­

ным перемещением наносов. Берег подвержен значительному воз­
действию волновых и ледовых усилий.

III категория. Берег сильно деформируемый с наличием акку­
муляции или большого разм ы в! Берег подвергается сильному воз­
действию волновых и ледовых усилий.
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Состав работ к табл. 340

Гидрологическая рекогносцировка побережья 
для выбора пунктов наблюдений (к § 1)

Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии 
побережья. Подбор и подготовка картографических материалов; Об­
следование берега. Осмотр сооружений. Сбор сведений от местных 
жителей. Выбор пунктов наблюдений и составление схемы их рас* 
положения. Обработка полевых материалов.

Гидрологическая рекогносцировка побережья 
с целью определения качественного 

воздействия волнения на берег (к § 2)
Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии 

побережья, подбор и подготовка картографических материалов. Оп­
ределение участков размыва и аккумуляции. Описание происшедших 
деформаций. Характеристики грунтов, отдельных штормовых выбро­
сов (камни, водоросли и т. п ). Фотографирование характерных Из­
менений, происшедших на отдельных участках берега во время штор­
мов. Отбор проб грунта. Обработка полевых материалов.

Гидрологическая рекогносцировка акватории 
для выбора пунктов наблюдений (к § 3)

Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии 
побережья; подбор и подготовка картографических материалов. Об­
следование берега (протяженностью 1 км). Осмотр сооружений. Об­
следование акваторий (полосой 0,5—1 км). Отбор проб грунта (все­
го 9—10 проб) по редкой сетке через 200—300 м с одновременным 
измерением глубин (на 1 км побережья три профиля через 500 м). 
Рекогносцировочная съемка течений поплавками (3 км траекторий). 
Обследование водной растительности. Сбор сведений от местных 
жителей по ледовому режиму, воздействию волн на берега и дно 
акватории, высотам наивысших и наинизших уровней. Выбор пунктов 
наблюдений и составление схемы их расположения. Обработка по­
левых материалов.

Т а б л и ц а  340

$ Наименование работ Измери­
тель

Категории сложности

I «  1 Ш

1 Гидрологическая рекогносци­
ровка побережья для выбора 
пунктов наблюдений

1 км по­
бережья

3,9 4,5 5.8

2 Гидрологическая рекогносци­
ровка побережья с целью опре­
деления качественного воздей­
ствия волнения на берег

То же 5,9 7 8,9

3 Гидрологическая рекогносци­
ровка акватории для выбора 
пунктов наблюдений

0,5 км? 
аквато­

рии

58 69 87
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П р и м е ч а н и е .  При гидрологической рекогносцировке захлам­
ленных, застроенных или заросших побережий к ценам применяется 
коэффициент 1,2.

Сооружение гидрометрических устройств

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I категория. Песчаные и супесчаные грунты или устойчивый по­

логий берег, отсутствие кос, отмелей, островов. Высота волн на ак­
ватории до 1 м.

/ /  категория. Грунты суглинистые, глинистые, крупногалечные, 
промерзшие на глубину до 0,5 м, или берег расчлененный, малоус­
тойчивый, подверженный значительному воздействию волновых и ле­
довых усилий, имеются отмели. Высота волн на акватории до 3 м.

III категория. Скальные и мореные грунты, а также грунты, 
промерзшие на глубину более 0,5 м, грунты в районе вечной мерзло­
ты или расчлененный сильно деформируемый берег, подверженный 
значительному воздействию волновых и ледовых усилий, имеются 
косы, отмели, острова. Высота волн на акватории до 5 м.

Состав работ к табл. 341

Водомерный пост (к §  /, 2)
Обследование участка побережья и акватории и выбор места для 

устройства водомерного поста, промеры глубин. Сооружение и обо­
рудование водомерного поста. Устройство подходов, реперов. Ниве­
лирование. Фиксация максимальных высот уровня, наката волн, на­
громождений льда. Фотографирование. Оформление документации.

Временная мареографная установка (к §  3—5)
Обследование участка побережья и акватории. Промеры глубин 

и нивелирование берега. Выбор места для мареографа. Устройство и 
оборудование мареографной установки и контрольного водомерного 
иоста, устройство подходов Фотографирование. Оформление доку­
ментации.

Створ для измерения отдельных элементов 
гидрологического режима (к §  6)

Обследование участка побережья с целью получения геоморфо­
логических и гидрологических характеристик района для выбора 
створа Предварительные промеры глубин и картирование участка 
для выбора створа. Выбор и закрепление створа. Промеры глубин 
по створу, привязка к геодезической сети. Выбор и закрепление вер­
тикалей сигнальными буями. Фотографирование участка створа. 
Оформление документации.

Отдельные временные и стационарные 
вертикали (к §  7—12)

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин и 
картирование дна акватории. Выбор места и закрепление вертикалей 
буями или плавучими вехами, привязка к геодезической сети. Оформ­
ление документации.
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Самописец течений автономного действия 
на буе, каркасе, треноге (к §  13т-17)

Выбор места. Промеры глубин и картирование участка. Оиреде- 
ление местоположения установки. Сборка, монтаж и крепление ап­
паратуры. Установка самописца и опробывание его работы. Оформ* 
ление документации,

Установка буя или плавучей волномерной вехи (к § 18, 19)
Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. 

Предварительная разбивка места установки. Измерение высоты на­
блюдательного пункта над уровнем моря. Изготовление и установка 
ориентирного столба и волномерной вехи. Оформление документации. 
(В состав работ не входит изготовление монолитов мертвых якорей).

Стационарная волномерная установка из труб (к § 20, 21)
Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. 

Заготовка труб (разметка, раскраска и др.) и устройство приспо­
соблений для установки и доставка их к месту работ. Забуривание 
труб. Оформление документации.

Стационарная волномерная установка в виде 
металлических свай из шпунта типа <Ларсен V» (к §  22—25)

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. 
Разбивка места установки. Заготовка свай из одиночных или двой­
ных сварных шпунтин (разметка» раскраска и др.). Установка копра 
и буксиров на якоря. Забивка шпунта. Оформление документации.

Волномерный пункт для синхронных 
наблюдений за элементами волн' 

и скоростью накатных и откатных течений (к § 26, 27)
Изготовление опорной станины для подводной волномерной ус­

тановки, разборной наклонной рейки и волномерной рейки Монтаж 
волнографа, регулировка и тарировка его. Транспортировка всей 
системы на станцию и установка. Прокладка кабеля от установки до 
пункта наблюдений. Установка наклонной рейки на пляже шириной 
до 15 м. Оформление документации.

Стационарная волнографная установка 
на буях (к § 28, 29)

Выбор места. Определение местоположения установки. Сборка и 
монтаж аппаратуры, крепление аппаратуры к буям. Установка буев 
и волнографа. Установка приемной части на берегу Прокладка ка­
беля в море, заглубление его в прибойной полосе. Опробование ра­
боты волнографа.

Стационарный волнограф на готовой 
свайной опоре (к § 30)

Устройство, сборка и монтаж площадки на свае для монтажа и 
проверки работы волнографа. Крепление электроконтактного волно­
графа. Прокладка линий связи, установка пульта контроля и изме­
рения тока и регистратора (осциллографа).
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Стационарный волнограф на причальных 
и оградительных сооружениях (к  § 81)

Выбор места* Определение местоположения установки. Устрой* 
ство поворотной треугольной фермы (по готовому проекту) с ее 
вылетом на 3 м. Подвеска волномера на тросе. Крепление глубин* 
ного якоря для вертикальной стабилизации волномера.

Изготовление монолитов — мертвых якорей 
для закрепления на воде вех и буев (к  §  82, 88)

Заготовка арматуры. Укладка в готовую форму арматуры. За* 
ливка формы бетоном.

Пункт стереофотосъемки элементов 
гидрологического режима (к  §  34)

Рекогносцировка района. Разбивка» закрепление и планово-вы* 
сотная привязка базиса фотографирования. Постройка будок. (По* 
стройка вышек» ограждений и внешнего оборудования будок в со­
став работ не входит). Оформление документации.

Волновой динамограф (к §  35)
Выбор.места. Определение планово-высотного положения дина* 

мрграфной установки. Сборка и монтаж оборудования. Проверка 
приборов. Производство пробных испытаний. Оформление докумен* 
тации.

Буйковая вертикаль для мутномеров и 
наносоуловителей длительного наполнения (к § 86, 87)

Предварительная разбивка места установки. Установка мертвого 
якоря» сигнального буя, несущего буя и крепление его к тросу мерт­
вого якоря. Притопление несущего буя для вертикальной стабилиза­
ции системы. Изготовление двух тросовых систем для подвески гир­
лянд мутномеров и наносоуловителей. Подвеска и крепление гирлян* 
ды мутномеров или наносоуловителей. Оформление документации.

Створ для пуска меченых песков (к § 38)
Обследование участка. Разбивка и устройство профиля. Уст­

ройство и оборудование площадки (с навесом) для окраски песка 
и емкостей для его хранения. Закрепление площадок акватории ила 
пляжа, имеющих различный состав донных отложений» для отсылки 
порций индикаторов, окрашенных разными люминофорами. Закреп­
ление площадок на акватории сигнальными буями, а на пляже — 
штырями с привязкой их к основной магистрали на берегу. Оформ* 
ление документации.

Площадка из цветной (меченой)  гальки (к §  89)
'Заготовка меченой гальки н размещение ее на пляже, подго­

товка места засыпки со снятием слоя гальки на глубину 50 см. Вы­
числение количества меченой гальки на единицу веса (1 тонну). За­
крепление площадки и привязка к магистрали. Оформление доку­
ментации.

4Пробкаж для определения толщины 
слоя смыва грунта дна (к  §  40—42)

Выбор места. Определение Планово-высотного положения. За­
кладка в дно акватории «пробки» из меченого материала. О  капы-
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ванне колонки С '«фобкой» прй помощи водолаза ялн аквалангиста. 
Оформление документации.

Веха с подвижной шайбой (к § 43, 44)
Выбор места установки. Установка вехи (забивка или забури* 

ванне в грунт на глубину 1 — 2  м металлической трубы или рельса). 
Измерение глубины и расстояний от вершины вехи до шайбы. Оп. 
ределение высоты вершины вехи. Оформление документации.

Опытные буны (Однорядная и двухрядная шпунтовые)
(к § 45-47)

Лаборатория для определения* физико-механических 
свойств льда (к § 48)

Распаковка, осмотр и сборка приборов. Установка и монтаж при- 
боров. Проверка работы приборов. Производство пробных испытаний 
и заполнение аттестатов. Оформление документации.

Ледовый динамограф (к § 49)
Выбор места. Определение планово-высотного положения уста­

новки. Сборка и монтаж оборудования. Проверка приборов. Произ­
водство испытаний. Оформление документации»

Наклонная рейка для наблюдений за накатом волн (к § 50)

Выбор места Изготовление и оборудование разборной наклон­
ной рейки. Установка рейки на пляже шириной до 15 м. Оформление, 
документации

Т а б л и ц а  34!

$ Наименование устройств Измеритель
Категория сложности

I II ш

Водомерный пост:
1 из одной сваи (рейки) 1 пост 60 64 76
2 каждая дополнительная 

свая (рейка)
Временная мареографная уста­
новка:

1 свая 
(рейка)

15 16 19

3 свайная 1 установка 605 623 —

4 ряжевая — 25 м3 1 установка 1291 1291 12̂ 1

5 ряжевая — 64 м3 То же 2634 2634 2634
6 Створ для измерения отдель­

ных элементов Гидрологическо­
го режима

1 створ 159 172 219
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Продолжение табл. 34/

§ Наименование устройств Измеритель
Категория о ложности

I U П1

7

Временная вертикаль, закреп­
ленная плавучим буем или ве­
хой на глубине, м.

до 6 1 вертикаль 1 1 1 2 14

8 св. 6  до 1 2 То же 13 14 17
9 » 1 2  » 18 I 15 16 19

10

Стационарная вертикаль, за­
крепленная плавучим буем или 
вехой на глубине, м:

до 6 1 вертикаль 45 49 58

1 1 св. б до 1 2 То же 50 56 6 6

1 2 » 1 2  » 18 70 77 91

13

Самописец течений автономно­
го действия на буе на глубине, 
м:

до 1 2 1 установка 504 513 526

14 св. 1 2  до 18 То же 538 550 563

15

Самописец течений автономно­
го действия на каркасе или 
треноге на глубине, мз

до 6 1 установка 381 381 381
16 св. б до 1 2 То же 412 412 412
17 » 1 2  > 18 » 425 425 425

18

Установка буя или плавучей 
волномерной вехи при глуби­
не, м:

до б 1 веха 80 87 92
19 св. 6  до 1 2 То же 95 104 1 1 2

20

Стационарная волномерная 
установка из труб при глуби­
не, мз

до 3 1 установка 230 251
21 св. 3 до 6 То же 265 322 —



Продолжение табл. 341

& Наименование устройств Измеритель
Категория сложности

I п Ш

2 2

Стационарная волномерная 
установка в виде металличес­
ких свай из шпунта типа «Лар­
сен V» из одиночных шпунтин 
на глубине, м:

до 6 1 установка 332 355 —
23 св. 6  до 1 2

То же, из двойных сварных 
шпунтин на глубине, м;

То же 500 537

24 до 6 1 установка 599 644 —
25 св 6  до 1 2

Волномерный пункт для син­
хронных наблюдений за эле­
ментами волн и скоростью на­
катных и откатных течений:

То же 972 1048

26 при одном волнографе и 
глубине до 6  м

1 пункт 677 744 880

27 при двух волнографах и 
глубине до 6  м

Стационарная волнографная 
установка на буях на глубине, 
м:

То же 1043 1147 1356

28 до 1 2 1 установка 1447 1592 1 8 8 1

29 св. 1 2  до 18 То же 1950 2145 2535
30 Стационарный волнограф на 

готовой свайной опоре на глу­
бине до 1 2  м

1 установка 1337 1337 1337

31 Стационарный волнограф на 
причальных и оградительных 
сооружениях на глубине до 
1 2  м
Изготовление монолитов *— 
мертвых якорей весом, т:

1 установка 671 671 671

32 до 0 , 2 1 монолит 46 46 46
33 св. 0 , 2  до 0,5 То же 62 62 62
34 Пункт стереофотосъемки эле­

ментов гидрологического режи­
ма

1  пункт 551 606 716



ПродолжеШш табл. 841

1 Наименование устройота Измеритель
Категория сложности

I II Ш

35 Волновой динамограф на опыт­
ном ряже иля готовой стенке 
( 3  динамографа)
Буйковая вертикаль для мут- 
номеров и наносоуловителей 
длительного наполнения на 
глубине, м:

1  установка 962 562 562

36 до 1 2 1  вертикаль 504 513 526

37 св. 1 2  до 18 То же 538 550 563
38 Створ для пуска меченых пес­

ков
1 створ 458 458 458

39 Площадка из цветной (мече­
ной) гальки для наблюдений 
за перемещением наносов 
«Пробка» для определения 
толщины слоя смыва грунта 
дна на глубине, м:

1  площадка 388 388 388

40 до 6 1 «пробка» 89 89 89
41 св* 6  до 1 2 То же 1 0 0 1 0 0 1 0 0

42 » 1 2  » 18
Веха с подвижной шайбой на 
глубине, мз

» 131 131 131

43 до 3 1  веха 63 70 —
44 св. 3 до 6

Опытные буны:
То же 82 8 8 т-

45 однорядная шпунтовая при 
высоте волны до 0,5 м

1 м длины 153 156 —
46 двухрядная шпунтовая ши­

риной до 2,5 м с засыпкой 
грунтом, при высоте вол­
ны до 1 м

То же 283 288

47 то же, с засыпкой камнем » 326 332 —
48 Лаборатория для определения 

физико-механических свойств 
льда—

1 лаборато­
рия

194 194 194

49 Ледовый динамограф 1 установка 430 430 430
50 Наклонная рейка для наблю­

дений за накатом волн
1 рейка 91 1 0 0 118

П р и м е ч а н и я :  1. В ценах таблицы не учтены ш определяются 
дополнительно;
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а) § 1—5: стоимость горнопроходческих работ я прокладка вы*
водной трубы свыше 5 каждый лоп<тмт1та«Ж1^ * 1<эр*руби
цена увеличивается на 41 руб.;

б) § 26—30: укладка кабеля на один прибор предусмотрена дли* 
ной до 300 м; за каждые дополнительные 100 м кабеля цена уве* 
лнчивается на 42 руб.;

в) § 35» 49: на одной установке предусмотрено 3 динамографа;- 
за каждый дополнительный динамограф цена увеличивается на 2 0  %;

г) § 26» 27, 50: при длине наклонной рейки свыше 15 м; за каж­
дые дополнительные 5 м рейки цена увеличивается на 20 руб.

2 . При скоростях течения более 0 , 6  м/с к ценам § 7—25, 28—31 
применяется коэффициент 1,15.

3. Восстановление устройств, указанных в § I, 2, 10—31, 30 и 
37, предусматривается не чаще одного раза в год, и стоимость этой 
работы определяется в размере 2 0  % цен на соответствующее уст* 
ройство. Восстановление остальных устройств при продолжительно* 
стн работ не менее 1 года предусматривается один раз за все время 
работ. Стоимость восстановления определяется в размере 10% цен 
на соответствующее устройство. При катастрофических разрушениях 
стоимость восстановления определяется отдельно.

Прибрежные гидрологические наблюдения 
(водомерный пост, мареограф)

Состав работ к табл. 342
Пункт прибрежных гидрологических наблюдений, 

оборудованный реечным или свайным водомерным постом (к § 1)
Измерение уровня, температуры воды и воздуха. Визуальные 

наблюдения за ледовым режимом, волнением и ветром. Текущий 
ремонт водомерного поста. Нивелирование водомерного поста. Обра­
ботка полевых материалов.

Пункт прибрежных гидрологических 
наблюдений, оборудованный мареографом (к § 2)

Обслуживание мареографической установки. Измерение темпе* 
ратуры воды. Визуальные наблюдения за состоянием ледяного по* 
крова, волнением и ветром. Текущий ремонт постовых устройств. Ни* 
велирование постовых устройств. Обработка полевых материалов.

Т а б л и ц а  342

$ Наименование работ Измери­
тель

Число наблюдений за 
сутки

2 4 6 12 24

1 Прибрежные гидрологичес­
кие наблюдения с измере­
нием уровня воды по рейке

1  месяц 159 219 321 427 635

2 Прибрежные гидрологиче­
ские наблюдения с измере­
нием уровня воды по ма­
реографу

То же 280 374

26-27 401



П р и м е ч а н и я :  1. К ценам применяются следующие коэффи­
циенты:

1,15 — на период работы при устойчивом ледоставе;
б) 2 —на период работы с неоднократными взломами ледового 

припая (полегание льда на дно, забивка и закупорка шугой труб» 
торошение и т. я.);

в) 1,5 —на период работы во время штормов (размыв или ак­
кумуляция);

г) 1 , 2  — при наличии сейшевых колебаний.
2 . При удаленности водомерного поста от ближайшего населен­

ного пункта от 3 до 5 км к ценам § 1—2 применяется коэффициент 
1,15, свыше 5  км — 1 ,6 .

3. При продолжительности наблюдений менее одного месяца 
стоимость одного дня наблюдений определяется в размере 5 % цен, 
указанных в таблице.

Наблюдения за течениями

Состав работ к табл. 343
Измерение скорости и направления 

течения поплавками
Пуск и определение координат движения поплавков. Вычисле­

ние координат и построение планов траекторий поплавков при го­
товой плановой основе.

Состав работ к табл. 344
Рейдовые гидрологические наблюдения на 

вертикали (полный комплекс наблюдений) (к § 1)
Установка на вертикали и измерение глубины. .Измерение ско­

рости и направления ветра, скорости и направления течения вертуш­
кой на трех горизонтах, температуры воды в поверхностном слое. 
Определение цвета и прозрачности воды. Отбор проб воды на мут- 
ность Визуальные наблюдения над волнением. Взятие проб грунта 
дна. Первичная обработка полевых материалов.

Измерение скорости и направления течения вертушкой (к § 2)

Установка на вертикали. Измерение глубины, определение ско­
рости и направления ветра, скорости и направления течения на всех 
горизонтах. Первичная обработка нолевых материалов.

Измерение элементарного расхода воды 
за приливную фазу; а также при сгонах и нагонах 

в неприливном море ц в устьевых участках рек (к § 3)

Установка на вертикали. Измерение глубины вертикали, скоро­
сти и направления течения на всех горизонтах через 1—2 ч. Произ­
водство наблюдений за уровнем воды. Первичная обработка полевых 
материалов.
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Таблица 343

$ Наименованее работ Измери­

При скорости тече­
ния, м/с

тель
ДО 0,1

свыше 
0.1 ДО 

0,25
св 0,25

1

Измерение скорости и направ­
ления течения поплавками с 
определением их местоположе­
ния:

с сопровождающего их 1 КМ 8 ,6 6 5,2
2

судна секстантом 
с берега — одним теодоли­ То же 10 7,4 6 ,6

3
том

то же, двумя теодолитами т 18 12 10
4 то же, тремя теодолитами 28 20 17

Таблица 344

$ Наименование работ

И
зм

ер
и­

те
ль

Продолжительность наблюдений, 
ч

1 2 3 1 6 13 |1 23
1 Рейдовые гидро­

логические наблю­
дения на вертика­
ли

1 вер­
ти­

каль
i

17 24 31 58 105 184

2 Измерение скоро­
сти и направления 
течения вертушкой

1 стан­
ция

14 19 25 43 80 141

3 Измерение элемен­
тарного расхода 
воды за прилив­
ную фазу с изме­
рением уровня во­
ды на створе

1 вер- 
ти- 

- каль

91 164

Состав работ к табл. 345

Наблюдения за скоростью и направлением 
течения при помощи самописца 

автономного действия

Снятие самописца с установки. Смена лент самописца. Техничес­
кий осмотр. Обратное крепление самописца к установке. Обработка 
полевых материалов. (При регистрации течений с интервалами 15, 
10 и 5 мин количество постановок самописца соответственно состав­
ляет 2, 3 и 6 раз в месяц),
26* 403



Т а б л и ц а  345

§ Наименование работ Измери­
тель

Интервал регистрации 
скорости, мин

б 10 15 30

I Наблюдения за скоростью 
и направлением течения на 
одном горизонте самопис­
цем автономного действия

1 стан­
ция-месяц

1026 526 359 193

П р и м е ч а н и е .  К ценам табл. 343—345 применяются следую­
щие коэффициенты*

а) к табл. 343 — коэффициент 1,4 для дельтовых участков рек 
(наличие островов, рукавов, зарослей);

б) к табл 343—345 — коэффициент 1,25 при интенсивном дви­
жении самоходных плавучих средств (пароходы, катера, баржи 
и т п ) свыше 5 ед в 1 ч в светлую часть суток

Наблюдения за волнением
Состав работ к табл. 346

Наблюдения за волнением по буям, 
вехам или опорам (к § 1, 2)

Наблюдения за ветром и волнением Фотографирование зоны 
обрушения волн по волновому профилю Измерение скорости и на­
правления ветра Производство наблюдений за элементами волн.

а) сериями из 1 0  непоследовательных, наиболее крупных волн 
в течение интервала времени, равного по продолжительности 1 0 0  

периодам волн ( 1 0  мин);
б) сериями из 100—200 последовательных измерений Текущий 

ремонт волномерного устройства Первичная обработка полевых ма­
териалов.

Наблюдения за волнением 
при помощи волнографа (к § 8)

Наблюдения по волнографу (или волнографам синхронно во 
всех точках) при скорости ветра более 1 0  м/с или наличии зыби, 
создающей сравнительно сильный прибой и накат Регистрация по­
казаний волнографе в на многоканальном осциллографе (Длитель­
ность каждой регистрации определяется из расчета 150—200 после­
довательных волн) Измерение глубин по волномерному профилю 
один раз в 10 дней и после каждого шторма Ежедневный осмотр 
волнографиых установок в море и на берегу. Текущий ремонт вол- 
нографной установки Обработка полевых материалов

Наблюдения за накатом волн 
по наклонной рейке (к § 4)

Наблюдения за высотой наката 1 0  непоследовательных волн за 
серию с синхронным измерением 3 элементов волн по ближайшей
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установке. Определение деформации пляжа (нивелированием) через 
каждый метр деления наклонной рейки, Текущий ремонт наклонной 
рейки. Обработка полевых материалов.

Синхронные наблюдения за элементами 
волн по вехе (волнографу) (к § 5, 6)

Измерения высоты наката волн по береговой наклонной рейке 
с синхронным измерением всех элементов волн но волномерной рей* 
ке или волнографу. ( 6  каждый срок выполняется серия из 1 0 0  по* 
следовательных волн). Измерения скорости накатных и откатных те* 
чений при помощи самописца (два самописца). Определение дефор­
маций пляжа с нивелированием его по профилю через 1 м. 
Фотографирование зоны обрушения волн по волномерному профилю. 
Текущий ремонт установки. Обработка полевых материалов.

Стереофотосъемка элементов волн (к § 7)
Подготовительные работы: составление проекта работ, подбор 

и полевое испытание аппаратуры и материалов Полевые работы. 
Съемка элементов волн последовательным фотографированием. Из* 
мерение скорости и направления ветра. Фотолабораторные работы. 
Первичная обработка полевых материалов Обработка стереопар 
( 1 0  % отснятых пар) на стереокомпараторе. Определение планово­
высотного положения отдельных точек на профилях волн. Определе* 
ние элементов волн (высоты и Длины).

Определение направления и скорости движения 
волн методом повторной стереофотосъемки 

(1 станция в каждый срок) (к § 8)
Подготовительные работы, составление проекта работ, подбор 

и полевое испытание аппаратуры и материалов. Полевые работы. 
Съемка скорости движения волн последовательным фотографирова­
нием или посредством двойного фотографирования на один кадр. 
Фотолабораторные работы Обработка полевых материалов. Опре- 
деление ( 1 0 % отснятых пар) на стереокомпараторе планового по* 
ложения гребней волн на стереопарах, снятых через небольшие про­
межутки времени Вычисление скорости движения волн. Гидрологи­
ческий анализ результатов.

Определение глубины забурунивания волн (к § 9)
Определение протяженности зоны забурунивания н расстояния 

до первого и до последнего обрушения волн в районе волномерного 
створа, фотографирование, обработка полевых материалов ( 1 0 % от­
снятых пар).

Определение разреза волнения и мутности (к § 10—12)
Установка на вертикали Измерение глубины, скорости и на­

правления ветра и всех элементов волн. Взятие проб на мутность в 
каждой точке вертикали объемом до 3 л (количество проб на вер­
тикали от 3 до 1 0 ), Взятие образцов грунта. Обработка полевых 
материалов.
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Т а б л и ц а  346

§ Наименование работ
1нва4>55

Число сроков наб­
людений в 

сутки

«S 3 4 6 12

Наблюдения за волнением по буям, 
вехам или опорам за тремя элемен­
тами волн:

1 по одной установке за серией из 
1 0  непоследовательных наиболее 
крупных волн

1  день 1 1 14 25 47

2 по одной установке за серией из 
1 0 0  последовательных волн

То же 28 36 69 130

3 Наблюдения за волнением при помо­
щи волнографа

30 40 60 1 2 0

4 Наблюдения за накатом волн по на­
клонной рейке с синхронным измере­
нием 3 элементов волн по волномер­
ной установке

Синхронные наблюдения за элемен­
тами волн по вехе (волнографу), на­
катом волн но наклонной рейке и 
скоростью накатных и откатных тече­
ний при помощи самописца*

» 14 17 30 54

5 по одной установке ( 1  самопи­
сец)

> 2 2 28 44 82

6 по двум установкам ( 2  самопис­
ца)

» 31 40 63 117

7 Стереофотосъемка элементов волн 1  день 46 60 137 252

8 Определение направления и скорости 
движения волн методом повторной 
стереофотосъемки

То же 16 2 1 47 72

9 Определение глубины забурунивания 
волн
Определение разреза волнения и мут­
ности при глубине, м

» 8 ,! 1 1 24 36

1 0 до 6 1 стан­
ция

6 , 6

1 1 св. 6  до 1 2 То же 9,9 — — —

1 2
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П р и м е ч а н и е .  К ценам табл. 346 применяются следующие 
коэффициенты.

а) § I—6 , коэффициент 0,65 — за каждую дополнительную веху,
б) § 1—9, коэффициент 1,25 — при искаженном режиме (интер­

ференция я дифракция волн вследствие наличия существующих или 
строящихся сооружений, банок, мелей, каналов и т п ), 1 , 7  —при 
скорости ветра от 16 до 2 0  м/с; 3 — свыше 2 0  м/с,

в) § 1 0 —1 2 , коэффициент 2 —при скорости ветра от 1 0  до 
15 м/с, 3 — свыше 15 м/с.

Наблюдения за перемещением наносов, 
деформаций берегов и дна

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
/  категория. Участки побережий с интенсивным вдольберего- 

вым потоком наносов, неусложненные процессами, связанными с 
впадением рек.

И категория Участки побережий стабильные, а также с интен­
сивными аккумулятивно-абразионными процессами с интенсивным 
потоком вдольбереговых наносов, не усложненные процессами, свя­
занными с впадением рек

III категория. Участки побережья с интенсивными аккумуля­
тивно-абразионными процессами, с интенсивным потоком вдольбе­
реговых наносов, усложненные процессами, связанными с впадени­
ем рек, образующих бары

Состав работ к табл. 347
Наблюдения за перемещением наносов и деформацией 

берегов и дна (комплексные наблюдения) (к § I)
Измерение перемещения наносов.
наносоуловителями автономного действия донными и подвес­
ными для непрерывных наблюдений в течение длительного вре­
мени,
батометрами мгновенного и длительного наполнения.
Определение механического анализа проб грунта из наносоуло- 

вителей (ситовым и пипеточным способом). Наблюдения за скоро­
стью и направлением течений самописцами автономного действия 
Наблюдения над заносимостью (размывом и намывом дна) по ве­
хам с подвижными шайбами и с помощью «пробок» Определение 
разреза мутности. Промеры глубин на профилях деформаций Об­
работка полевых материалов (без расчета связей количества нано­
сов с ветром, глубиной и другими элементами).

Объемы отдельных видов работ для различных категорий слож­
ности

измерение наносов наносоуловителями для I категории — 25,
II — 50, III — 75 вертикалей-постановок, определение механи­
ческого анализа проб грунта для I категории— 10, II — 25,
III —45 проб, наблюдения за скоростью и направлением тече­
ний для всех категорий — по одной постановке, наблюдения над 
заносимостью по вехам с подвижными шайбами для I катего­
рии— 25, II — 50, III — 75 измерений, определение разреза 
мутности для I категории— 10, II — 25, III —45 станций, про­
меры глубин на профилях деформаций для I категории — 2 , 
II — 4, III — 6  км промера.

407



Наблюдения ва перемещением гальки и гравия с помощью 
цветной (меченой) гальки (к § 2)

Наблюдения за размывом на одном прямоугольнике меченой 
гальки после каждого сильного волнения с подсчетом количества 
окрашенной гальки на надводной части пляжа по участкам длиной 
1 0 0  м вдоль линии уреза. После каждого шторма фиксирование 
площади, занятой оставшейся на месте засыпки цветной галькой, 
оценка количества окрашенной гальки, вновь вовлеченной прй вол. 
нении во вдольбереговое перемещение (если последующее волнение 
было сильнее предыдущего) Занесение в журнал полевых измере­
ний данных о характерных размывах и аккумуляции, происшедших 
на пляже. Производство наблюдений за толщиной подвижного слоя 
при помощи вех с подвижными шайбами и «пробок» из меченого 
материала* Обработка полевых материалов

Наблюдения за перемещением песка, меченого люминофором 
(к § 3 - 5 )

Расчет количества песка, необходимого для опыта Заготовка 
песка Сушка песка до крашения Смешение порошкообразного 
красителя с массой сухого песка, закрепление люминофора на по* 
верхности песчинок. Сушка окрашенного песка (без искусственно­
го подогрева). Расфасовка в пакеты для разовой загрузки н достав­
ки к месту работ. Загрузка индикатора в точку или по створу За­
крепление точки выброса и отбора проб штырями, плавучимй 
вешками или буями с привязкой их к магистрали на берегу.

Периодический отбор поверхностных проб в месте выброса в 
створе (в стадиях развития, стабилизации и затухания штормового 
волнения). Лабораторный анализ проб грунта. Высушивание осад­
ка Взятие навески индикатора (песка). Просмотр и подсчет (тро­
екратный) количества частиц индикатора в пробе. Составление таб­
лиц. Нанесение результатов подсчета в каждой пробе на специаль­
ную карту-схему. Составление и сопоставление графиков, сделанных 
по всем профилям, для суждения об интенсивности и скорости 
движения наносов в период опыта вдоль всего участка

Промеры глубин на профилях деформаций (к § 6)
Натяжение троса Измерение глубин через 5 м. Взятие проб 

грунта через 1 м глубины. Составление ведомости срезки. .Нанесе­
ние на план точек с выпиской высот дйа. Построение профилей.

Картирование грунтов дна a&eatopuu и пляжа (к § 7—9)
Отбор проб дрниых отложений с определением их местополо­

жения Картирование при помощи штанговых или подвесных при­
боров, а также путем непосредственного отбора проб акваланги­
стами. Картирование грунтов пляжа путем отбора грунта с поверх­
ности пляжа (образец должен содержать не менее 200—500 г 
грунта). Визуальное описание грунта Обработка полевых матери­
алов

Отбор проб и определение механического состава дднных 
отложений крупных фракций (к § 10)

Выбор места, определение глубины и местоположения Взятие 
проб донных отложений весом от 10 до 50 кг на глубине до 12 м.
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Сушка проб в естественных условиях и определение содержания 
всех фракций Обработка полевых материалов.

Определение содержания фракций на 1 м2 площади (к § 71)
Выбор места. Определение глубины и местоположения, % со­

держания фракций на 1 м2. Обработка полевых материалов.

Отбор единичных проб воды на мутность в одной точке при помощи 
батометров (к § 12—15)

Подготовка фильтров (сушка, взвешивание). Взятие пробы во-  ̂
ды объемом до 10 л Фильтрование и определение веса наносов. Об­
работка полевых материалов

Наблюдения за наносами донными наносоуловителями (к §16)
Контрольные промеры глубин на вертикали Постановка нано- 

соуловителя на грунт на готовой вертикали. Подъем наносоулови- 
теля Определение объема и веса наносов, гранулометрического со­
става Обработка полевых материалов.
Наблюдения за наносами подвесными наносоуловителями (к § 17)

Промер глубин на готовой вертикали Подвеска гирлянды (или 
одиночных) интеграторов мутности к стационарному буш Подъем 
интеграторов. Определение объема и веса наносов, отложившихся 
в интеграторе. Определение гранулометрического состава наносов. 
Обработка полевых материалов
Измерение расхода взвешенных наносов (без определения расхода 

воды) (к § 18,19)
Отбор проб воды на мутность на вертикали в трех точках че­

рез 1 ч Отбор контрольных проб воды на мутность в постоянной 
точке. Фильтрование Обработка палевых материалов

Т а б л и ц а  347

$ Наименование работ Измери­
тель

Категория сложности

I “  1 III

1 Наблюдения за перемещением на­
носов и деформацией берегов и 
дна (комплексные наблюдения)

1 про­
филь-ме­

сяц

591 1049 1544

2 Наблюдения за перемещением 
гальки и гравия с помощью цвет­
ной (меченой) гальки, (определе­
ние мощности подвижного слоя) 
Наблюдения за перемещением пе­
ска» меченого люминофором.

1 месяц 
наблюде­

ний

598 884 1153

3 подготовка и запуск песка 
для одной сериц наблюдений 
весом 250 Кг

1 серия 6 6 6 6 6 6

4 отбор проб грунта 2 0  проб 39 39 39
5 лабораторный анализ проб 

грунта одной Серии наблюде­
ний

То же 2 1 2 1 2 1
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Продолжение табл. 347

Измери­
тель

Категория сложности
§ Наименование работ

* 11 «  11
6 Промеры глубин на профилях де­

формаций с взятием проб грунта
1 КМ 71 71 71

7 Картирование ч грунтов дна аква­
тории с отбором колонки грунта

2 0  проб 1 2 0 1 2 0 1 2 0

до 1—1,5 м
8 Картирование грунтов дна аква­

тории с отбором поверхностных
2 0  проб 46 46 46

грунтов
299 Картирование поверхностных 

грунтов пляжа
То же 

1  проба

29 29

191 0 Отбор проб и определение меха­
нического состава донных отложе­
ний крупных фракций

19 19

1  опре­ 2 , 81 1 Определение содержания фракций 2 , 8 2 , 8

па i мг площади с помощью сетки 
Отбор единичных проб воды на 
мутность при помощи батометров

деление

мгновенного наполнения
1 2 без выхода в море 1  проба и 1.7 U
13 с выходом в море То же 4,9 4,9 4,9

Отбор единичных проб воды на 
мутность при помощи батометров
длительного наполнения

14 без выхода в море * 2,7 2,7 2,7
15 с выходом в море 7,8 7,8 7,8
16 Наблюдения за наносами донны­ 1  поста­ 5,6 5,6 5,6

17
ми наносоуловителями новка

1 2 1 2Наблюдения за наносами подвес­
ными наносоуловителями

То же 1 2

Измерение расхода взвешенных 
наносов (без определения расхо­
да воды) при продолжительности 
работ:

18 13 ч (39 проб) 1  верти­ 59 59 59
каль

19 25 ч (75 проб) То же 105 105 ! 105

П р и м е ч а н и е  К ценам табл. 347 применяются следующие 
коэффициенты

а) § 1 , коэффициент 1,15 — при илистых грунтах слабой кон­
систенции или постановке наносоуловителей без буя с затоплением 
тросового конца и выводом его на берег; 1,25 — при искаженном 
режиме вследствие наличия существующих и строящихся сооруже-



б) § 4, 6 —8 , 18—19, коэффициент 1,25 — при интенсивном дви­
жении самоходных плавучих средств свыше 5  ед. в 1  ч в светлую 
часть суток;

в) § 18, 19, коэффициент 0,7 — при сокращенном методе работ; 
0,76— прн измерениях без подготовки фильтров и веса наносов.

Наблюдения за ледовым режимом
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

Категории поверхности льда (к § 1—12)

I  категория. Сплошной ровный ледяной покров, скрепленный с 
берегом.

II категория. Припай в приливном море с редкими и слабыми 
подвижками; при нажимных ветрах, вызывающих слабое торошение 
льда.

III категория. Припай в приливном море с частыми и сильными 
подвижками, при нажимных ветрах, вызывающих сильное тороше­
ние, навалы льда на берег острова, банки.

Категории строения льда (к § 13—21)

I  категория Лед однородный (монолитен)
II категория. Лед слоистый (2—3 хорошо выраженных слоя).
III категория Лед многослойный (слои плохо выражены), име­

ются посторонние включения, трещины

Состав работ к табл. 348

Наблюдения за состоянием ледяного покрова (к § 1)

Установка на ледовом припае реперов Картирование, ледовой 
обстановки. Инструментальное определение границ неподвижного 
льда, кромки и ширины припая, определение положения кромки, 
ширины и густоты плавучих льдов и скорости их дрейфа, определе­
ние торосистости (количество гряд торошения, их направление^ вы­
сота и расстояния между грядами), навалов льда, фиксация трещин 
Остальные виды визуальных наблюдений; определение разрушен­
ности и загрязненности припая н плавучего льда, степени трещино­
ватости (термической) и заснеженности льда, характера строения 
льда (слои, включения и д р ), появления снежниц, проталин, вод­
ных заберегов и др. Измерение толщины льда и высоты снежного 
покрова на льду в постоянной точке, в начале ледостава ежеднев­
но, затем ежедекадно Фотографирование. Обработка полевых ма­
териалов.

Маршрутные обследования ледяного покрова 
(15 км маршрута и 15 км дрейфа) (к § 2, 3)

Разбивка поперечников через 0,5—1 км. Измерение толщины 
льда на профилях Привязка к профилям и определение размеров 
харак?ерных ледовых образований торосов, навалов, подсевов, 
подошв припая, трешин и др, Характеристика возраста, строения,
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разрушенности, загрязненности н механических свойств льда. 
Инструментальное намерение скорости н нанравления дрейфа лы ш . 
Обработка нолевых материалов.

Профильные измерения толщины льда 
и высоты снега на льду (к  $  4, б)

Пробуривание лунки. Измерение глубины, толщины льда (об­
щей и погруженной), шуги в лунках, высоты н плотности снеж­
ного покрова на льду. Описание видимости структуры льда. Обра­
ботка полевых материалов.

Стереофотосъемка ледовых явлений (к § 6)
Количество стереопар: при I категории сложности- 2  пары, при 

II—3 и при III—5. Подбор, юстировка и испытание аппаратуры, 
выбор, измерение и планово-высотная привязка базиса. Установка 
ледовых реперов. Стереофотосъемка ледовых явлений: изменения 
кромки ледового припая, торошения, навала льда, подсовов в др. 
Измерение дрейфующих льдин и полей, а также масс льдин. Фото- 
лабораторные работы. Обработка материалов наблюдений: опре­
деление характерных дат изменения положения кромки припая, сос­
тояния поверхности припая (направление гряд торошей и разме­
ры торосов, навалы льда, направление н величины сдвигов ледово­
го припая, направление и протяженность приливных и ветровых 
трещин), определение скорости я направления дрейфа льда, раз­
меров дрейфующих полей и льдин и характера их поверхности 
(без учета связи с ветром, волнением, течением и рельефом дна).

Наблюдения за температурой ледяного покрова 
при помощи электротермометров (к § 7, В)

Выбор пункта наблюдений и определение его планововысотно­
го положения. Монтаж и вмораживание электротермометров со­
противления в лед на глубины 0,25, 50, 100 и 150 см Проверка ус­
тановки -Производство наблюдений в течение & ч (одна серия). 
Обработка полевых материалов

Наблюдения эа ледовыми нагрузками (к § 9)
Производство полевых наблюдений. Осмотр установки. Удале­

ние льда электронагревом. Текущий ремонт динамографов. Обслу­
живание термографной установки (смена дент, завод часового ме­
ханизма и пр.). Контрольные измерения температуры воздуха 
4 раза в сутки. Обработка полевых материалов

Наблюдения за нарастанием толщины льда, высотой снега 
на льду и толщины слоя шуги (к § 10, 11)

Пробуривание лунок. Измерение толщины льда (общей я по­
груженной), высоты снега на льду я толщины слоя шуги в лунке 
рейкой. Измерения один раз в суйся в 8  точках исследуемого про­
филя Обработка полевых материалов

Наблюдения за шугой с помощью шугобатометра (к § 12)
Измерение температуры воды микротермометрами в одной точ­

ке три раза в сутки или один раз в сутки в трех точках, Наблюде-
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ния. за температурой воздуха, скоростью в направлением ветра, 
облачностью и влажностью воздуха Измерение толщины сдоя шу­
ги. Определение плотности шуги шугобатометром. Обработку по­
левых материалов.

Приготовление образцов льда для испытаний 
физико-механических свойств (к § 13, 14)

Вырубка ледяного «кабана» и визуальное описание структуры 
льда (монолитность, прозрачность, наличие слоев, трещин, полос­
тей и включений н т. п). Приготовление образцов льда,при I ка­
тегории сложности — 9, при II—15, при III—21. Обработка полевых 
материалов.

Испытание единичных образцов льда для определения 
физико-механических свойств (к § 15—19)

Испытание льда на одностороннее сжатие и изгиб Определение 
плотности льда по методу Арнольд-Алябьева и гидростатическим 
взвешиванием. Определение солености льда. Определение коэффи­
циента теплового расширения льда (количество образцов льда для 
различных категорий сложности принимается, как в § 13—14 на­
стоящей таблицы). Обработка полевых материалов.

Испытание образцов льда для определения 
сопротивления сдвигу (к § 20)

Приготовление образцов льда размером 5X5X5 см Испыта­
ние образцов льда на сжатие. Определение солености, плотности и 
температуры льда.

Объемы отдельных видов работ дли различных категорий
сложности:

приготовление образцов льда для всех категорий —по одному
«кабану»;
испытание льда на сжатие для I категории — 54, 11—90, III—
126 образцов;
определение солености льда для I категории — 18, II—30,
III—42 .образца;
определение плотности льда для I категории — 18, Ц—30
III—42 образца;
наблюдения за температурой ледяного покрова для всех ка­
тегорий — по одной серии.

Таблица 348

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т
Измери­

т е л ь

К а т е г о р и я  с л о ж н о  з г н

4 I II iW

1 Наблюдения за состоянием ледя­
ного покрова

\

1 месяц 
наблюде­

206 308 411

ний

1
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Т а б л и ц а  348

Наименование работ Измерив
тель

Категория сложности
§ I п 11

Маршрутные обследования ледя­
ного покрова (15 км маршрута и
15 км дрейфа) при толщине льда,

2
М’

до 1 То же 291 437 583
3 свыше 1 » 326 473 652

Профильные измерения толщины 
льда и высоты снега на льду при 
толщине льда, м:

0,744 АО 1 1 измере­ 0,74 0,74
ние в 

точке

5 свыше 1 То же 1 1 1
6 Стереофотосъемка ледовых явле­

ний
Наблюдения за температурой ле­
дяного покрова при помощи элек­
тротермометров при толщине 
льда, м:

Стерео­
пары

43 65 108

547 до 1 1 серия 54 54

8 свыше 1 То же 63 63 63

9 Наблюдения за ледовыми нагруз­ 1 месяц 767 767 767
ками при помощи ледовых дина­ наблюде­
мографов (установка нз трех ди­
намографов, одного термографа и

ний

одного осциллографа)
Наблюдения за нарастанием тол­
щины льда, высотой снега на 
льду в толщиной слоя шуги рей­
кой в 8 точках на профиле при
толщине льда, м:

1810 до 1 1 день 
наблюде­

18 18

свыше 2
ний

2111 То же 21 21
12 Наблюдения за шугой (шугобато- 

метром) на одной вертикали в 
трех точках
Приготовление образцов льда для 
испытаний на физико-механичес­
кие свойства при толщине льда, 
м:

до 1

» 18 18 18

13 1 об­ 56 70 84

14 свыше 1
разец 
То же 64 74 89
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Продолжение табл. 348

Измери­
тель

Категория сложности
Наименование работ 1 II Ш

15 Испытание единичных образцов 
льда для определения физико-ме­
ханических свойств. Испытание 
льда на одностороннее сжатие и 
изгиб

1 образен 30 45 65

16 Определение плотности льда гид­
ростатическим взвешиванием

То же 9 15 26

17 То же, по методу Арнольд-Алябь­
ева

13 22 31

18 Определение солености льда » 5,4 9,1 13

19 Определение коэффициента тепло­
вого расширения льда

90 149 250

20 Испытание образцов льда для 
определения сопротивления сжа­
тию

1 месяц 
наблюде­

ний

1184 1744 2323

П р и м е ч а н и я :  1. К ценам табл. 348 применяются следую­
щие коэффициенты:

а) § 1—5, коэффициент 1,15 — при наличии подо льдом шуги 
слоем свыше 1 м;

б) § 1—5, 33—18, коэффициент 1,05 — при глубоком снежном 
покрове (свыше 0,5 м) или при наличии воды на льду;

в) § 9 — при увеличении количества динамографов свыше 3 це­
на за каждый дополнительный динамограф увеличивается на 20 %;

г) § 4—5, коэффициент 0,8 — при повторных ледомерных съем­
ках на том же поперечнике,

д) § 4—5, 10—11, коэффициент 0,7 — при применении меха­
низированного ледобура;

е) § 13—14, коэффициент 1,2 — при доставке образцов льда к 
месту испытания в контейнерах на расстояние свыше 1 до 3 км;
1,3 — при расстоянии свыше 3 до 5 км;

ж) §20,  коэффициент 1,05 — при испытании образцов льда 
размером 10XWXM см; 1,2—15X15X15 см; 1,4—20x20X20 см; 
1,5—30X30X30 см, 1,6—40X40X40 см.

2. Стоимость оборудования пункта для обогрева шугобатомет* 
ра определяется дополнительно специальным расчетом.
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Определение солености морской воды
Состав работ

Отбор пробы морской воды на соленость с одной глубины. От­
правка пробы в лабораторию. Определение в лаборатории соленос­
ти морской воды. Составление ведомости результатов опыта.

Т а б л и ц а  349

§ Наименование работ Измеритель Цена

1 Определение солености морской воды 1 определение 0,82

Гидробиологические исследования
Состав работ к табл. 350

Гидробиологическая съемка (к § 1)
Установка на вертикали. Драгирование участка с самоходно­

го судна. Сбор и описание водной растительности. Разделка проб. 
Определение района станции. Взятие образцов грунта дна и меха­
нический анализ грунта дна. Береговое обследование в районе дра­
гирования. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за древоточцами (к § 2)
Установка и закрепление брусков на вертикали по горизонтам. 

Фиксирование количества ходов в бруске или взвешивание бруска. 
Обработка полевых материалов.

Т а б л и ц а  350

$ Наименование работ Измеритель Цена

I Гидробиологическая съемка 1 драгостанция 16
2 Наблюдения за древоточцами 1 измерение (на­

блюдение)
6

П р и м е ч а н и е .  Стоимость оборудования станции наблюдений 
за древоточцами определяется по цене § 1 табл 341.

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Ценами на камеральные гидрологические работы предусмат­

риваются сбор» систематизация и камеральная обработка материа­
лов гидрологических наблюдений прошлых лет, а также выполнение 
гидрологических расчетов и составление гидрологических очерков, 
характеристик и записок.

2. Расходы по производству предварительных гидрологически^ 
расчетов не учтены ценами на составление гидрологических очер­
ков, характеристик и записок и определяются дополнительно по це­
нам соответствующих таблиц.

Наименование, состав работ и цены по сбору, систематиза­
ции и камеральной обработке материалов гидрологических наблю­
дений прошлых лет приведены в табл. 351.
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Т а б л и ц а  351

§ Наименование и состав работ Измеритель Цена

1 Выбор аналога
Ознакомление с описанием станций, по­

стов и других пунктов наблюдений. Опре­
деление качества работы станций, постов 
и других пунктов наблюдений и их репре­
зентативности по готовым материалам

1 аналог 2 0

2 Наблюдения за ветром
Приведение флюгерных наблюдений над 

ветром к уровню 1 0  м над поверхностью 
бассейна с, учетом температуры воды и воз­
духа (вода холоднее воздуха и вода теплее 
воздуха)

1 год на­
блюдений

23

3 Пересчет флюгерных скоростей ветра 
на анемометрнческие

1 год П

4 Ежечасные наблюдения за ветром 
с обработкой анеморумбограмм

Сбор материалов, просмотр анеморумбо­
грамм и их систематизация. Первичная об­
работка • обработка лент, составление таб­
лиц, расчет повторяемости ветра по скоро­
сти и направлению.

То же 240

5 Ежечасные наблюдения за ветром 
без обработки анеморумбограмм

Сбор материалов, составление таблиц по 
готовым анеморумбограммам, Расчет обес­
печенности, повторяемости и продолжитель­
ности ветра по скорости и направлению.

1 1 8

6 Четырехсрочные наблюдения за ветром
Сбор материалов, переписка таблиц. Ка­

меральная обработка: расчет обеспеченно­
сти, повторяемости и продолжительности 
по градациям скорости и направлениям.

» 18

7 Специальная обработка наблюдений 
за ветром

Расчет обеспеченности и повторяемости 
ветра через 1 м; подсчет продолжительно­
сти штормов по направлению без анализа 
полей ветра.

» 59
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Продолжение табл. 351

$ Наименование и состав работ Измеритель Ц е н а

8 Анализ синоптических карт 
для выявления распределения скоростей 

и направлений ветра над акваторией 
в условиях развития жестоких штормов

1 год 64

Сбор и подбор аналогичных синоптичес­
ких ситуаций и их типизация, определение 
их повторяемости и продолжительности 
действия, выявление наиболее жестоких 
штормов Построение карт полей ветра 
и т п .  (для акваторий с линейными разме­
рами более 1 0 0  км)

9 Наблюдения за волнением при помощи вех 1 месяц 17
Сбор материалов, переписка таблиц. Ка­

меральная обработка, построение графиков 
связи высот волн со скоростью ветра, под­
счет повторяемости и обеспеченности.

10 Наблюдения за волнением 
при помощи волнографа

То же 7

Сбор материалов, отбор и просмотр вол- 
нограмм, содержащих не менее 150—200 
следующих друг за другом измеряемых 
колебаний, их систематизация. Камераль­
ная обработка, проведение средней линии, 
определение высот и периодов волн. Со­
ставление таблицы высот и периодов волн.

11 Наблюдения за течениями
Сбор материалов, отбор, просмотр и пе­

реписка таблиц. Камеральная обработка: 
построение графиков хронологического хо­
да скорости и направления, разноска тече­
ний по 8  румбам и градациям скоростей, 
подсчет повторяемости течений каждого 
направления и каждой градации скорости, 
вычисление средней скорости течения для 
каждого румба, подсчет повторяемости и 
обеспеченности, построение розы повторяе­
мости течений.

1 станция- 
час

2

12 Наблюдения уровней на морях 
с приливами, с обработкой 
по часам приливной фазы

Сбор материалов, переписка таблиц еже­
часных уровней. Камеральная обработка: 
подсчет повторяемости и обеспеченности 
ежечасных и среднесуточных уровней, вы­
сот полных и малых вод и характерных 
уровней.

1  год 135
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Продолжение табл. 351

$ Наименование н состав работ Измеритель Цена

13 То же, без обработки по часам 
приливной фазы

Сбор материалов, переписка таблиц еже­
часных высот уровня. Камеральная обра­
ботка подсчет повторяемости и обеспечен­
ности уровней, определение расчетных 
уровней.

1 год 59

14 Наблюдение уровней на морях без приливов
Сбор материалов, переписка срочных и 

в период стонов и нагонов учащенных 
уровней и ветра. Камеральная обработка, 
построение графиков годового хода харак­
терных уровней, определение расчетных 
уровней и их повторяемости

То же 16

15 Наблюдения за ледовым режимом 
при неустойчивом ледоставе

Сбор материалов, переписка таблиц (ме­
сячных, сводных, годовых), снятие копий 
характерных карт-схем, профилей, разрезов 
и т п. Камеральная обработка- установле­
ние основных фаз ледового режима, границ 
распространения льдов, построение графи­
ков нарастания толщины льда, профилей 
ледовых разрезов, характеристика дрейфа 
льда, размеров льдин и торосистости.

1 месяц- 
пункт

2 1

16 То же, при устойчивом, ледоставе 
Сбор материалов, переписка таблиц (ме­

сячных, годовых, сводных), снятие копий 
с характерных карт-схем, профилей разре­
зов и т п. Камеральная обработка: уста­
новление основных фаз ледового режима, 
толщины льда.

То же 9,6

17 Наблюдения за температурой воды 
(на нескольких горизонтах)

Сбор материалов, переписка таблиц. Ка­
меральная обработка; выводы характерных 
значений по сезонам н за год.

1  год 14

18 Химический анализ морской воды
Сбор материалов, переписка ведомостей 

анализов. Камеральная обработка: анализ 
материалов, определение характеристик хи­
мического состава воды для гидротехниче­
ских целей.

1 анализ 5,5

П р и м е ч а н и е .  Стоимость сбора и систематизации материалов опре­
деляется по ценам таблицы с применением коэффициентов. 0.1—для цеа 
§ 4, 9 -1 1 , 18, 0,2—§ 6, 12, 14-17 и 0 ,4 -§  5, 8, 13.
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ё Морские гидрологические расчеты
Х а р а к т е р и с т и к а  ка т е г о р и й  с л о ж н о с т и

Т а б л и ц а  352

К атегории слож ности

ЛЬ
п.п

Наименование
расчетов I категория 

(обычный реж им)
II категория 

(сложный реж им)
I I I  категория 

(весьма сложный реж им)

1 Расчеты уров­
ней

Море без приливов. Не­
значительные сгонно-на­
гонные колебания уров­
ня

Море с приливами; ам­
плитуда приливо-отлив­
ных колебаний уровня 
от 1  до 2  м. Значитель­
ные сгонно-нагонные ко­
лебания с амплитудой 
до 2  м

Море с большими сгонно-нагонными 
колебаниями уровня, при наличии 
приливов, или с амплитудой более 
2 м. Приливо-отливные колебания 
уровня более 2 м. Частые сейшевые 
колебания.

2 Расчеты тече­
ний

Море без приливов с не­
значительными скоростя­
ми течения и незначи­
тельными сезонными из­
менениями течения

Приливные или без л яв­
ные моря со сложным 
рельефом (бухты, остро­
ва, заливы), подвержен­
ные заметным сезонным 
колебаниям

Приливные и безливные моря со 
сложным рельефом (наличие соору. 
жений, искажающих режим течений), 
подверженные резким сезонным коле­
баниям

3 Волновые рас­
четы

Высота волн до 1 м Высота волн от 1  до 
3 м; умеренный волно­
вой накат

Огражденные акватории, резко выра­
женное мелководье, проливы (ре­
фракция, дифракция) или высоты 
волн более 3 м, большой волновой 
накат, значительная повторяемость 
зыби.



LZ
—

4Z Продолжение табл. 852
Категории сложности

№ 
п п

Наименование
расчетов I категория 

(обычный режим)
И категория 

(сложный режим)
III  категория 

(весьма сложный режим)

4 Расчеты зано- 
симости

Берег и дно устойчивые, 
отличающиеся плавным 
рельефом Движение на­
носов слабое

Берег подвержен замет­
ному намыву или размы­
ву. Деформации дна ак­
ватории до 1 м. Транзит 
наносов умеренный

Берег сложен из легко' подвижных 
грунтов. Бровка берега интенсивно 
разрушается (наличие больших ледо­
вых воздействий, большая повторяе­
мость значительного волнения, зыби). 
Значительные деформации дна аква­
тории (более 1 м). Движение нано­
сов интенсивное.

5 Расчеты ледо­
вого режима

Ледяной покров устой­
чивый. Подвижки льда 
и торошение отсутству­
ют

Ледяной покров не­
устойчивый Наблюдают­
ся подвижки припая и 
навалы льда на берег.

Ледяной покров весьма деформирую­
щийся при значительной его толщи­
не. Кромка припая изменяющаяся 
Подвижка льда, торошение и навалы 
льда на берег частые или интенсив­
ные.



Состав работ к табл. 353
Расчет экстремальных высот уровней (к § 1)

Волновые расчеты
Расчет элементов волн на открытых и 

огражденных акваториях (к § 2)
Подбор картографического материала. Определение длин раз­

гонов, деление акватории на зоны по глубине и выбор методики рас­
чета. Расчет элементов волн для одной точки от одного направле­
ния и одной скорости ветра. (Расчет выполняется при готовых ис­
ходных данных о расчетных скоростях ветра и уровня).

Расчет связи одного из элементов волн 
с глубиной (к § 3)

Расчет выполняется по давым срочных наблюдении для трех 
направлений и градаций скорости ветра.

Расчет связи одного из элементов волн 
с продолжительностью действия ветра (к § 4)

Расчет выполняется по данным срочных наблюдений для трех 
направлений и градаций скорости ветра.

Расчет течений
Определение возможных величин скоростей течений по функциям 

обеспеченности по одному направлению (к § 5)
Расчет повторяемости направлений течения в исследуемом пункте 
по методу осредненных повторяемостей направлений, вычисленных 

для данного района (к § 6)
Расчет течений с помощью ветровых коэффициентов: 

при наличии наблюдений над течениями (к § 7) 
при отсутствии наблюдений над течениями (к § 8)

Определение зависимости скорости и направления течения на 
различных горизонтах и глубинах прибрежной зоны от скорости и 
направления ветра (к § 9).

Определение указанной зависимости по данным натурных на* 
блюдений для трех направлений и трех градаций скорости ветра. 
Составление схем течений.

Расчет средней скорости вдольберегового волноприбойного 
течения на одну глубину и один интервал скорости ветра (к § 10) 

Расчет заносимости (к § 11)
Расчет размаха миграции, интенсивности и направления мас­

сового перемещения наносов вдоль берега или расхода наносов по 
готовым данным для 1 точки и одного месяца или заносимости 
каналов.

Установление связи количества наносов (по данным наблюдений 
наносоуловителями) с глубиной, скоростью и продолжительностью 

действия ветра различных направлений по данным наблюдений 
на б профилях или станциях (к § 1 2 )

Определение деформаций дна и берега (к § 13)
Подбор и изучение планов (поперечников) промеров глубин, 

выполненных в два различных срока, для участка длиной 1 км. 
Построение совмещенных профилей деформаций по материалам
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двух промеров и 1 0  профилям Определение размеров деформаций 
дна и берега на участке. Анализ и описание деформаций.

Составление грунтовой карты (к § 14)
Составление грунтовой карты по данным механического анали­

за проб грунта по 1 0 0  пробам.

Определение механических свойств льда (к § 15)
Определение зависимости сопротивления льда на сжатие и из­

гиб от размера образцов льда и температуры льда и воздуха.
Т а б л и ц а  353

Наименование работ И змеритель
Категории сложности

$
I II III

1 Расчет экстремальных высот 
уровней
Волновые расчеты:

1  расчет 2 0 30 40

2 расчет элементов волн на 
открытых и огражденных 
акваториях

То же 56 85 ИЗ

3 расчет связи одного из 
элементов волн с глубиной 
(по данным натурных на­
блюдений )

92 138 184

4 расчет связи одного из 
элементов волн с продол­
жительностью действия 
ветра (по данным натур* 
ных наблюдений)

Расчет течений:

» 163 245 326

5 определение возможных 
величин скоростей течений 
по функциям обеспеченно­
сти

» 3,3 4.9 6 , 6

6 расчет повторяемости на­
правлений течения в иссле­
дуемом пункте по методу 
осредненных повторяемо­
стей направлений, вычис­
ленных для данного рай­
она

Расчет течений с помощью вет­
ровых коэффициентов:

» 8,7 13 17

7 при наличии наблюдений 
над течениями

4 ,9 7,4 9,9

8 при отсутствии наблюде­
ний над течениями

» И 17 23

9 Определение. зависимости ско­
рости и направления течения 
на различных горизонтах и 
глубинах прибрежной зоны от 
скорости и направления ветра

» 132 198 264
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Продолжение табл. ,353

Наименование работ Измеритель
Категории сложности

§
I 11 и Ш

10 Расчет средней скорости вдоль- 
берегового волноприбойного

1 расчет 16 24 32

течения
и Расчет заносимости То же 20 30 40
12 Установление связи количества » 183 275 366

наносов (по данным наблюде­
ний наносоуловителями) с глу­
биной, скоростью и продолжи­
тельностью действия ветра раз­

13
личных направлений 
Определение деформаций дна 1 опреде­ 100 150 200
и берега по данным сравнения 
глубин на планах промеров

ление

55 82 11014 Составление грунтовой карты 1 карта
15 Определение механических 

свойств льда
1 расчет 270 400 540

П р и м е ч а н и е .  К ценам применяются следующие коэффици­
енты:

а) § 3—4, коэффициент 1,5 — при установлении связи двух 
элементов волн (высоты и длины) с продолжительностью ветра и 
глубиной; 1,7 —трех элементов волн (высоты, длины и периода);

б) 0,25 — при продолжительности наблюдений свыше трех лет 
за каждый последующий год наблюдений;

в) 1,5 — при составлении схем течений для двух горизонтов;
г) 2  — то же, для трех горизонтов;

д) § 9, коэффициент 1,3 — при необходим&сти увязки течений, 
измеренных вертушкой или самописцем течений, с поплавочными 
наблюдениями;

е) § 3—9, коэффициент 1,2 — при искаженном режиме (интерфе­
ренция и дифракция волн);

ж) §11^—12, коэффициент 1,5 — при увязке, расчета заноси- 
мости с данными о деформации дна (по промерам); 1 , 1 — те же, 
с данными наблюдений по вехам-штангам с подвижными шайба­
ми; 1 , 2  — то же, с данными наблюдений за мутностью;

з) § 14, коэффициент 1,3 — при составлении грунтовых карт 
дна разнородных грунтов (от 3 до 6  фракций).

Составление морских гидрологических очерков 
(записок)

Характеристика категорий сложности — та же, что и для морс­
ких гидрологических расчетов.

Состав работ
Гидрологический очерк (записка) или его отдельные разделы 

составляются по годовому циклу наблюдений и содержат выводы и 
обобщения по отдельным элементам гидрологического режима.
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Годовой цикл принят: для раздела «Уровни» — 1  год-пост, «Те- 
чения» — 300 станций-часов, «Волнение» — 6  месяцев-вех, «Заноси* 
мость» — б месяцев-профилей (150 сганций), «Ледовый режим» — 
6  месяцев-пунктов, «Физико-механические свойства» — 4 химичес­
ких анализа.

Т а б л и ц а  354

§ Наименование работ Измеритель
Категории олож« 

ности

I и III

1 Составление полного гидрологиче­
ского очерка (записки)

1  очерк 
(записка)

594 870 1409

2 Составление отдельных разделов 
очерка (уровни, течения, волнение, 
заносимость, ледовый режим)

1  раздел 104 156 261

П р и м е ч а н и я :  1 . В случае различной продолжительности 
отдельных видов работ стоимость составления полного гидрологи­
ческого очерка (записки) опредляется путем суммирования цен на 
отдельные его разделы.

2 . При каждом последующем увеличении количества наблю­
дений на годовой цикл цена на составление очерка (записки) уве­
личивается по соответствующему разделу:
а) уровни (на 1 год-пост) — на 1 0  %;
б) течения (на 300 станций-часов) — на 30 %;
в) волнение (на 6  месяцев-вех) до трех лет наблюдений — на 50 %; 
свыше трех лет наблюдений за волнением — за каждый год на 2 0  %;
г) ледовый режим (на б месяцев-пунктов) до трех лет наблюде­
ний — на 50 %; свыше трех лет — за каждый год на 20 %;
д) физико-химические свойства воды (на 6  химических анали­
зов) — на 1 0  %;

3. Стоимость составления раздела «Физико-химические свой­
ства воды» определяется по цене § 2  с применением коэффициен­
та 0,5.

4., К цене на составление очерка (записки) по разделу «Волне­
ние» при наблюдениях за тремя элементами волн дополнительно 
применяется коэффициент 1,3.

5. При исследованиях физико-механических свойств льда к це­
не на составление очерка (записки) по разделу «Ледовый режим» 
применяются коэффициенты:

1,5 — при количестве испытаний от 180 до 270 образцов;
1,7 — при количестве испытаний свыше 270 до 540 образцов.

6 . Стоимость составления краткого гидрологического очерка 
(записки) или раздела определяются по ценам § 1 — 2  с применением 

коэффициента 0,7.
7. Стоимость климатической характеристики исследуемого рай­

она побережья определяется по ценам соответствующих таблиц 
сборника.

8 . В составе работ и ценах на составление гидрологического 
очерка (записки) не учтено получение данных для прогноза гид­
рологического режима в период строительства и эксплуатации морс- 
ких гидротехнических сооружений.
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ГЛАВА 2 1 . ИНЖЕНЕРНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1. В этом разделе приводятся цены на сооружение метеороло­
гических устройств, комплексные наблюдения на каждом метеоро­
логическом пункте в отдельности, а также на ландшафтно-маршрут­
ные съемки. При объединении нескольких метеорологических 
пунктов к ценам на сооружение метеорологических устройств и 
наблюдения на метеорологических пунктах, присоединяемых к ос­
новному пункту, применяется коэффициент 0 ,6 .

2 . При необходимости проведения специальных видов метео­
рологических наблюдений, выполняемых по особой программе, сто­
имость их определяется специальным расчетом.

3. Стоимость работ по подводке линий электропитания к ме­
теорологическим пунктам и по устройству освещения метеорологи­
ческих приборов определяется дополнительно.

4. В ценах на полевые работы предусмотрены в размере 15 % 
общие затраты на разработку программы изысканий, первичной н 
окончательной камеральной обработки полевых материалов и со­
ставлению технического отчета. При необходимости выделения из 
цен на полевые работы затрат по разработке программы изысканий, 
обработке полевых материалов и составлению технического отчета 
следует иметь ввиду, что стоимости отдельных видов перечисленных 
камеральных работ учтены в их1 общей стоимости в соотношения 
1:5:4.

Сооружение метеорологических устройств

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I  категория> Участок для размещения метеорологических уст­
ройств находится в равнинной открытой местности. Подготовка 
участка для сооружения метеорологических устройств простая* 
Грунты песчаные или супесчаные.

II категория. Участок для размещения метеорологических уст­
ройств находится в залесенной местности или в местности* 
заросшей камышом или кустарником, или в заболоченной местно­
сти. Подготовка участка для сооружения метеорологических уст­
ройств затруднена: требуется вырубка и расчистка леса иля 
кустарника, расчистка камыша, забивка свай и т. п. Грунты сугли­
нистые, глинистые, крупногалечные или промерзшие до 0,5 м.

III  категория. Участок для размещения метеорологических 
устройств находится в горной местности, тайге или тундре. Подго­
товка участка для сооружения метеорологических устройств 
сложная: требуется планировка площадки, вырубка и раскорчевка 
леса или забивка свай. Грунт скальный, моренный, промерзший бо­
лее чем на 0,5 м или в районах вечной мерзлоты.

П р и м е ч а н и е .  Категория сложности устанавливается по 
основному фактору, определяющему трудоемкость выполнения 
данного вида работ.
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Состав работ к табл. 355

Метеорологическая станция III разряда 
(по классификации Госкомгидромета) (к § 1)

Рекогносцировка местности для выбора площадки с производ­
ством анемометрической съемки. Разбивка и планировка площадки* 
Устройство ограды и подставок для приборов. Установка приборов. 
Составление технического дела метеостанции и акта открытия. Фо­
тографирование.

Водноиспарительная площадка I II  типа 
(по классификации Госкомгидромета) (к § 2)

Выбор места площадки. Устройство ограды и стойки для при­
боров. Определение глубины стояния грунтовой воды, взятие пробы 
воды из источника долива на химический анализ. Установка испа­
рителя и дождемера. Составление технического дела. Фотографиро­
вание.

Плавучая водноиспарительная установка (к § 3, 4)

Выбор места площадки. Устройство специального плота (при 
высоте волны более 0,5 м — большого плота, при высоте волны ме­
нее 0,5 м — малого плота) и укрепление его в водоеме. Установка 
испарителя и дождемера. Устройство стойки для приборов. Состав­
ление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Актинометрический пункт (к § 5)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Установка четырех 
столбов для датчиков и четырех столбов для навески проводов к 
самописцам. Установка приборов. Составление технического дела и 
акта открытия. Фотографирование.

Транспирационная станция (тростниковая) (к  § 6)

Выбор места станции. Устройство водоиспарительной площадки 
III типа и плавучей испарительной установки с малым плотом. 
Устройство плота с воднотростниковым испарителем. Устройство 
двух береговых транспирационных площадок с ограждением. 
Составление технического дела и акта открытия. Фотографиро­
вание.

Пункт наблюдений за температурой почвы 
на глубинах и промерзанием грунта (к § 7)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Устройство тран­
шей, установка термометров и мерзлотомера, послойная засыпка 
траншеи. Устройство мостков со съемной доской. Установка снего­
мерной рейки. Составление технического дела и акта открытия. 
Фотографирование.
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Аэрологический пункт (к $  8, 9)

Выбор места площадки. Устройство ограды и установка двух 
подставок для теодолита, а для пункта с привязным радиозондом, 
кроме того, установка столба для крепления троса радиозонда, 
подставки для метеобудки и метеорологической мачты для флюге­
ра или анеморумбометра. Установка приборов. Устройство павиль­
она для наполнения шаров-пилотов и радиозонда. Устройство хра­
нилища для баллонов с газом. Составление технического дела и 
акта открытия.

Пункт градиентных наблюдений 

Д ля высот до 2 м (к § 10)

Выбор места площадки с производством анемотермометричес- 
кой съемки. Устройство ограды и подставки для приборов. Состав­
ление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Д ля высот до 40 м (к § 11)

Выбор места площадки с производством анемометрической 
съемки Устройство ограды. Установка метеорологической мачты 
высотой до 40 м. Установка датчиков температуры и влажности 
воздуха и скорости ветра на пяти горизонтах. Монтажные работы 
Установка 5 столбов для подвески кабеля. Составление техничес­
кого дела и акта открытия. Фотографирование.

Плавучая метеорологическая станция (к § 12)

Устройство специального плота. Установка мачты для анемо­
румбометра. Устройство подставок для психрометрической будки, 
будки для самописцев и осадкомера. Установка приборов. Закреп­
ление плота в водоеме. Составление технического дела и акта от­
крытия. Фотографирование.

Пункт наблюдений по определению 
содержания примесей в атмосфере (к § 13)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Устройство па­
вильона и установка в нем воздухозаборника, электроаспиратора. 
Установка дистанционной метеорологической станции. Оснащение 
газоанализатором и другим лабораторным оборудованием Состав­
ление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Радиометрический пункт ($ § 14)

Выбор места площадки. Устройство ограды и подставок для 
приборов. Устройство павильона с фильтровентиляционной уста­
новкой. Оснащение комплектом приборов и лабораторным обору­
дованием. Составление технического дела и акта открытия. Фото- 
графирование.
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Т а б л и ц а  355

§ Наименование устройств Измеритель
Категория
сложности

I п  1
Ш

I Метеорологическая станция 
III разряда (по классификации 
Г оскомгидромета)

1  станция 706 770 843

2 Водноиспарительная площадка 
III типа (по классификации Гос- 
комгидромета)
Плавучая водноиспарительная 
установка:

1  площадка 192 207 223

3 с малым плотом 1  установка 223 223 223
4 с большим плотом То же 605 605 605
5 Актинометрический пункт 1 пункт 194 2 2 2 240
6 Транспирационная станция (трост­

никовая)
1 станция 740 740 740

7 Пункт наблюдений за температу­
рой почвы на глубинах и промер­
занием грунта

1  пункт 235 267 329

8 Шаро пилотный аэрологический 
пункт

То же 75 115 143

9 То же, с привязным радиозондом 
Пункт градиентных наблюдений 
для высот, м:

» 504 5 8 0 640

1 0 до 2 1 м 40 40 40
1 1 св. 2 до 40 То же 55 55 55

1 2 Плавучая метеорологическая стан­
ция

1 станция 856 856 856

13 Пункт наблюдений по определе­
нию содержания примесей в атмо­
сфере

1 пункт 1 8 0 190 2 0 0

14 Радиометрический пункт То же 230 235 250

П р и м е ч а н и я :  1. В ценах § 7, 10, 11 не учтены работы по 
строительству павильонов, стоимость которых определяется допол­
нительно по ценам главы 26 сборника.

2 . При устройстве метеостанции с неполным комплексом ин­
струментальных наблюдений (не менее двух видов) к ценам на 
сооружение метеостанции III разряда применяется коэффициент 
0,4.

3. При оборудовании метеостанции III разряда гололедным 
пунктом к ценам на ее сооружение применяется коэффициент 1,03.
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Метеорологические наблюдения

Состав работ к табл. 356

Метеоро югическая станция III разряда 
(по классификации Госкомгидромета) (к § 1)

Непрерывные визуальные наблюдения в светлое время суток. 
Четырехсрочные наблюдения за атмосферным давлением, направ- 
лением и скоростью ветра, температурой и влажностью воздуха, 
осадками. Ежедневно один раз в сутки Измерение снежного покро­
ва по постоянным рейкам на метеорологической площадке или 
вблизи нее. Снегомерные съемки на полевых маршрутах (один раз 
в месяц, а перед началом снеготаяния один раз в 1 0  дней).

Непрерывная регистрация самописцами атмосферного давления, 
температуры воздуха, относительной влажности воздуха и осадков 
в теплый период года.

Визуальные наблюдения за количеством, формой и высотой 
облаков, дальностью видимости и атмосферными явлениями. Обра­
ботка полевых материалов.

Водноиспарительная площадка III типа 
(по классификации Госкомгидромета) (к § 2)

Ежедневные в два срока измерения высоты стояния уровня во­
ды в испарителе11 и осадков по наземному дождемеру. Четырехсроч­
ные измерения температуры воды на поверхности испарителя, тем­
пературы и влажности воздуха, скорости и направления ветра на 
высоте 2  м. Определение количества, формы и высоты облаков,

В светлое время суток непрерывные визуальные наблюдения 
за атмосферными явлениями. Обработка полевых материалов.

Плавучая испарительная установка (к § 3)
Состав работ аналогичен составу работ на водноиспарительной 

площадке. Дополнительно в четыре срока измеряется температура 
воды на поверхности водоема. Обработка полевых материалов.

Актинометрический пункт (к § 4)

Ежедневные в шесть сроков наблюдения за составляющими ра­
диационного баланса: прямой, рассеянной, суммарной, отраженной 
радиацией и радиационным балансом. Наблюдения (в эти же сро­
ки) за температурой н влажностью воздуха, направлением н ско­
ростью ветра, на высоте 2 м, В светлое время суток непрерывные 
визуальные наблюдения за облачностью и атмосферными явления- 
раз в месяц). Обработка полевых материалов.

Транспирационная станция (тростниковая) (к § 5)

Ежедневные измерения транспираций и испарения в два срока. 
Метеорологические наблюдения в четыре срока. В светлое время 
суток непрерывные наблюдения за атмосферными явлениями. 
Наблюдения на плавучей испарительной установке выполняются 
по полной программе. Смена монолитов в транспираторах (один 
раз в месяц). Обработка полевых материалов.
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Пункт наблюдений за температурой почвы на 
глубинах и промерзанием грунта (к § б)

Ежедневные наблюдения температуры на поверхности почвы 
и до глубины 0,4 м в четыре срока, глубже — в один срок.

Измерения высоты снежного покрова у термометров и промер­
зания грунта по мерзлотомеру (зимой один раз в сутки). Обработ­
ка полевых материалов,

Аэрологический пункт 
Шаропилотный (к § 7)

Подготовка к производству наблюдений. Ежедневные четырех­
срочные наблюдения за направлением и скоростью ветра на стан­
дартных высотах. Обработка полевых материалов.

Шаропилотный с привязным радиозондом (к § 8)
Подготовка к производству наблюдений. Ежедневные четырех­

срочные наблюдения за направлением и скоростью ветра — шаром- 
пилотом, температурой и влажностью воздуха на заданных уров­
нях до высоты 1 0 0 0  м — радиозондом, наблюдения за температурой 
и влажностью воздуха на высоте 2  м, направлением и скоростью 
ветра на высоте флюгера. Обработка полевых материалов.

Пункт градиентных наблюдений 

Для высот до 2 м (к § 9)
Четырехсрочные ежедневные наблюдения за температурой я 

влажностью воздуха и скоростью ветра по аспирационному псих­
рометру и анемометру на высотах 0,5 и 2  м от поверхности земли. 
Обработка полевых материалов.

Д ля высот до 40 м (к § 10)
Четырехсрочные ежедневные наблюдения за скоростью и на­

правлением ветра, температурой и влажностью воздуха. Контроль­
ные сравнения с анемометром (один раз в месяц). Обработка по­
левых материалов.

Плавучая метеорологическая станция (к § 11)
Четырехсрочные наблюдения за направлением и скоростью 

ветра, температурой и влажностью воздуха, осадками, температу­
рой воды водоема на поверхности и на глубинах. Непрерывная ре­
гистрация температуры и влажности воздуха. Визуальные наблю­
дения в светлое время суток за количеством и высотой облачности 
и атмосферными явлениями. Обработка полевых материалов.

Пункт наблюдений по определению 
содержания примесей в атмосфере (к § 12)

Четырехсрочные ежедневные отборы проб. Наблюдения за 
направлением и скоростью ветра, температурой и влажностью воз­
духа, Визуальные наблюдения за количеством облачности и атмос­
ферными явлениями.

Анализ проб на концентрацию примесей. Обработка полевых ма­
териалов.
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Радиометрический пункт (к § 13)
Ежедневный отбор проб (утром). Анализ проб радиоактивных 

выпадений и радиоактивности аэрозолей. Определение степени ра- 
диоактивного заражения земной поверхности. Обработка полевых 
материалов.

Т а б л и ц а  356
Измеритель — 1 месяц наблюдений

$ Наблюдения на метеорологических пунктах Цена

1 Метеорологическая станция III разряда (по класси­
фикации Госкомгидромета)

651

2 Водноиспарительная площадка III типа (по клас­
сификации Госкомгидромета)

293

3 Плавучая испарительная установка 259
4 Актинометрический пункт 543
5 Транспирационная станция (тростниковая) 860
6 Пункт наблюдений за температурой почвы на глу­

бинах и промерзанием грунта
165

7 Шаропилотный аэрологический пункт 717
8 То же, с привязным радиозондом

Пункт градиентных наблюдений до высот, м:
1429

9 2 478
1 0 св. 2 до 40 5 6 6

1 1 Плавучая метеорологическая станция 562
1 2 Пункт наблюдений по определению содержания при­

месей в атмосфере
548

13 Радиометрический пункт 296

П р и м е ч а н и е .  К ценам по наблюдениям на метеорологиче* 
ских пунктах применяются следующие коэффициенты:

а) 0 , 8  — при неполном комплексе инструментальных наблюдений 
(не менее двух видов) на метеорологической станции III разряда;

б) 0,9 — в районах, где отсутствует снежный покров;
в) 2  — при восьми сроках наблюдений на метеорологических 

станциях;
г) 1,15 — при удаленности пунктов наблюдений от ближайшего 

населенного пункта свыше 3  до 5 км; 1 , 6  — свыше 5 км.

Ландшафтно-маршрутные съемки

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I  категория. Равнинная открытая местность.
II категория. Всхолмленная местность или равнинная, сильно пере* 
сеченная балками и оврагами — залесенная более 50 %.
III категория. Горная местность, тайга или тундра.

Состав работ к табл. 357
Снегомерная съемка (к § 1)

Рекогносцировка местности. Выбор маршрута снегомерной съем­
ки и его закрепление,
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Составление описания и схемы маршрута. Фотографирование, 
Измерение высоты снежного покрова на местности I категории слож- 
ности через 20 м, на местности II и III категорий через 10 м. Опре­
деление плотности снега на местности I категории через 2 0 0  м, на 
местности II и III категорий через 100 м. Обработка полевых мате* 
риалов.

Анемометрическая съемка (к § 2)
Рекогносцировка местности. Выбор маршрута анемометрической 

съемки и закрепление характерных точек на местности. Составление 
описания и схемы маршрута. Фотографирование.

Измерение в характерных точках маршрута скорости ветра руч- 
ным анемометром, направления ветра по буссоли с вымпелом. Обра­
ботка полевых материалов.

Т а б л и ц а  357
Измеритель — 1 км маршрута

Категория сложности
§ Наименование работ -

I 1
и ш

1 Снегомерная съемка 7 1 2 15
2 Анемометрическая съемка 1 9 13 17

П р и м е ч а н и я :  1 . Цены рассчитаны для средней высоты снеж­
ного покрова до 0,5 м. При средней высоте снежного покрова свыше 
0,5 м к ценам применяются следующие коэффициенты:

1,2 — при средней высоте снежного покрова свыше 0,5 до 1 м; 
1 ,3 5 “  » » » * » свыше 1 м.
2. Стоимость повторной съемки Определяется по ценам § 1 и 2 

с применением коэффициента 0 ,6 .

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. В этом разделе приводятся цены по сбору и систематизации 

материалов и данных метеорологических наблюдений прошлых лет, 
их камеральной обработке, а также на производство метеорологи­
ческих расчетов и составление климатических характеристик (запи­
сок, справок).

2 . Цены на составление климатических характеристик опреде­
лены с учетом наличия предварительно проведенных расчетов, сто­
имость которых устанавливается дополнительно по ценам соответ­
ствующих таблиц.

Сбор материалов
и данных метеорологических наблюдений

Состав работ к табл. 358

Подбор станций (к § 1)

Ознакомление с описанием станций и постов. Определение ка­
чества работы станций и постов и их репрезентативности (работа 
предусмотрена по бассейну одной реки),

28 -27 433



Давление воздуха (к § 2)
Выписка среднего месячного давления воздуха, его максималь­

ных и минимальных значений. Подсчет средних величин.
Температура воздуха

а) Выписка средних месячных температур воздуха, абсолютных 
максимумов и минимумов. Выборка крайних и вывод средних вели­
чин (к § 3).

б) Выписка ежедневных (по срокам) температур воздуха. Вы­
борка средних суточных температур по градациям через 5° (к § 4).

в) Выписка ежечасных температур воздуха (к § 5).
Влажность воздуха

а) Выписка средней месячной относительной влажности воздуха, 
упругости водяного пара, дефицита влажности. Подсчет средних ве­
личин Выборка числа дней с низкой и высокой влажностью и под­
счет среднего числа дней (к § 6 ).

б) Выписка ежедневной (по срокам) относительной влажности 
воздуха и упругости водяного пара (к § 7).

в) Выписка ежечасной относительной влажности воздуха (к § 8 ).
Ветер

а) Выписка повторяемости направлений и скорости ветра по на­
правлениям. Вычисление повторяемости в процентах и скорости в 
м/с. Вычерчивание розы ветров. Составление сводки за год. Выписка 
средней скорости. Вычисление средних величин и вероятности ветра 
различной скорости (без подразделения по направлениям) (к § 9).

б) Выписка ежедневных (по срокам) значений скорости и на­
правления ветра (к § 1 0 ).

в) Выписка ежечасных значений скорости и направления ветра 
(к § 1 1 ).

Осадки
а) Выписка месячных сумм осадков. Подсчет средних значений 

по месяцам, за год, за теплый и холодный периоды. Выбор числа 
дней с осадками по восьми градациям. Вычисление средних месяч­
ных величин (к § 1 2 ).

б) Выписка ежедневных величин осадков (к § 13).
Снежный покров (к § 14)

Выписка декадных данных по высоте снежного покрова. Вычис­
ление средних высот. Подсчет и вывод числа дней со снежным по­
кровом за зиму. Выписка и вычисление средних дат начала и конца 
устойчивого снежного покрова. Выборка наибольшей высоты снеж­
ного покрова за зиму.

Облачность
а) Выписка средней месячной облачности (общей и нижней). 

Подсчет средних месячных величин. Выписка и подсчет по месяцам 
и за год ясных и пасмурных дней (к § 15).

б) Выписка ежедневных величин (по срокам) общей и нижней 
облачности (к § 16).

Атмосферные явления (к § 17)
Выписка числа дней с одним атмосферным явлением. Вычисление 

среднего числа дней по месяцам и за год.

434



Температура почвы (к § 18)
Выписка из таблиц средних месячных температур почвы на по» 

верхности и на глубинах. Выборка максимальных глубин промерза­
ния почвы в районах отсутствия многолетнемерзлых грунтов или 
глубин оттаивания в районах распространения многолетнемерзлых 
грунтов.

Выписка глубины проникновения температуры О °С в почву. Под­
счет средних величин и выборка крайних.

Испарение с водной поверхности (к § 19)
Выписка описания испарительной установки. Выписка месячных 

величин. Подсчет средних величин.

Аэрологические наблюдения
а) Выписка месячных величин повторяемости направления и ско­

рости ветра, температуры и влажности воздуха для одной высоты. 
Вычисление средних величин (к § 20).

б) Выписка ежедневных (по срокам) значений скорости и на­
правления ветра, температуры и влажности воздуха для одной вы­
соты. Вычисление средних величин (к § 21).

Радиационный баланс (к § 22)
Выписка средних месячных составляющих радиационного балан­

са: прямой, рассеянной, суммарной, отраженной радиации и радиа­
ционного баланса. Выборка крайних и подсчет средних величин.

Загрязнение атмосферы (к § 23)
Выписка средних месячных концентраций, составляющих загряз­

нения, максимальной концентрации, повторяемости, высоты и интен­
сивности инверсий температуры.

Метеорологические спутники (к § 24)
Выписка средней месячной облачности (общей), повторяемости 

ясных и пасмурных дней, температуры почвы, снежного покрова (сте­
пени покрытия).

Т а б л и ц а  358
Измеритель — 1 годостанция

$ Наименование работ Цена

1

Сбор материалов
и данных метеорологических наблюдений

Подбор станций (по бассейну одной реки, независи­ 30

2

мо от периода наблюдений) 
Давление воздуха 0,5

3
Температура воздуха: 

средняя месячная 0,5
4 ежедневная по срокам 7,6
5 ежечасная 26
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Продолжение табл. 358

$ Наименование работ Ценз

6
Влажность воздуха: 

средняя месячная 1.4
9,67 ежедневная по срокам

8 ежечасная 26

9
Ветер:

месячные данные 3,2
1 0 ежедневные по срокам 1 2

1 1 ежечасные значения 41

1 2

Осадки:
месячные данные 0,83

13 ежедневные данные 3,3
14 Снежный покров 0,63

15
Облачность:

средняя месячная 1 , 1

16 ежедневная по срокам 1 2

17 Атмосферные явления (число дней с одним атмо­ 0 , 2 1

18
сферным' явлением) 
Температура почвы 1 , 6

19 Испарение с водной поверхности 0,38

2 0

Аэрологические наблюдения; 
месячные данные 6,3

2 1 ежедневные по срокам 2 1

2 2 Радиационный баланс 1 . 8

23 Загрязнение атмосферы 4

24 Метеорологические спутники 3.1

П р и м е ч а н и я :  1 . При использовании материалов метеороло­
гических наблюдений за 8  сроков к ценам § 2—11, 15—16, 18 и 20— 
21 применяется коэффициент 1,5.

2 . Стоимость работ при использовании иностранных ежегодни­
ков и таблиц определяется специальным расчетом.

Метеорологические расчеты
Состав работ к табл. 359

Максимальная скорость ветра за период открытого русла 
по наиболее опасному направлению (к § 1)

Анализ местоположения станции. Выборка максимальных скоро­
стей. Анализ материалов. Составление ряда и определение обеспе­
ченности его членов. Построение кривой обеспеченности и определе­
ние расчетных величин.
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Скорость ветра для определения динамической нагрузки (к § 2)
Анализ местоположения станции. Выборка скоростей ветра по 

градациям. Определение величины в процентах повторяемости дли 
каждой градации. Суммирование от наибольших значений к наимень­
шим для получения интегральной кривой. Построение кривых рас­
пределения скорости ветра в логарифмическом масштабе и опреде­
ление расчетных величин.

Длительность действия ветра со скоростью от J0 м/с и более (к § 3}
Выборка сведений о ветре со скоростью от 10 м/с и более. Со* 

ставление графиков скорости ветра и продолжительности черев 
1 м/с. Построение кривых обеспеченности и определение расчетных 
данных.

1

Суточные амплитуды температуры воздуха (к § 4)
Выборка данных. Распределение суточных амплитуд по града­

циям. Определение средней повторяемости по градациям и макси­
мальных амплитуд.

Число переходов температуры воздуха через 0°С (к § 5)
Выборка данных по срочным наблюдениям. Определение средних 

чисел для месяцев и сезонов.
Среднее и наибольшее число дней подряд со средней ситочной 
темпертурой воздуха выше +20°С и ниже минус 20 °С (к § 6)

Выборка данных по пятиградусным интервалам. Составление 
таблиц. Вычисление максимальной н средней продолжительности не­
прерывных периодов.

Продолжительность одного атмосферного явления (к § 7)
Выписка из метеорологических таблиц отметок явления. Расчет 

продолжительности явления. Выборка максимальной и подсчет сред­
ней продолжительности.

Продолжительность выпадения осадков (к § 8)
Выписка из метеорологических таблиц отметок выпадения осад­

ков и расчет их продолжительности. Выборки максимальной и под­
счет средней продолжительности.

Суточные максимумы осадков различной обеспеченности (к § 9)
Выборка суточных максимумов осадков. Составление таблиц. 

Построение кривой обеспеченности и получение расчетных данных.

Равнообеспеченный слой осадков за различные интервалы времени
(к § 10)

Выборка наибольших в году слоев осадков. Составление табли* 
цы для района. Построение кривых обеспеченности и получение рао 
четных данных.

Розы сильных ветров (15 м/с и более) (к § 11)

Выборка скоростей ветра более 15 м/с по направлениям. Состав­
ление таблицы с пересчетом на 8  румбов. Анализ данных. Вычисле­
ние расчетных величин.
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Максимальное обледенение проводов (к § 12, 13)
Составление сводной таблицы. Пересчет наблюденных величин 

«а толщину стеики эквивалентного льда. Введение поправок на вы­
соту и толщину провода. Выбор расчетных величин.

Глубина промерзания грунта (к § 14)
Выписка средней месячной температуры воздуха за месяц с от­

рицательным знаком. Подсчет суммы отрицательных температур 'за 
зиму. Вычисление средней температуры. Выборка наибольшей сум­
мы отрицательных температур. Расчет глубины промерзания грунта 
для средней и наиболее холодной зимы по формуле.

Объемы снегопереноса (к § 15)
Выписка из метеорологических таблиц отметок метелей и позе­

мок, направления и скорости ветра для дней с отрицательной сред­
ней суточной температурой воздуха и наличием снежного покрова. 
Вычисление продолжительности метелей и поземок и средней скоро­
сти ветра по направлениям. Расчет снегопереноса по формулам.

Максимальная интенсивность осадков за различные интервалы 
времени (к § 16)

Выборка максимальных интенсивностей осадков за принятые ин­
тервалы времени. Составление сводной таблицы. Составление рядов 
и определение обеспеченности ее членов. Построение кривых обеспе­
ченности я определение расчетных величин.

Температура почвы различной обеспеченности (к § 17)
Выборка крайних величин (на поверхности или на глубинах). 

Составление ряда и определение обеспеченности его членов. Постро­
ение кривых обеспеченности и определение расчетных величин.

Испарение с суши (к § 18)
Выбор опорных метеостанций. Выборка и подсчет исходных рас­

четных данных. Расчет месячного испарения с поверхности суши 
методами, рекомендованными Государственным гидрологическим ин* 
статутом.

Дополнительные потери на испарение (к § 19)
Ознакомление с морфометрией водохранилища. Выбор опорных 

метеостанций. Выборка и подсчеты исходных данных. Расчет испа­
рения с водной поверхности по методу Государственного гидрологи­
ческого института.

Определение осадков на площади водохранилища. Расчет испа­
рения с поверхности суши методой водного баланса. Расчет допол­
нительных потерь на испарение.

Суммарная освещенность сооружений (к § 20)
Выборка величин солнечной радиации, радиационного баланса, 

продолжительности солнечного сияния, облачности. Определение рас­
четных величин для различно ориентированных поверхностей соору­
жений.
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Определение числа нерабочих дней, дней с обогревом и перерывами?
в работе (к § 21)

Выборка из суточных наблюдений сочетаний температуры воз- 
духа и скорости ветра по трем градациям (нерабочие дни, дни с  
обогревом, дни с перерывами в работе). Анализ полученных данных^ 
Составление сводной таблицы. Вычисление расчетных данных.

Определение комплексных характеристик климата (к § 22)
Выборка данных (по срокам) по двум метеоэлементам, входя­

щим в комплексную характеристику по 1 0  совмещенным градациям.. 
Составление комплексных таблиц. Построение матричных карт обес­
печенности. Вычисление расчетных величин.

Приведение коротких рядов наблюдений одного метеорологического 
элемента к многолетнему периоду (к § 23)

Выписка из метеорологических таблиц средних месячных значе­
ний метеорологического элемента и экстремальных величин приво­
димой и опорной метеостанции за одновременный период наблюде­
ний. Приведение к многолетнему периоду.

Т а б л и ц а  359

Измеритель — 1 расчет

$ Наименование работ
Число 

год ос тан - 
ций

Цена

Производство метеорологических расчетов
1 Максимальная скорость ветра за период от­

крытого русла по наиболее опасному направ­
лению

2 0 39

2 Скорость ветра для определеняи динамичес­
кой нагрузки

2 0 m

3 Длительность действия ветра со скоростью 
от 1 0  м/с и более

2 0 29

4 Суточные амплитуды температуры воздуха 2 0 78
5 Число переходов температуры воздуха через 

0°С
2 0 39

6 Среднее и наибольшее число дней подряд со 
средней суточной температурой воздуха выше 
+ 2 0  °С и ниже минус 2 0 ° С

2 0 3S

7 Продолжительность одного атмосферного яв­
ления

2 0 59

8 Продолжительность выпадения осадков 2 0 77
9 Суточные максимумы осадков различной обес­

печенности
2 0 19
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Продолжение табл. 359

$ Наименование работ
Число

годостан-
ций

Цена

1 0 Равнообеспеченный слой осадков за различ­
ные интервалы времени

2 0 19

1 1 Розы сильных ветров (15 м/с и более) 15 57

1 2 Максимальное обледенение проводов 1 0 37

13 То же 2 0 55

14 Глубина промерзания грунта 2 0 9

15 Объемы снегопереноса 1 0 70

16 Максимальная интенсивность осадков за раз­
личные интервалы времени

1 0 55

17 Температура почвы различной обеспеченности 2 0 14

1 8 Испарение с суши 2 0 45
19 Дополнительные потери на испарение 2 0 2 0 1

2 0 Суммарная освещенность сооружений 1 0 35
2 1 Определение числа нерабочих дней, дней с 

обогревом и с перерывами в работе
2 0 8 8

2 2 Определение комплексных характеристик кли­
мата по двум метеоэлементам

1 0 163

23 Приведение коротких рядов наблюдений од­
ного метеорологического элемента к многолет­
нему периоду

1 0 4,8

П р и м е ч а н и я :  1 . К ценам применяются следующие коэффи­
циенты:

а) § 1 и 3; коэффициент 0 , 6  — для каждого другого направле­
ния ветра;

б) § 1—3, 11, 13, 14, 20, 21; коэффициент 1,5 — при использова­
нии материалов метеорологических наблюдений за восемь сроков;

в) § 1, 4—6, 13, 14, 16, 21; коэффициент 1,3 — при наличии не­
однородности рядов метеорологических наблюдений (перенос стан­
ций);

г) § 21; коэффициент 1,5 — при увеличении числа метеоэлемен­
тов, входящих в комплексную характеристику,' за каждый дополни­
тельный метеоэлемент.

2. При наличии рядов наблюдений другой продолжительности 
цена на производство метеорологического расчета интерполируется 
пропорционально числу лет,
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Составление климатической характеристики
Состав работ

Ознакомление с литературными данными. Анализ материалов 
метеорологических наблюдений. Составление необходимых таблич­
ных и графических приложений.

Составление записки с разделами: общие сведения, температура 
воздуха, ветер, условия увлажнения (влажность, осадки, испарение), 
снежный покров и промерзание (оттаивание грунта), неблагоприят­
ные явления погоды (грозы, туманы, метели, гололед, изморозь).

Т а б л и ц а  360
Измеритель — 1 записка

Наименование работ
Число годостанций

$ до 50 100 200 300

1

Составление записки о климатичес­
кой характеристике при числе метео­
рологических станций:

1 1 0 0 224
2 3 1 2 1 244 419 661
3 5 153 291 438 690
4 1 0 198 312 495 739

П р и м е ч а н и я :  1 . Стоимость составления климатической ха­
рактеристики по зарубежным материалам определяется специальным 
расчетом.

2. При включении в состав записки характеристик климата, не 
предусмотренных разделами записки, цена на ее составление увели­
чивается на 1 0  % за каждую дополнительную характеристику.

3. При исключении из состава записки характеристик климата, 
предусмотренных разделами записки, цена на ее составление умень­
шается на 1 0  % за каждую исключаемую характеристику.

4 . Стоимость составления краткой климатической характеристики 
(справки) определяется по ценам таблицы с применением коэффи­
циента 0,7.

ЧАСТЬ VI
МЕЛИОРАТИВНЫЕ, 

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ, 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТОРФОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ
ГЛАВА 22. МЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

В настоящей главе приводятся цены на специальные виды мели­
оративных изысканий, выполняемые для орошения или осушения зе­
мель и их сельскохозяйственного освоения,
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Цены на инженерно-геодезические, гидрографические, гидроло­
гические, метеорологические, геологические, гидрогеологические изы­
скания и лабораторные работы в настоящей главе не предусмотре­
ны. Стоимость этих изысканий определяется дополнительно по ценам 
соответствующих таблиц сборника.

ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория. Районы с однородным почвенным покровом; поч­
венные комплексы занимают не более 15 % площади; болота, забо­
лоченные участки и засоленные почвы занимают не более 5 % пло­
щади (преимущественно степные районы).

7/ категория. Районы с неоднородным почвенным покровом, 
разнообразными почвообразующими породами, изменчивой расти­
тельностью и расчлененным рельефом; почвенные комплексы занима­
ют до 30 % территории; болота и заболоченные участки занимают 
не более 2 0  % площади (преимущественно лесостепные и степные 
районы).

777 категория. Районы с очень неоднородным почвенным покро­
вом: распространением скальных, галечниковых и щебневатых поч- 
вогрунтов; заболоченные участки и засоленные земли занимают 
более 2 0  % площади (пустыни, полупустыни, сухие степи, лесные 
районы, лесотундра, тундра, поймы, плавни и дельты).

Х а р а к т е р и с т и к а  п р о х о д и м о с т и

Хорошая проходимость. Участки, на которых возможно приме­
нение автотранспорта вне дорог (степные и лесостепные районы; 
преимущественно целинные участки).

Удовлетворительная проходимость. Участки, на которых пере­
движение обычного автотранспорта возможно лишь по дорогам и 
возникает необходимость в частичном применении специального ав­
тотранспорта (вездеходов) или гужевого транспорта (залесенные, 
частично заболоченные, песчаные, предгорные районы).

Плохая проходимость. Участки, на которых возможно использо­
вание только специального автотранспорта (вездеходов) или вьюч­
ного транспорта (горные и сильно заболоченные районы, районы бу­
гристых песков, солончаки, орошаемые поля).

Рекогносцировочные почвенные изыскания 

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка района расположения объек­
та. Ознакомление с геоморфологией, почвенным и растительным по­
кровом, геологическими гидрогеологическими условиями. Размещение
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почвенных разрезов на всех элементах рельефа и изучение их мор­
фологии. Отбор образцов почвогрунтов и проб грунтовых вод для 
лабораторных анализов.

Камеральные работы. Составление рабочей классификации почв 
и шкалы условных обозначений. Предварительное почвенно-гидро- 
геологогеоморфологическое районирование объекта исследований. 
Составление схематической почвенной карты.

Т а б л и ц а  361
Измеритель — 1 км2

Наименование работ
Категория сложности

§ I И ш

1

Рекогносцировочные почвенные изы­
скания при проходимости;

хорошей
0,57 0,74 0,96
0,27 0,35 0.41

о удовлетворительной
0,71 0,93 1 . 2

л
0,27 0,35 0,41

Q плохой
0,82 1 . 1 1.4&
0,27 0,35 0,41

Почвенно-мелиоративная съемка

Состав работ

Полевые работы. Описание местности по ходу маршрута между 
точками наблюдений. Описание поверхности почвы и растительного 
покрова. Выделение геоморфологических элементов с определением 
pH и наличия карбонатов. Установление границ распространения 
почвы, нанесение их на карту и индексировка почвы.

Размещение и привязка разведочных выработок. Отбор послой­
ных образцов почвогрунтов и проб грунтовой воды. Определение 
объемного веса и влажности почвогрунтов. Определение процентно­
го соотношения компонентов почвенных неоднородностей. Составле­
ние полевой почвенной карты. Составление ведомости назначения 
анализов. Разборка и отправка образцов почвогрунтов и проб воды 
в лабораторию.

Камеральные работы. Обработка материалов полевых исследова­
ний и лабораторных данных. Составление ведомостей выработок с 
группировкой по разновидностям и морфологическим признакам. 
Составление профилей, сводных таблиц агро-физико-химических 
свойств почв. Составление окончательной почвенно-мелиоративной 
карты, экспликации и почвенного описания с расчетными парамет­
рами.
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Т а б л и ц а  362
Измеритель — 1 км2

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т

К а т е г о р и я  с л о ж н о с т и

§
I I I ш

1

Почвенно-мелиоративная съемка в 
масштабе 1 : 2 0 0 0  при проходимости:

хорошей
134 2 1 1 297
140 152 186

2 удовлетворительной
167 264 371
140 152 186

3 плохой
192 304 427
140 152 186

4

То же, в масштабе 1:5000 при про­
ходимости:

хорошей
41 64 90
43 46 56

5 удовлетворительной 51 80 112
43 46 56

6 плохой
59 92 1 2 0

43 46 56

То же, в масштабе 1:10 000 при 
проходимости:

хорошей
14 2 2 30Ч
25 34 41

8 удовлетворительной
17 27 37
25 34 41

9 плохой
2 0 31 43
25 34 41

1 0

Почвенно-мелиоративная съемка в 
масштабе 1 : 25 000 при проходимо­
сти:

хорошей
6,4 8 , 8 1 0

1 0 13 15

1 1 удовлетворительной
8 1 1 13

1 0 13 15

1 2 плохой
9,2 13 15

1 0 13 15
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Продолжение табл. 362

Наименование работ
Категория сложности

§
' 1

и |I ш

13

То же, в масштабе 1:50 000 
проходимости:

хорошей

при

2 , 6 3,4 4,4
4,2 5,2 5,9

14 удовлетворительной
3,3 4,2 5,5
4,2 5,2 5,9

15 плохой
3,8 4,8 6,3
4,2 5,2 5,9

16

То же, в масштабе 1 : 100 000 
проходимости:

хорошей

при

1,3 1 , 6 2 . 1

1 , 2 1,7 2 , 1

17 удовлетворительной
1 , 6 2 2 . 6

1 , 2 1,7 2 , 1

18 плохой
1 , 8 2,3 3
1 , 2 1,7 2 , 1

19

То же, в масштабе 1 200 000 
проходимости.

хорошей

при

0,57 0,74 0,96
0,27 0,35 0,41

2 0 удовлетворительной
0,71 0,93 1 . 2

0,27 0,35 0,41

2 1 плохой
0 , 8 2 1 , 1 1,4
0,27 0,35 0,41

Солевая съемка почв

Состав работ

Полевые работы. Изучение материалов почвенной съемки и со­
стояния освоения территории. Описание поверхности почвы и расти­
тельного покрова. Предварительное установление границ распрост­
ранения засоления почв разной степени, нанесение их на карту и ин- 
дексировка контуров.

Размещение и привязка разведочных выработок. Отбор послой­
ных образцов с описанием их влажности, окраски, механического 
состава, наличия новооброазований и т. п. Определение глубины и 
характера грунтовых вод. Отбор средней пробы для лабораторных 
анализов и этикетирование образцов. Составление полевой карты за-
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соления почв. Составление ведомости назначения анализов. Разбор­
ка и отправка образцов в лабораторию.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов, по­
левых исследований и лабораторных данных. Составление карт по­
слойного засоления почвогрунтов. Статистическая обработка анали­
тических данных. Составление характеристик засоления почв и ре­
комендаций по опреснению почвогрунтов.

Т абл и ца  363
Измеритель — 1 км2

Наименование работы

Характеристика проходи­
мости

§
хорошая

удовлет­
воритель­

ная
плохая

Солевая съемка почв в масштабе:

1 1 : 2 0 0 0

297 371 427

186 186 186

2 1 :5 0 0 0
90 1 1 2 1 2 0

56 56 56

о Г: 1 0  0 0 0

30 37 43
О

41 41 41

Изучение воднофизических свойств почвогрунтов
Состав работ

Изыскания для орошения земель
Полевые работы. Выбор площадки для закладки опыта. Подго­

товка площадки. Установка и разборка оборудования. Подвоз воды. 
Заливка площадки водой с постоянным напором. Проведение в два 
срока (при естественной влажности и 0,7 от полевой влагоемкости) 
наблюдений за скоростью впитывания и фильтрации воды при поли­
вах напуском, по бороздам и дождеванием с поверхности почвы и 
на предварительно спланированных площадках 4 X 4  м. 1—2 налива 
воды на глубину 0,5— 1 м для определения вертикальной водопро­
ницаемости почв по литологическим слоям, имеющим мелиоративное 
значение (кровля, глина, галечник, щебень). Зарисовка контуров 
промачивания при поливах по бороздам. Определение глубины про- 
мачивания при поливах дождеванием.

Проходка шурфа или дудки глубиной 3—3,5 м с добуриванием 
до глубины грунтовых вод, но не более 7 м. Описание морфологии 
почвенного профиля на глубину 2—3,5 м. Отбор образцов почв и 
проб грунтовой воды. Определение объемного веса образцов в трех­
кратной повторности по генетическим горизонтам или литологичес­
ким слоям в пределах глубины 2 м. Определение влажности образ­
цов в двукратной повторности до глубины грунтовых вод (но не 
глубже 5 м) или глубины бурения до 3,5 м. Определение объемного 
веса и влажности пахотного горизонта перед вторым поливом. Муль­
чирование площадки после второго полива.
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Проходка второго шурфа или дудки глубиной 2—3,5 м Опре­
деление полевой влагоемкости и объемного веса при полевой влаго- 
емкости. Просмотр и отбор образцов Составление ведомости назна­
чения анализов и отправка образцов в лабораторию. Предваритель­
ная обработка материалов

Камеральные работы Окончательная обработка материалов по­
левых опытов и лабораторных данных. Составление таблиц, графи­
ков и описания воднофизических свойств почвогрунтов.

Изыскания для осушения земель
Полевые работы Выбор площадки для закладки опыта. Обору­

дование площадки. Проходка шурфа или дудки до уровня грунто­
вых вод, но не глубже 2,5—3 м. Морфологическое описание разреза. 
Взятие образцов для лабораторных анализов Определение объем­
ного веса и естественной влажности Подвоз воды. Заливка водой 
площадки размером 2X2 м Наблюдения за скоростью фильтрации. 
Определение полевой влагоемкости и водоотдачи при существующем 
уровне грунтовых вод или динамической влагоемкости на монолитах 
Определение коэффициента фильтрации осушаемой толщи методом 
откачки или наливов воды в скважины. Составление ведомости на­
значения анализов и отправка образцов в лабораторию. Предвари­
тельная обработка материалов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов по­
левых опытов и лабораторных данных. Составление таблиц, графи­
ков и описания воднофизических свойств почвогрунтов.

Определение нисходящей фильтрации
Полевые работы Выбор места для опыта и подготовка трех пло­

щадок размером 2 x 2  м Установка и разборка оборудования Под­
воз воды Двукратная заливка площадок при естественной влажно­
сти и 0,7 полевой влагоемкости. Подливание воды в учетные кольца 
и на площадки. Наблюдение за скоростью фильтрации с поверхно­
сти почвы, с поверхности генетических горизонтов или литологиче­
ских слоев Определение объемного веса и влажности почвогрунтов. 
Описание почвенного разреза и отбор образцов

Камеральные работы Окончательная обработка материалов по­
левых опытов. Составление таблиц, графиков и описания фильтра­
ционных свойств почвогрунтов

Определение оптимальной интенсивности дождя
Полевые работы Выбор и подготовка трех площадок. Установ­

ка дождемеров Монтаж и демонтаж дождевальной установки. Под­
воз воды Дождевание дважды (при естественной влажности и 0,7 
полевой влагоемкости). Определение размера капель, замер времени 
дождевания и количества воды в дождемерах. Описание шурфа. Оп­
ределение влажности и объемного веса почвогрунтов до глубины 
1 м по генетическим горизонтам. Определение глубины промачива- 
ния после первого и второго полива. Периодические замеры темпе­
ратуры, влажности воздуха и скорости ветра во время дождевания. 
Расчет показателя безнапорной водопроницаемости и допустимой 
интенсивности дождя

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов по­
левых опытов Составление таблиц, графиков и рекомендаций по ин­
тенсивности дождевания.
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Т а б л и ц а  364
Измеритель — / точка (опыт)

$ Наименование работ Цена

1 Изучение воднофизических свойств почвогрунтов 
для орошения земель

557

172

2 Изучение воднофизических свойств почвогрунтов 
для осушения земель

417
172

3 Определение нисходящей фильтрации
107

44

4 Определение оптимальной интенсивности дождя
П6
48

Изучение промываемости засоленных почв

Состав работ

Полевые работы Подготовка площадки размером не менее 25 м2. 
Изготовление и установка деревянных щитов с гидроизоляционной 
защитой. Изготовление и установка пьезометров Проходка шурфа 
или дудки глубиной 3—3,5 м, добуривание до глубины грунтовых 
вод, но не более 7 м Отбор образцов для комплексных анализов по 
генетическим горизонтам или литологическим слоям до глубины
3.5 м. Отбор образцов почвогрунтов на засоление и влажность в 
пятикратной повторности перед промывкой и после каждого такта 
промывки. Отбор проб воды из пьезометров в те же сроки Подвоз 
воды Заливка площадок водой дробными нормами 200—300 мм и 
наблюдения за скоростью впитывания воды Установка мотопомпы 
и откачка воды из дренажных траншей Мульчирование площадки 
после промывки. Проходка шурфа или дудки глубиной не менее 3—
3.5 м на 5—7 день после мульчирования Определение полевой вла- 
гоемкости и объемного веса почвогрунтов и проб воды Составление 
ведомостей назначения анализов Отправка образцов в лабораторию.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка 
материалов полевых опытов и лабораторных данных Составление 
таблиц, графиков и описания промываемости засоленных почв Рас­
чет коэффициента солеотдачи. Определение расчетных параметров.
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Т а б л и ц а  365
Измеритель — 1 точка (опыт)

Коэффициент фильтрации.
§ Наименование работы м/сут

0,05 0,1 0,3

1

Изучение промываемости засоленных 
почв при промывной норме, м3/га:

10 000
2100 1140 740
240 240 240

2 15 000
2890 1420 740
260 260 260

3 20 000
3660 1850 900
270 270 270

Определение скрытой каменистости в почвогрунтах
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

I  категория. Слабокаменистые почвы с содержанием камня до 
20 м3/га.

/ /  категория Среднекаменистые почвы с содержанием камня 
свыше 20 до 100 м3/га.

111 категория. Очень каменистые почвы с содержанием камня 
свыше 100 м3/га.

Состав работ
Выбор места заложения площадок на определение скрытой в 

почвогрунтах каменистости Разбивка площадки размером 2X 2 м. 
Выкладывание вынутого из выработки камня диаметром до 30 см 
по слоям 0,4 м в фигуры геометрически правильной формы. Поштуч­
ный замер камней диаметром более 30 см. Производство замеров 
и их документация. Производство вычислений.

Т а б л и ц а  366
_________________  Измеритель — 1 площадка___________________

$ Наименование работы
Категория сложности

1 II Ш

1 Определение скрытой каменистости в поч­
вогрунтах

9 11 В

П р и м е ч а н и е .  Стоимость определения поверхностной и полу­
скрытой каменистости в 40 см слое почвы рассчитывается по ценам 
§ 1 с применением коэффициента 0,2.

БОТАНИКО-КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

1 категория
Суходольные и пойменные луга с малоценными в кормовом от­

ношении травостоями, залежи, легкопроходимые болота чистые ч>т 
культурнотехнических особенностей или территории с редкими ку-
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стами, одиночными деревьями, мелкими рощами (колками) или сла­
бой каменистостью на поверхности и в 40-сантиметровом слое поч­
вы (до 10 м3/га); пашня с легкими минеральными почвами в середи­
не вегетации

Количество гео ботанических и культу ртехнических контуров на 
1 дм2 карты в масштабе специальной съемки не более 5.

И категория
а) Леса, густые кустарники и лесные и кустарниковые болота 

с однообразными насаждениями, состоящими из 1—3 пород, при 
различии толщины стволов до 15 см;

б) территории с поверхностной или полускрытой каменистостью 
свыше 10 до 50 м3/га или количеством гео ботанических и культур- 
технических контуров на 1 дм2 карты в масштабе специальной съем­
ки свыше 5 до 15;

в) долголетние культурные пастбища, культурные сенокосы.
III категория

а) Леса со сложными насаждениями, состоящими из 4 и более 
пород или с однообразными насаждениями при различии толщины 
стволов свыше 15 см,

б) пойменные луга с ценными в кормовом отношении травосто­
ями;

в) территории с поверхностной или полускрытой каменистостью 
свыше 50 м3/га или наличием гео ботанических или культуртехниче- 
ских контуров на 1 дм2 карты в масштабе специальной съемки свы­
ше 15;

г) труднопроходимые территории: болота с частыми кочками 
высотой более 30 см, с наличием на поверхности более 30 см воды; 
зыбуны с плавучей дерниной, топи, лишенные дернины; сплошные 
заросли кустарников, тростника и камыша; торфяные гари и старые 
торфоразработки с перемычками шириной до 1,5 м, сыпучие пески, 
овраги, пашня с тяжелыми и торфяными почвами при выполнения 
работ в весеннюю и осеннюю распутицу

Состав работ
Полевые работы Рекогносцировочный осмотр объекта. Выбор 

пунктов описаний растительности и культу ртехнических особенно­
стей Разбивка учетных площадок и нанесение их на карту (план). 
Описание видового состава и обилия различных видов растений с 
выделением индикаторов степени увлажнения, причин заболачива­
ния, карантинных сорняков, исчезающих (подлежащих охране) ра­
стений Взятие неизвестных растений в гербарий На пашне — фикса­
ция вымочек сельскохозяйственных культур На сенокосах и пастби­
щах определение хозяйственной ценности травостоев При наличии 
древесно-кустарниковой растительности, поверхностной каменисто­
сти, кочковатости учет и подсчет их количества на учетных площад­
ках по группам, определяющим технологию и различную стоимость 
сельскохозяйственного освоения. Картирование границ растительных 
группировок и различных культуртехнических особенностей с глазо­
мерной привязкой к ближайшим ориентирам. Полевая корректура 
неясных контуров

Камеральные работы Изготовление топографической основы для 
полевых работ. Определение загербаризированных растений, исправ­
ление в полевых описаниях названий загербаризированных растений, 
уточнение типов лугов болот и других угодий, составление их си-
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стематического списка, составление списка видов растений, денных 
кормовых угодий Перенесение закартированных в поле границ ра­
стительных сообществ и распространения культуртехнических осо­
бенностей на чистую топооснову. Согласование границ болот и за­
болоченных земель с контурами почвенно-мелиоративной карты. 
Вычерчивание, окраска и индексировка карты (плана) Изготовле­
ние копий. Составление поконтурной ведомости культуртехнических 
особенностей. Составление культуртехнического и ботанико-мелио­
ративного описания.

Т а б л и ц а  36?
______________________ Измеритель — f  км2_____________________

Наименование работ
Категория сложности

§
1 11 и Ш

1

Ботанико-культуртехническая 
съемка в масштабе;

1 :2000
80 134 188
29 49 69

2 1 :5000
37 62 87
14 23 32

3 1: 10 000
22 36 50

7,8 13 18

А 1 :25 000
9,6 16 22
3,6 6 8,4

5 1 :50 000
4,9 8,1 Н

1,8 3 4,2

6 I ; 100 000
0,84 1,4 2
0,58 0,96 1,3

7 1.200 000
0,29
0,19

0,48
0,31

0,67
0,43

П р и м е ч а н и я :  1 При выполнении работ на землеустроитель­
ных планах к ценам на полевые работы применяется коэффициент 
1,3.

2. При обработке полевых материалов на топографической осно­
ве более крупного масштаба, чем масштаб специальной съемки, к 
ценам на камеральные работы применяется коэффициент 1,3.

3. Стоимость сгущения съемочной сети и разбивки поперечников 
определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Зондирование слоя торфяной залежи на глубину 
до 0,5 м с определением процента пнистости

Состав работ
Полевые работы. Выбор пункта заложения площадки. Разбивка 

сетки зондирования. Зондирование залежи по готовой сетке торфя­
ным буром на глубину до 0,5 м в 60 точках. Ведение полевого жур­
нала. Закрепление площадки опознавательными знаками.
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Камеральные работы. Обработка и оформление полевого журна­
ла. Вычисление процента пнистости полуметрового слоя торфа и 
общего объема погребенной в нем древесины. Составление ведо­
мости.

Т а б л и ц а  368
Измеритель — 1 площадка

§ Наименование работы Цена

1 Зондирование полуметрового слоя торфяной за-.
1,6

0,13лежи с определением процента пнистости

МЕЛИОРАТИВНО-ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ

Мелиоративно-гидротехнические изыскания 
на объектах орошения или осушения

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
1 категория:

а) территории орошаемых земель со сравнительно однородными 
мелиоративными условиями, а также территории избыточно увлаж­
ненных земель с пресными грунтовыми водами. Мелиоративные си­
стемы отсутствуют;

б) равнинная местность с небольшим количеством мелких ло­
щин.

II категория:
а) территория засоленных земель с неоднородными мелиоратив­

ными условиями. Часть территории (не менее 25 %) характеризует­
ся высоким стоянием грунтовых вод значительной минерализации. 
Количество мелиоративных районов не более двух. Оросительная 
сеть занимает до 25 % площади объекта. Количество искусственных 
сооружений на 100 га не более одного;

б) территории избыточно увлажненных земель с различными 
условиями водного питания. Осушительная сеть занимает до 25 % 
площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га 
не более одного;

в) равнинная местность, пересеченная балками н оврагами.

III категория:
а) территории засоленных земель с неоднородными мелиоратив­

ными условиями Близкое залегание грунтовых вод высокой минера­
лизации. Количество мелиоративных районов более двух. Ороситель­
ная сеть занимает более 25 % всей площади объекта. Количество 
искусственных сооружений на 100 га более одного;

б) территории избыточно увлажненных земель с различными ус­
ловиями водного питания. Осушительная сеть занимает свыше 25 % 
площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га 
свыше одного;
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в) территории сплошных заболоченных земель и болот;
г) равнинная или всхолмленная местность, весьма значительно 

пересеченная балками и оврагами.

Состав работ
Полевые работы Рекогносцировка объекта орошения или осу­

шения и прилегающей территории. Выявление условий подачи ороси­
тельной воды и ее распределения по участку или условий сброса 
воды с осушаемой территории в водоприемник. Установление границ 
заболоченных земель, возможного затопления территории весенними 
и летними паводками рек. Установление источников водного пита­
ния и причин заболачивания. Выбор способов орошения или осуше­
ния. Описание существующих каналов, других гидротехнических соо­
ружений и оврагов Выявление количества землепользователей (кол­
хозы, совхозы).

Камеральные работы. Составление описания объекта с графи­
ческими приложениями.

Т а б л и ц а  369
Измеритель — 1 объект

§ Наименование
работ

Площадь обследуемой территории, тыс га
0,5 1 1,5 | 5 10 25 50 100

1 Мелиоративно- 
гидротехниче­
ские изыскания 
на объектах 
орошения или 
осушения

89
29

147
51

192
66

307
73

610
144

1430
340

2850
675

5700
1350

П р и м е ч а н и я :  1. Цены приведены для II категории слож­
ности. При других категориях сложности к ценам применяются ко­
эффициенты: 0,85—для I категории сложности и 1,15—для III кате­
гории.

2 В случаях, когда объектом изысканий является существую­
щая оросительная или осушительная система, стоимость изысканий 
для реконструкции этой системы определяется по ценам таблицы с 
применением коэффициента 1,3.

3. В случаях, когда гидротехнические изыскания выполняются 
для обводнения, противоэрозионных мероприятий и противоселевой 
защиты, стоимость этих изысканий определяется по ценам таблицы 
с применением коэффициента 0,4.

Гидротехнические изыскания ̂ ек-водоприемников 
или источников орошения

Состав работ
Полевые работы. Рекогносцировка реки. Оценка и описание от­

дельных участков реки в отношении наличия травяной и древесной 
растительности, заболоченности, устойчивости берегов и пригоднос-
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ти как водоприемника или водоисточника. Предварительный отбор 
места, где необходимы мероприятия по регулированию водоприем­
ника.

Характеристика гидрологической и эрозионной деятельности ре­
ки и устойчивости русла. Описание существующих гидротехнических 
сооружений и мостов, расположенных в зоне реки, их назначения и 
влияния на режим реки. Описание существующих выпусков и сбро­
сов хозяйственных, технических и ливневых вод, а также водоза­
борных сооружений. Выявление влияния реки на прилегающую тер­
риторию. Выяснение условий регулирования реки.

Камеральные работы. Составление гидротехнического описания 
с графическими приложениями.

Т а б л и ц а  370
Измеритель — 1 км реки

§ Наименование работ Цена

Гидротехнические изыскания рек при ширине рус­
ла, м:

3^6
1; до 50 1,4

4,8
2 свыше 50 1,6

П р и м е ч а н и я :  !. При длине реки на объекте менее 10 км к 
ценам на полевые работы применяются следующие коэффициенты. 

1,2—при длине реки до 5 км;
1,1—св 5 до 10 км.
2. Стоимость изысканий для обвалования или защиты берегов 

отдельных участков реки определяется по ценам § 1—2 с примене­
нием коэффициента 1,2.

3. Стоимость промеров глубин в створе водозабора или сброса 
определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

ГЛАВА 23. АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Рекогносцировочные агролесомелиоративные 
изыскания

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
I категория:

а) равнинные, незначительно расчлененные территории;
б) пологие берега рек, водохранилищ, балок;
в) овраги глубиной до 8 м;
г) горные склоны с углами наклона до 10°;
д) равнинные, слабоволнистые и холмистые пески;
е) питомники с количеством отделений до 2.
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/ /  категория:
а) территории, расчлененные неглубокими оврагами и балками;
б) берега рек и водохранилищ с углами наклона от 10 до 25°;
в) балки и овраги глубиной свыше 8 до 15 м;
г) горные склоны с углами наклона свыше 10 до 25°,
д) бугристые и грядовые пески, приморские дюны и пески степ-* 

ной и сухостепной зоны;
е) питомники с количеством отделений от 3 до 5;
ж) территории залесенные или заболоченные до 30 %;
з) участки с наличием засоленных и комплексных почв, зани­

мающих до 30 % площади.
III категория:

а) территории, изрезанные реками, овражно-балочными система­
ми глубиной свыше 15 м;

б) берега рек и водохранилищ с углами наклона свыше 25 °;
в) горные склоны с углами наклона свыше 25
г) пустыни и полупустыни;
д) питомники с количеством отделений свыше 5;
е) территории, залесенные или заболоченные свыше 30% ;
ж) участки с наличием засоленных и комплексных почв, зани­

мающих свыше 30 % площади.
Состав работ

Рекогносцировка объекта. Изучение лесорастительных условий, 
растительного покрова и эродированности территории. Анализ мате­
риалов изысканий прошлых лет с учетом происшедших изменений 
Определение объемов работ и установление методики производства 
детальных изысканий. Составление агролесомелиоративного описа­
ния.

Т а б л и ц а  371
Измеритель — 1 км2

Категория сложности
§ Наименование работы

1 II III

1 Рекогносцировочные агролесомелиора­
тивные изыскания

2,1 2 ,6 3,1

Детальные агролесомелиоративные изыскания

Характеристика категорий сложности та же, что и для реког­
носцировочных изысканий.

Состав работ
Установление в натуре границ агролесомелиоративных выделов 

и нанесение их на абрис с подробным описанием в полевом журнале 
инвентаризации земельных участков Определение намечаемых меро­
приятий. Нанесение на карты (планы) агролесомелиоративных выде­
лов и их литерация. Составление ведомости агролесомелиоративных 
выделов и намечаемых мероприятий. Вычисление размеров площа­
дей. Обобщение материалов изысканий. Составление основных поло­
жений намечаемых мероприятий.
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Т а б л и ц а  372 
Измеритель —»/ г а _____________________

$ Наименование работ
Категория сложности

* 1 И 1 III

1

Детальные агролесомелиоративные изы­
скания площадей с нанесением резуль­
татов на карты (планы) в масштабе:

1 .2000 1,4 1,6 1,7
2 1 .5000 0,69 0,73 0,82
3 1 :10 000 0,38 0,4 0,43

0,174 1 :25 000 0,13 0,15
5 1 :50 000 0,06 0,07 0,09

Т а б л и ц а  373 
Измеритель — I  км полосы___________________ _

Ширина по­
лосы изыска­

ний, м

Категория сложности

$ Наименование работ
I II III

1

Детальные агролесоме­
лиоративные изыскания 
полос с нанесением ре­
зультатов на карты (пла­
ны) в масштабе;

1 :5000 До 50 4,5 4,7 5,2

2 1 : 10 000
Св 50 » 150 

До 50
7,3
4

7,5
4.2

7,7
4,4

Св 50 » 150 5,6 5,8 5,9

Ландшафтный анализ территории

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

I  категория:

а) равнинные территории с редкими оврагами и йаличием забо- 
лоченных или захламленных участков до 10 %;

б) лесная и лесостепная зоны,
в) участки с материалами лесоустройства давности до двух лет;
г) участки с количеством древесных пород в составе насажде­

ний до трех;
д) зеленые зоны и лесопарки с ненарушенными экологическими 

связями природных комплексов;
е) зеленые зоны и лесопарки с посещаемостью менее допусти­

мых пределов.
II  категория:

а) всхолмленные территории, расчлененные оврагами и балками;
6i) степная зона, лесотундра;
в) территории, заболоченные или захламленные от 11 до 30%;
г) горные склоны с углами наклона до 15°;
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д) участки с материалами лесоустройства давности от 3 до 5
лет,

е) участки с количеством древесных пород в составе насажде­
ний до пяти;

ж) зеленые зоны и лесопарки с нарушенными экологическими 
связями природных комплексов,

з) зеленые зоны и лесопарки с посещаемостью соответствующей 
допустимым пределам.

III категория:
а) территории, значительно изрезанные реками и овражно-ба­

лочными системами;
б) пустыня и полупустыня;
в) территории, заболоченные или захламленные свыше 30 %;
г) горные склоны с углами наклона свыше 15°;
д) участки с материалами лесоустройства давности свыше 5 лет;
е) участки с количеством древесных пород в составе насажде­

ний более пяти;
ж) зеленые зоны и лесопарки с неустановленными экологически­

ми связями природных комплексов;
з) зеленые зоны и лесопарки с посещаемостью выше допусти­

мых пределов.
Состав работ

Анализ материалов генплана, лесоустроительных, топографичес­
ких и др. Изучение ситуации и размещения окружающих селитебных 
территорий, транспортных путей и подъездов посетителей к объек­
ту. Санитарно-гигиеническая и эстетическая оценка территории.

Определение в натуре границ ландшафтных районов и участков 
с нанесением их на готовую топографическую основу с подробным 
описанием в полевом журнале.

Определение посещаемости объектов отдыха по входам и ос­
новным направлениям движения потоков посетителей на территории 
с ведением журнала учета посещаемости по видам отдыха.

Выявление характерных ландшафтных участков, используемых 
для отдыха, с анализом их посещаемости (наг,рузки).

Установление функциональных зон по видам и формам отдыха 
и состоянию насаждений с нанесением границ зон на готовую того* 
графическую основу.

Определение системы и состава лесопарковых мероприятий на 
территории с учетом выявленных природных особенностей и функци­
онального назначения выделенных зон.

Т а б л и ц а  374 
Измеритель — I га __________

$ Наименование работ
Категория сложности

I II III

1

Ландшафтный анализ территории с на­
несением результатов на карты (планы) 
в масштабе.

1 :500 3,2 5,6 9,6
2 1 : 1000 1,9 3 4,8
3 1 ; 2000 1,1 1,6 2,5
4 1 .5000 0,69 0,86 1
5 1: 10  000 0,39 0,43 0,51
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Таксация лесного фонда 
с ландшафтной оценкой территории

Характеристика категорий сложности та же, что и для ланд­
шафтного анализа территории.

Состав работ
Установление границ участков (выделов) с учетом рекреаци­

онного использования территории и нанесение их на абрис.
Глазомерная таксация леса по промеренным линиям в условиях 

лесопаркового хозяйства с записью таксационных показателей и от­
личительных особенностей выдела в журнал таксация. Инструмен­
тальное измерение высот, диаметров деревьев, определение их воз­
раста и сумм площадей сечения. Подробное описание насаждений 
и почв Санитарная оценка состояния насаждений. Закладка круго­
вых площадок полнотомерами.

Ландшафтная оценка участков в пределах квартала с опреде­
лением типа ландшафта, характера размещения деревьев по площа­
ди, эстетической и санитарно-гигенической оценки функционального 
и целевого назначения.

Определение объемов необходимых мероприятий в натуре и их 
видов (лесоводственные и биотехнические мероприятия, благоуст­
ройство и т.п).  Окончательное оформление журналов таксационных 
описаний. Нанесение результатов на карты (планы).

Т а б л и ц а  375
Измеритель —- /  га

§ Наименование работ
Категория сложности

I II 1 111

1

Таксация лесного фонда с ландшафтной 
оценкой территории и нанесением ре­
зультатов на карты (планы) в масшта­
бе

1.500 3,4 5,3 7,1
2 1 :1000 1,9 3 3,9
3 1 2000 U 1,7 2,3
4 1 :5000 0,73 1 1,4
5 1 .10 000 0,6 0,76 0,9

П р и м е ч а н и е .  При проведении ландшафтной оценки терри­
тории с использованием материалов лесоустройства к ценам приме­
няется коэффициент 0,6

Подеревная инвентаризация 
на композиционных узлах и центрах

Состав работ
Определение места положения дерева в натуре и на плаце За­

теска коры и нумерация дерева, Замеры диаметра, высоты ствола и 
размера кроны,
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Оценка состояния каждого дерева. Учет групп кустарников по 
их состоянию и породному составу. Назначение необходимых меро­
приятий. Запись показателей в полевом журнале.

Т а б л и ц а  376
Измеритель — 1 дерево

$ Наименование работ Цена

1 Подеревная инвентаризация на композиционных 0,35
узлах и центрах

Агролесомелиоративные изыскания 
защитных лесных насаждений

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
/  категория:

а) территории равнинные или незначительно расчлененные с прог 
тяженностью гидрографической сети на 1 км2 0,5—1 км;

б) лесная и лесостепная зоны,
в) участки с количеством древесно-кустарниковых пород в со­

ставе насаждений до трех;
г) территории с расстоянием между лесными полосами до 500 м;
д) пологие берега рек и водохранилищ.

II  категория:
а) территории, расчлененные оврагами и балками с протяжен­

ностью гидрографической сети на 1 км2 1—2 км;
б) степная зона;
в) участки с количеством древесно-кустарниковых пород в со­

ставе насаждений от трех до пяти,
г) территории с расстоянием между лесными полосами свыше 

500 до 1000 м,
д) берега рек и водохранилищ с углами наклона от 10 до 25°.

III категория:
а) территории, значительно пересеченные оврагами и балками с 

протяженностью гидрографической сети на 1 км2 свыше 2 км,
б) пустыни и полупустыни;
в) участки с количеством древесно-кустарниковых пород в со­

ставе насаждений свыше пяти;
г) территории с расстоянием между лесными полосами свыше 

1000 м;
д) берега рек и водохранилищ с углами наклона свыше 25

Состав работ
Предварительная таксация на пробных площадях и маршрутах.
Мелиоративная характеристика насаждений и оценка таксаци­

онных показателей древостоев с промером линий и ведением поле-
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вого журнала и абриса. Установление в натуре границ выделов с 
нанесением на готовую плановую основу. Определение состава, воз­
раста, высоты, диаметра, сомкнутости крон, запаса древесно-кустар­
никовых пород, а также схем смешения, числа рядов, конструкции и 
других мелиоративных показателей.

Определение намечаемых мероприятий. Нанесение на топографи­
ческую основу агролесомелиоративных выделов и их литерация.

Составление агролесомелиоративного описания насаждений. Вы­
числение размеров площадей. Составление основных положений на­
мечаемых мероприятий.

Т а б л и ц а  377
Измеритель — 1 км полосы

$ Наименование работ
Категория сложности

I II ш

1 Агролесомелиоративные изыскания за­
щитных лесных насаждений с нанесени­
ем результатов на карты в масштабе 
1: 10 000 при ширине полосы до 15 м

4.1 4,8 5

2 То же, св. 15 до 30 м 4,6 5,2 5,5

Закладка пробных площадей на ход естественного 
возобновления на вырубках, гарях, под пологом леса

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
I  категория:

а) равнинные территории;
б) горные склоны с углами наклона до 10°;
в) участки заболоченные и захламленные до 30 %;
г) участки с количеством древесных пород в составе насажде­

ний до трех,
/ /  категория:

а) территории, расчлененные оврагами н балками;
б) горные склоны с углами наклона свыше 10 до 25°;
в) участки, заболоченные и захламленные свыше 30 до 50% ;
г) участки с количеством древесных пород в составе насажде­

ний от трех до пяти,

III категория:
а) территории, значительно изрезанные реками и овражно-ба­

лочными системами;
б) горные склоны с углами наклона свыше 25 °;
в) леса пустынь;
г) участки с наличием вечнозеленого подлеска или колючих за* 

рослей свыше 50 %;
д) участки, заболоченные и захламленные свыше 50 %;
е) участки с количеством древесных пород в составе насажде­

ний свыше пяти.
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Состав работ

Определение места заложения пробной площади. Отбивка пло­
щади. Закрепление кольями учетных площадей с нумерацией их. 
Проведение учета естественного возобновления с заполнением кар­
точки. Составление схемы расположения учетных площадей. Обра­
ботка учетных карточек (пересчет количества учтенных растений на 
1 га, заполнение ведомостей и др).

Т а б л и ц а  378
Измеритель — 1 м 2 пробной площади

Наименование работ
Категория сложности

§
1 И |1 ш

1 Закладка пробных площадей на ход 
естественного возобновления на выруб­

0,06 0,08 0,09

ках, гарях, под пологом леса и пр.

Обследование лесных культур 
с закладкой пробных площадей

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория. Средняя площадь отдельных участков культур 
свыше 10 га (необходимое количество учитываемых посадочных 
или посевных мест на каждом участке 500—700).

И категория. Средняя площадь отдельных участкоб культур 
свыше 3 до 10 га (необходимое количество учитываемых посадоч­
ных или посевных мест на каждом участке 300—500).

III категория. Средняя площадь участков культур до 3 га (не­
обходимое количество учитываемых посадочных или посевных мест 
на каждом участке 200—300).

Состав работ

Составление учетных карточек по книге лесных культур лес­
хоза. Определение места заложения пробной площади. Перечет 
культур с заполнением перечетной ведомости к учетной карточки. 
Вычерчивание схемы расположения учетных рядов или площадей. 
Обработка учетных карточек по результатам перечета.

Т а б л и ц а  379
Измеритель — /  га

Наименование работы
Категория сложности

$
« 1 III

1 Обследование лесных культур с заклад­
кой пробных площадей

0,58 0,84 1.6
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Закладка пробных площадей на учет пней
Состав работ

Выбор характерного места для учета. Измерение расстояния 
между 21 пнем Установление средних расстояний между пнями. 
Замер пней с заполнением перечетной ведомости. Предварительная 
камеральная обработка материалов перечетов (определение по 
таблице количества пней на 1 га с распределением по составу по­
род, указанием диаметра пней, давности рубки и состояния пней 
по породам).

Т а б л и ц а  380
Измеритель — 1 пробная площадь

$ Наименование работы Цена

1 Закладка пробных площадей на учет пней 0,85

Закладка пробных площадей для исследования 
хода роста насаждений и на рубки ухода

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I категория, Чистые или с примесью одной породы одноярус­

ные насаждения.
II категория. Насаждения одноярусные со значительной при­

месью других пород
III категория. Насаждения двухъярусные и трехъярусные.

Состав работ
Полевые работы. Выбор места для закладки пробной площади. 

Инструментальное определение границ пробной площади и привяз­
ка ее. Установка столбов по углам пробной площади. Таксация 
пробной площади с описанием подроста, подлеска и почвенного по­
крова. Перечет древостоев с записью в ведомость перечета. Отмет­
ка замеренных стволов краской или затеской коры. Замер высот и 
построение кривой высот. Копка ямы и описание почвы по гори­
зонтам.

При закладке тренировочных пробных площадей рубка и обмер 
средних (по вычисленным средним диаметру и высоте) деревьев с 
измерением диаметра ствола на половине высоты и определением 
коэффициента формы.

При закладке ленточных проб производится выбор места для 
закладки ленты пробы в натуре. Задание визира и прорубка его 
с производством затесок на деревьях. Постановка столбов с над­
писью Промер визира Отграничение ширины участка пробы путем 
периодического промера через каждые 20—30 м. Производство 
таксации Перечет деревьев по элементам леса и категориям ка­
чества. Определение 15—20 высот деревьев основного элемента леса 
и 3—5 высот других элементов леса Построение графика высот. 
Закладка почвенных шурфов. Рубка и обмер моделей.
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При закладке пробной площади на рубки ухода для осветления 
дополнительно производится разбивка на секции и сплошная рубка 
полос площадью 0,01 га с укладкой по породам и обмер. Для ос­
тальных рубок дополнительно выполняется отметка и перечет де­
ревьев, подлежащих уборке, с записью в ведомость перечета. Вы­
рубка отмеченных деревьев, разметка на сортименты и обмер по­
лученной продукции.

Камеральные работы. Вычисление запаса и таксационных эле­
ментов остающегося на корню насаждения, определение выбирае­
мого запаса и процента выборки от первоначального запаса. Обра­
ботка материалов исследования пробной площади.

Т а б л и ц а  381
Измеритель — 1 пробная площадь

§ Наименование работ
Категория слож

I | и

ности

III

1 Закладка тренировочной пробной пло­ 44 49 56
щади и для исследования хода роста
насаждений

2 Закладка ленточных проб 22 23 27
3 Закладка пробной площади на рубкн 81 87 —

ухода для осветления
4 То же, для прочистки 101 109 —
5 То же, для прореживания 125 138 164
6 То же, для проходных рубок 138 164 187

П р и м е ч а н и я ;  1. Пробная площадь или ее секция должна 
иметь не менее 200 деревьев основного элемента леса. Тренировоч­
ная пробная площадь в расстроенных, сложных и толстомерных 
древостоях (средний диаметр 50 см и более) должна иметь не ме­
нее 150 деревьев основного элемента леса. Размер пробной площади 
в молодняках не менее 0,25 га.

2. Стоимость рубки, обмера и разделки модельных (учетных) 
деревьев определяется дополнительно по ценам табл. 382.'»

Рубка, обмер и разделка модельных 
(учетных) деревьев на пробных площадях 

для изучения хода роста, сортиментной 
и товарной структуры

Состав работ
Определение необходимого количества модельных (учетных) 

деревьев. Выбор модельных деревьев или отметка при перечете 
учетных деревьев. Организация рубки и рубка модельных (учет­
ных) деревьев, обрубка И укладка в кучи сучьев. Обмер срублен­
ных деревьев по двухметровым отрубам в коре и без коры. Опре­
деление возраста и текущего прироста по диаметру за последнее 
десятилетие и другие измерения, предусмотренные карточкой мо­
дельного (учетного) дерева. Определение пороков древесины (по 
двухметровым отрубам) и возможного выхода сортиментов. Запол­
нение карточки модельного (учетного) дерева,
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Т а б л и ц а  382
Измеритель — J модельное дерево

§ Наименование работ Цена

1

Рубка, обмер и разделка модельных (учетных) 
деревьев при диаметре срубленного дерева, см: 

от 12 до 20 2,8
2 св. 20 » 28 3,5
3 » 28 » 36 3,8
4 » 36 » 44 4,2
5 св. 44 4,6

П р и м е ч а н и е .  Цены на рубку, обмер и разделку модельных 
(учетных) деревьев приведены для хвойных и мягколиственных по­
род леса. Стоимость выполнения этих работ при твердых породах 
леса (лиственница, дуб, бук, клен и др.) определяется по ценам 
§ 1—5 с применением коэффициента 1,1.

Составление выписки из таксационного описания 
характеристики выделов

Состав работ
Выписывание из таксационных материалов в бланки полевого 

журнала характеристики выделов. Внесение изменений, происшед­
ших со времени последнего лесоустройства.

Т а б л и ц а  383
Измеритель — 1 выдел

$ Наименование работы Цена

1 Составление выписки из таксационных описаний 0,1
характеристики выделов

Изыскания по лесосеменным хозяйствам
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I  категория:

б)
в)

лет.

равнинные территории;
лесосемеиные участки расположены компактно; 
насаждения с материалами лесоустройства давности до

И категория:

2

а) территории, расчлененные оврагами и балками;
б) лесосеменные участки разобщены;
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насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 
лет.

II I  категория:
а) территории, значительно расчлененные реками и овражно­

балочными системами;
б) горные районы;
в) лесосеменные участки мелкие разбросаны по всей террито­

рии хозяйства;
г) насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 

5 лет.
Состав работ

Тренировочные работы по селекционной инвентаризации. Се­
лекционная инвентаризация деревьев и насаждений с подразделе­
нием их на плюсовые, лучшие нормальные, нормальные и минусо­
вые с подробным описанием в полевом журнале Ведение абриса. 
Выбор насаждений для организации временных и постоянных лесо­
семенных участков, заказников, маточных плантаций и селекционных 
питомников. Учет урожайности на пробных площадях Составление 
ведомостей селекционных выделов и карточек плюсовых деревьев. 
Накладка на планшеты в масштабе 1 : 10 000 селекционных выделов 
и их литерация. Вычисление площадей. Составление основных поло­
жений намечаемых мероприятий.

Т а б л и ц а  384
Измеритель — 1 га

Наименование работ
Категория сложности

$
» 1 п  |1 ™

1

Изыскания по лесосеменным хозяйствам 
при количестве пород 

1 0,69 0,73 0,76
2 2 0,71 0,75 0,81
3 3 0,83 0,88 0,96
4 4 0,92 0,96 1

Изыскания по отбору плюсовых деревьев
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  

т а  же ,  ч т о  и д л я  и з ы с к а н и й  п о  л е с о с е м е н н ы м  
х о з я й с т в а м .

Состав работ

Поиск плюсовых деревьев с опредлением таксационных показа­
телей отдельных куртин насаждений. Обмер плюсовых деревьев с 
определением высоты, диаметра ствола, диаметра и протяженно­
сти кроны Определение возраста плюсовых деревьев приростным 
буравом Оформление плюсового дерева с нанесением краской по­
рядкового номера. Обмер окружающих деревьев по высоте и диа­
метру стволов с определением их возраста и местоположения от­
носительно плюсового дерева. Привязка плюсовых деревьев к
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квартальной сети. Фотографирование плюсового дерева с уборкой 
мешающих съемке деревьев. Заполнение карточки плюсового де­
рева.

Т а б л и ц а  385
Измеритель — 1 дерево

Наименование работ
Категория сложности

§ I и in

1 Изыскания по отбору плюсовых деревь-i 
ев 1

54 57 60

Изыскания по спортивным охотничьим хозяйствам

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I категория:

а) равнинные территории;
б) охотничьи угодья расположены компактно;
в) населенные пункты размещены по территории объекта рав­

номерно;
г) площади колхозно-совхозных земель — не более 15% тер­

ритории хозяйства;
д) использование автотранспорта возможно повсеместно;
е) насаждения с материалами лесоустройства давности до 

3 лет;
ж) отсутствие на территории хозяйства запретных зон и спец- 

объектов.
II категория:

а) территории, расчлененные оврагами и балками;
б) горные склоны с углами наклона до 25°;
в) более 50 % территории не населено и недоступно для ис­

пользования автотранспорта;
г) площади колхозно-совхозных земель — свыше 15 до 30% 

территории хозяйства;
д) насаждения с материалами лесоустройства свыше 3 до 6- 

летней давности;
е) наличие на территории хозяйства отдельных небольших за­

претных зон.
III категория:

а) территории, значительно расчлененные реками, оврагами и 
балками;

б) горные склоны с углами наклона свыше 25 °;
в) площади колхозных и совхозных земель — свыше 30 % тер­

ритории хозяйств;
г) территория хозяйства малодоступна для использования ав­

тотранспорта;
д) отсутствие населенных пунктов непосредственно на терри­

тории охотничьих угодий;
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е) насаждения с материалами лесоустройства свыше 6-лет* 
ней давности;

ж) наличие на территории хозяйства крупных запретных зон 
и слецобъектов.

Состав работ

Разработка типологии охотничьих угодий. Инвентаризация 
охотничьих угодий с натурными изысканиями на площади до 5 % 
территории и ведением абриса и журнала. Составление ведомостей 
объединения лесных выделов в охотвыделы. Закладка площадок по 
учету кормов.

Весенний, летний, осенний и зимний учеты охотфауны с веде­
нием полевого журнала и абриса. Привязка намечаемых биотехни­
ческих мероприятий.

Т а б л и ц а  386
Измеритель — /  га

Наименование работ
Категория сложности

§
> 1 П Ш

1

Изыскания по спортивным охотничьим 
хозяйствам при использовании карт в 
масштабе:

1 ; 25 000 0,22 0,24 0,28
2 1 ; 50 000 0,1 0,12 0,15

Изыскания по комплексным промысловым 
охотничьим хозяйствам

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
т а  же ,  ч т о  и д л я  и з ы с к а н и й  по  с п о р т и в н ы м  

о х о т н и ч ь и м  х о з я й с т в а м ,

Состав работ

Разаработка типологии охотничьих угодий. Инвентаризация 
охотничьих угодий с натурными изысканиями на площади до 1 % 
территории и ведением абриса и журнала. Закладка площадок по 
определению сырьевой базы дикоросов, лекарственного и техничес­
кого сырья. Зимние и весенние учеты основных охотничьих живот­
ных с ведением журнала и абриса. Авиаучет копытных и крупных 
животных.

Картирование промысловых участков — установление границ 
участка, наличие охотизбушек, подсобных сооружений, троп с на­
несением их на картографический материал. Уточнение количества 
ежегодно добываемой продукции по видам, численности животных, 
оставшихся после охоты и наличия орудий лова.
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Т а б л и ц а 387
Измеритель — 1 км2

§ Наименование работ
Категория сложности

I II III

1

Изыскания по комплексным промысло­
вым охотничьим хозяйствам при площа­
ди объекта, млн. га: 

до 1 1,5 1,7 1,9
2 св. 1 до 3 0,92 1,2 1,4
3 св. 3 0,58 0,69 0,81

Изыскания по противопожарному устройству лесов
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I  категория:
а) леса с низкой фактической горимостью, пятого класса при­

родной пожарной опасности;
б) территории, заболоченные свыше 30 %;
в) участки хвойных молодняков и культур — до 5 % лесопокры­

той площади*
г) насаждения с материалами лесоустройства давности до двух

лет;
д) разряд лесоустройства III и IV,

II  категория:
а) леса со средней фактической горимостью, 3—4 класса при­

родной пожарной опасности;
б) территории, заболоченные свыше 10 до 30 %;
в) участки хвойных молодняков и культур свыше 5 до 10 % 

лесопокрытой площади;
г) насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 

2 до 5 лет;
д) разряд лесоустройства II.

III категорияз
а) леса с высокой фактической горимостью, I—2 класса при­

родной пожарной опасности;
б) территории, заболоченные до 10 %. Притундровые леса;
в) участки хвойных молодняков и культур — свыше 10% ле­

сопокрытой площади;
г) насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 

5 лет или только наличие материалов аэровизуального обследо­
вания;

д) разряд лесоустройства I и 1а.

Состав работ
Выписка средних многолетних метео данных за пожароопасный 

сезон по району деятельности лесхоза. Сбор данных о горимости 
лесов объекта за последние 10 лет.
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Корректировка учета лесного фонда по лесхозу и лесничест­
вам. Уточнение границ лесничеств. Выделение закрепленных лесо­
сырьевых баз и баз самозаготовителей, торфяных массивов и тор* 
фопредприятий, площадей хвойных культур и молодняков, гарей, 
мест отдыха и др. Распределение выделов каждого квартала по 
классам природной пожарной опасности. Изготовление схематичес­
кой карты лесхоза, раскраска ее по классам пожарной опасности, 
нанесение мест пожаров за последнее десятилетие, существующих и 
намечаемых противопожарных объектов.

Изучение состояния наземной и авиационной охраны лесов в 
разрезе лесофондодержателей и базодержателей, техническое ос­
нащение лесопожарных служб и определение эффективности их ра­
бот. Обследование в натуре лесонасаждений высоких классов при­
родной пожарной опасности, дорог, водоемов, мест существующих 
и намечаемых противопожарных объектов, зон отдыха с ведением 
абриса и полевого журнала. Привязка к местности всех противопо­
жарных объектов, с определением в каждом случае протяженнос­
ти, ширины и конструкций барьеров (заслонов). Установление рай­
онов авиационной и наземной охраны лесов.

Составление основных положений противопожарных мероприя­
тий.

Т а б л и ц а  388
Измеритель — 1 лесохозяйственное предприятие

Наименование работ
Категория сложности

§ I 11 III

1 Изыскания по противопожарному уст­
ройству лесов при использовании карты 
в масштабе 1 : 100 000

712 762 814

ГЛАВА 24. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Изыскания лесосырьевых баз лесозаготовительных 
предприятий и химкомплексов

Состав работ
Полевые работы. Определение границ и состава лесосырьевых 

баз. Выявление по материалам органов лесного хозяйства и учета 
лесного фонда вырубок, гарей и других изменений, происшедших 
в лесном фонде с момента лесоустройства. Составление ведомости 
изменений по выделим.

Составление уточненных планов лесонасаждений и таксационных 
описаний на основе выявленных изменений в составе лесного фон­
да. Вычисление площадей и определение запасов выделов, пройден­
ных рубкой, пожаром и т. д. Составление поквартальной ведомос­
ти площадей и запасов лесосырьевой базы. Составление уточнен­
ных таблиц классов возраста, бонитета и запаса насаждений по пре­
обладающим породам. Изготовление схематической карты района 
работ с нанесением границ предприятий, поселков, дорог, групп 
лесов, закрепленных лесосырьевых баз.

Предварительное рассмотрение с органами лесного хозяй-
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ства состава сырьевой базы, способов рубок и объема лесоза­
готовок. Техническое обследование лесных площадей, намеченных 
к отчуждению для промышленного и поселкового строительства.

Составление предварительной схемы освоения и плана рубок 
и рассмотрение их в местных организациях лесозаготовительной про­
мышленности и лесного хозяйства.

Сбор данных по современному состоянию и использованию 
лесного и лесосечного фонда.

Камеральные работы. Составление сводных таксационных таб­
лиц по характеристике насаждений сырьевой базы.

Определение эксплуатационного фонда лесосырьевой базы и 
его товарной структуры. Расчет размера пользования лесом в ле­
сосырьевой базе.

Изготовление и окраска картограммы запасов и карты лесов 
лесосырьевой базы. Составление описания лесосырьевой базы.

Т а б л и ц а  389
Измеритель — /  лесосырьевая база

Наименование работ
Разряд лесоустройства

5 II III

Изыскания лесосырьевой базы при 
площади, тыс. га:

1 50
1694 1182
1562 1123

100
2587 1601

2 2500 1557
- 4439 2826

3 200 4112 2540
7460 4610

4 400 6990 3990
4880

5 1000 — 6380
7980

6 2000 — 10680
11700

7 4000 12 000

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость изысканий по лесосырьевым ба­
зам, отдельные массивы которых устроены по разным разрядам 
лесоустройства, опредляется суммированием цен по отдельным 
участкам соответствующего разряда лесоустройства.

2. При использовании материалов лесоустройства I разряда 
стоимость изысканий определяется по ценам для лесоустройства 
II разряда с применением коэффициента 1,3.
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3. При использовании материалов лесоустройства IV разряда 
стоимость изысканий определяется по ценам для лесоустройства 
III разряда с применением коэффициента 0,8.

4. При использовании материалов лесоустройства давности не 
свыше 3 лет к ценам применяется коэффициент 0,8.

5. Стоимость лесосырьевых изысканий для леспромхозов в зо­
нах затопления водохранилищ при использовании материалов ин­
вентаризации древесной и кустарниковой растительности определи* 
ется по ценам для лесоустройства II разряда с применением коэф­
фициента 0,7.

Изыскания лесосырьевых баз 
осмолозаготовительных предприятий

Состав работ
Полевые работы. Уточнение состава лесного фонда в сырьевой 

базе. Определение площадей сосновых вырубок за 30 лет, запасов 
осмола по классам спелости пн» и качества осмола.

Составление таксационного описания вырубок, осмотренных 
в натуре. Составление поквартальных ведомостей площадей выру­
бок с ожидаемым запасом осмола.

Выявление ожидаемого прироста осмола по перспективному 
плану лесозаготовок в сосновых насаждениях. Выявление путей 
транспорта с определением средних расстояний вывозки осмола к 
пунктам потребления.

Камеральные работы. Составление описания сырьевой базы с 
приложением сводных ведомостей. Изготовление и окраска карто­
граммы запасов или плана сырьевой базы осмола с нанесением 
сосновых вырубок н насаждений.

Т а б л и ц а  390
Измеритель — I лесосырьевая база

$ Наименование pa6oi Цена (для лесоустройства 
Ш разряда)

Изыскания лесосырьевой базы при 
площади сосновых вырубок, тыс. га:

2330
1 200 1730

2800
2 250 2050

4200
3 400 3020

Пр и м е ч а н и я :  1. При использовании материалов лесоустрой­
ства II разряда к ценам применяется коэффициент 1,3.

2. При неообходимости выполнения натурных работ стоимость 
их определяется дополнительно по ценам табл. 391.
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Т а б л и ц а  391

$ Наименование работ Измери­
тель Цена

1 Глазомерная таксация вырубок по сущест­
вующим ходовым линиям

1 км 5.7

2 Закладка ленточных перечетов на сосновых 
вырубках

То же 18

3 Закладка пробных площадей на сосновых 
вырубках с отбором проб опилок у модель­
ных пней

1 пло­
щадка

1

40

Подготовка материалов к закреплению 
за предприятиями лесосырьевых баз

Состав работ
Полевые работы. Определение границ и состава лесных масси­

вов, подлежащих закреплению. Составление поквартальной ведо­
мости площадей и запасов на закрепляемую площадь. Рассмотре­
ние вопросов закрепления лесосырьевых баз в органах лесного хо­
зяйства.

Камеральные работы. Составление таблиц классов возраста, 
бонитета и запасов насаждений по преобладающим породам. Рас­
чет размера пользования лесом по хозяйствам.

Составление карты лесхоза с нанесением действующих пред­
приятий, лесовозных дорог, границ лесных массивов, намеченных 
к закреплению за предприятиями. Составление описания лесосырь­
евой базы с графическими и табличными приложениями.

Т а б л и ц а  392
Измеритель — 1 лесосырьевая база

§ Наименование работ
Цена (для 

лесо­
устройст­

ва III 
разряда)

1

Подготовка материалов к закреплению за предприя­
тием лесосырьевой базы при площади, тыс. га:

50
200
280

472



Продолжение табл. 392

§ Наименование работ

Цена (для 
лесо­

устройства 
III раз­

ряда)

265
2 100 515

455
3 200 710

875
4 400 815

1930
5 1000 1215

3620
6 2000 1840

7180
7 4000 3330

П р и м е ч а н и е .  Стоимость работ при использовании материа­
лов лесоустройства других разрядов определяется по ценам § 1—7 
с применением следующих коэффициентов:

0,8 — при использовании лесоустройства IV разряда;
1.3 — то же, II разряда;
1.4 — то же, I разряда.

Изыскания для составления лесовосстановительных 
и противопожарных мероприятий 

по сырьевым базам лесозаготовительных предприятий

Состав работ

Изучение лесорастительных условий и естественного возобнов­
ления по материалам лесоустройства и другим источникам. Обоб­
щение и анализ опыта ведения лесного хозяйства. Выборочное об­
следование типичных насаждений и площадей сырьевой базы. Раз­
работка плана противопожарных и лесохозяйственных мероприятий.
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Т а б л и ц а  393
Измеритель — 1 лесозаготовительное предприятие

$ Наименование работ Цена

Изыскания для составления лесовосстановительных
и противопожарных мероприятий в сырьевой базе
лесозаготовительного предприятия с расчетным объ­
емом производства, тыс. м3 в год:

1 200 280
2 400 470
3 600 690
4 800 820
5 1000 980
6 1200 1260
7 1500 1510
8 2000 1980

Лесоинвентаризация сырьевых баз 
лесозаготовительных предприятий 

Состав работ
Полевые работы. Предварительное дешифрирование аэрофото­

снимков. Тренировка таксационного глазомера путем закладки тре­
нировочных пробных площадей. Организация и проведение проруб­
ки и прочистки просек и визиров. Изготовление и установка стол­
бов. Таксация с записью данных в журнал таксации. Составление 
таксационного описания, плана лесонасаждений, картограммы за­
пасов.

Камеральные работы. Обработка полевых материалов.
Т а б л и ц а  394

Измеритель —*100 га

* Наименование работ
Густота
визирной
сети, м

Цена

1 Лесоинвентаризация сырьевых баз лесо­ 500 70
заготовительного предприятия 4,3

2 ■ То же 1000
40
3,3

Таксация леса на трассах при дорожных 
и прочих линейных изысканиях

Состав работ ,
Таксация по промерным линиям на трассах с ведением абриса 

и журнала таксации. Ленточный перечет деревьев вдоль ходовых 
линий, составление перечетных ведомостей по выделам я породам,
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Т а б л и ц а  395
Измеритель — 1 км трассы

$ Наименование работ Цена

1 Таксация леса на трассе 2,4
Ленточный перечет на полосе шириной, м;

2 10 11
3 20 16

ГЛАВА 25. ТОРФОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Подготовка ходовых линий для геоботанических 
и лесотаксационных маршрутов

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I  категория:

а) торфяное месторождение неосушенное, с малой кочковато­
стью, невязкое и легкопроходимое, заросшее до 50 % редкой дре­
весной и кустарниковой растительностью;

б) осушенное торфяное месторождение, незначительно изрезан­
ное карьерами и канавами.

I I  категория:
а) торфяное месторождение неосушенное, вязкое, со средней 

кочковатостью, заросшее свыше 50 % древесной и кустарниковой 
растительностью средней густоты;

б) торфяное месторождение, изрезанное канавами ичкарьерами, 
частично покрытое древесной и кустарниковой растительностью.

III категория:
а) торфяное месторождение очень вязкое, труднопроходимое, 

с большой кочковатостью или значительно обводненное, заросшее 
густым лесом и подлеском или густым кустарником;

б) осушенное торфяное месторождение, значительно изрезанное 
труднопроходимыми карьерами торфодобычи, сплошь заросшее.

Состав работ
Инструментальная разбивка ходовых линий (поперечников) от 

опорной магистрали. Вешение линии. Измерение линий лентой с раз­
бивкой и закреплением пикетажа. Ведение абриса. Составление и 
вычерчивание схем ходовых линий (маршрутов).

Т а б л и ц а  396
Измеритель — 1 км линии (маршрута)

Наименование работ
Категория сложности

* I и II ш

1 Подготовка ходовых линий для гео­
ботанических и лесотаксационных 
маршрутов

15 20 25
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П р и м е ч а н и е .  Цены таблицы применяются только при произ­
водстве геоботанических и лесотаксационных работ, выполняемых 
вне комплекса съемочных работ.

Зондирование торфяной залежи зондировочным буром

Характеристика категорий сложности та же, что и при подго­
товке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных мар­
шрутов.

Состав работ

Зондирование торфяной залежи торфяным зондировочным бу­
ром по готовому пикетажу с определением толщины очеса, мощно­
сти торфяной залежи и фиксацией глубины попадания бура на пень, 
выявлением сапропелевых отложений, минеральных и водных про­
слоек и характера подстилающего грунта. Ведение полевого жур­
нала зондирования, переходы с пункта на пункт зондирования и пе­

реноска бурового комплекта.

Т а б л и ц а  397

Измеритель — 10 пунктов зондирования

1
Наименование работ

К атегория слож ности
§

I II III

1

Зондирование торфяной залежи 
зондировочным буром
При глубине залежи до 3 м и рас­
стояниях между пунктами зондиро­
вания, м:

500 3,8 5,8 6 ,7
2 100 3,1 4,4 5,2
3 40—50 2,7 3,4 4,1
4 20 2,2 2,7 3,4

5
То же, св. 3 до 4 м 

200 4,8 7,3 8 ,4
6 100 3,9 5,6 6,4
7 40—50 3,4 4,2 5,1
8 20 2,8 3,4 4,2

9
То же, св. 4 до 6 м

200 5,7 8,8 10
10 100 4,7 6,7 7,7
11 40—50 4 5,1 6,1
12 20 3,3 4 4,8

13
То же, св. 6 м 

200 7,6 12 13
14 100 6,2 8,9 10
15 40—50 5,4 6,8 8,1
16 20 4,4 5,4 6,7
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П р и м е ч а н и я :  1. При наличии промерзшего слоя более 20 см 
к ценам применяется коэффициент 1,25.

2. При числе попаданий на пень от 25 до 50 на 100 пунктов 
зондирования к ценам применяется коэффициент 1,1, а при числе 
их свыше 50 — коэффициент 1,2.

Геоботанические (ботанико-технологические) 
изыскания торфяной залежи

Характеристика категорий сложности та же, что и при подго­
товке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных мар­
шрутов.

Состав работ
Полевые работы. Составление схемы геоботанических проходов 

на основе имеющихся топографических материалов. Выявление вы* 
делов растительности и микрорельефа с ведением абриса и зарисов- 
кой контуров на топографических материалах. Заложение геобота­
нических (стратиграфических) скважин по ранее подготовленным 
трассам маршрутов с определением вида торфа и степени разложе­
ния послойных образцов через 0,25 м по глубине с регистрацией ми­
неральных, угольных и водных прослоек в залежи, донных (сапро­
пелевых) отложений и попадания бура на пень. Отбор контрольных 
образцов торфа на микроскопические (ботанические) анализы. За­
ложение пробных площадок с описанием типов микрорельефа, с пе­
ресчетом количества кочек, деревьев, кустарников, и определением 
их размеров. Переходы и переноска бурового комплекта и образцов 
торфа с пункта на пункт.

Камеральные работы. Составление плана торфяной залежи с 
выделением границ ботанико-стратиграфических (технологических) 
участков. Построение стратиграфических профилей торфяной зале­
жи по характерным маршрутам. Составление геоботанического опи­
сания месторождения с графическими приложениями.

Таблица  3%

Измеритель — /  км2 в границе промышленной залежи

Наименование работ
Категория сложности

$ 1 II Ш

Геоботанические изыскания торфяной 
залежи по ходовым линиям (марш­
рутам) через 400 м с заложением 
стратиграфических скважин из рас­
чета 1 скважина на 15—20 га при 
глубине залежи, м;

17 20 22
1 до 3 10 10 10
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Продолжение табл, 398
Категория сложности

§ Наименование работ I II III

2

3

-св. 3 до 4

св 4

20 23 24
13 13 13
23 25 27
17 17 17

П р и м е ч а н и е ;  При наличии промерзшего слоя более 20 см 
к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,1.

Специальные изыскания торфяных месторождений 
на участках сырья, пригодного для производства 

подстилки и теплоизоляционных материалов

Характеристика категорий сложности та же, что и при подго­
товке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных мар­
шрутов.

Полевые работы. Составление плана участка на основе имею­
щихся материалов, с установлением границ участка и нанесением 
намечаемых геоботанических маршрутов. Бурение стратиграфичес­
ких скважин торфяным буром по готовому пикетажу.

Определение вида торфа и степени разложения из послойных 
образцов, отобранных через 0,25 м на всей глубине торфяной зале­
жи., Отбор контрольных образцов для микроскопического анализа 
в 25 % пунктов бурения. Ведение полевого журнала с фиксацией 
прослоек торфа с высокой степенью разложения, водонасыщенных 
прослоек и попаданий бура на пень. Описание микрорельефа и рас­
тительности. Переходы и переноска бурового комплекта с пункта 
на пункт.

Камеральные работы. Обработка материалов полевых и лабора­
торных работ. Составление плана торфяного месторождения с вы­
делением границ подстилочной залежи и теплоизоляционного сырья 
и проведением изолиний глубин. Составление стратиграфических 
разрезов. Вычисление средних послойных значений степени разло­
жения. Составление отчета. Корректура графических материалов и 
отчета.

Состав работ

478



Т а б л и ц а  399

Измерители — 1 км2 для сетки 200x200 и ЮОхЮО м, 
1 га для сетки 50x50 , 20x20 и 10x10 м

$ Наименование работ
К атегория слож ности

1 II Ш

Специальные изыскания торфяных 
месторождений на участках сырья, 
пригодного для производства под-
стилки и теплоизоляционных мате­
риалов, с заложением стратиграфиче­
ских скважин на глубину до 3 м по

1

сетке, мХм:
39 45 50

200X200
8 8 8

_121_ 130 137
2 100X100

23 23 23
3,9 4,1 4,3

3 50X50
0,85 0,85 0,85
22 23 23

4 20X20 ■ - ——-
5 5 5
85 86 86

5 10ХШ 20 20 20

П р и м е ч а н и е :  При наличии промерзшего слоя более 20 см к 
ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,15.

Отбор проб торфа для лабораторных анализов

Характеристика категории сложности та же, что и при подго­
товке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных мар­
шрутов.

Состав работ

Определение на местности пунктов отбора проб по заранее раз­
битому пикетажу или путем опознавания на материалах аэрофото­
съемки. Зондировочное бурение с отбором пробоотборочным буром 
послойных проб торфа. Монтаж проб и их упаковка в заранее за­
готовленную тару. Ведение полевого журнала отбора проб, состав­
ление ведомости. Переходы и переноска бурового комплекта с пунк­
та на пункт.
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Т а б л и ц а  400
Измеритель — 1 пункт отбора проб

Наименование работ
Категория сложности

ь
I II III

1

Отбор послойных проб торфа через 
0,25 м для лабораторных анализов на 
естественную влажность, зольность, кис­
лотность и теплоту сгорания при рас­
стоянии между пунктами до 500 м и 
глубине торфяной залежи, м: 

до 3 2.8 3,3 3,7
2 св. 3 до 4 3,2 3,7 4,5
3 св, 4 4,1 4,4 4,6

4

Отбор послойных проб торфа через 
0,25 м для лабораторных анализов на 
естественную влажность, зольность, кис­
лотность и теплоту сгорания при рас­
стоянии между пунктами свыше 500 м 
и глубине торфяной залежи, м: 

до 3 4,1 4,8 5,2
5 св. 3 до 4 4,5 5,1 5,6
6 св. 4 5,4 6 6,5

7

Отбор послойных проб торфа через 
0,5 м на агрохимические анализы при 
расстоянии между пунктами 1,5 км и 
глубине торфяной залежи, м: 

до 3 6 7 7,5
8 св, 3 до 4 6,5 7,5 8,2
9 св, 4 7,5 8,2 9

П р и м е ч а н и я :  1. При одновременном отборе проб торфа на 
микроскопические анализы вида торфа и степени разложения к це­
нам § 1—6 применяется коэффициент 1,2.

2. При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам применя­
ется коэффициент 1,25.

2. При отборе проб торфа для анализов на естественную влаж­
ность, зольность, кислотность и теплоту сгорания послойно через 
0,5 м к ценам § 1—6 применяется коэффициент 0,7*

Заложение площадок на пнистость торфяной залежи 
по методу Московского торфяного института (МТИ)

Характеристика категорий сложности по условиям проходимости 
та же, что при подготовке ходовых линий для геоботанических и 
лесотаксационных маршрутов.

Состав работ
Полевые работы. Определение на местности пунктов заложения 

площадок по заранее разбитому пикетажу или путем опознавания 
на материалах аэрофотосъемки. Закрепление площадок кольями.
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в з б и в к а  сетки зондирования. Зондирование залежи по разбитой 
сетке. Ведение полевого журнала. Переходы и переноска бурового 
комплекта с пункта на пункт.

Камеральные работы. Вычисление общей и послойной пнисто - 
сти по методу МТИ с обработой полевых журналов и составлением 
ведомости и графика.

Т а б л и ц а  401
Измеритель — 1 площадка

Категория сложности 
по условиям проходи­

мости
S Наименование работ

1 11 III

1

Стоточечный метод зондирования зале­
жи для определения пнистости при рас­
стоянии между площадками до 1 км 
и глубине торфяной залежи, м: 

до 3
5,9
1,7

7,1
1,7

8,8
1.7

2 св. 3 до 4

00 1 —

_10
1,7

2 1
1,7

3 св. 4
11

1,7
Л
1,7

16
1,7

4

То же, при расстоянии между площад­
ками свыше 1 до 2 км и глубине тор­
фяной залежи, м: 

до 3
7,1
1,7

8,8
1,7

J 2
1,7

5 св. 3 до 4
8,6

1,7
И_

1,7

14
1,7

6 св, 4
12

1.7

14
1,7

17

1,7

7

То же, при расстоянии между площад­
ками св. 2 км и глубине торфяной за­
лежи, м: 

до 3
8,8
1,7

12
1,7

14
1,7

8 св. 3 до 4
10
1,7

13
1,7

J 6
1,7

9 св. 4
13

1,7
15

1,7

18

1,7
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П р и м е ч а н и е :  При наличии промерзшего слоя более 20 см 
к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,25.

Составление сводного отчета 
по материалам геоботанических 

(ботанико-технологических) изысканий 
торфяных месторождений

Состав работ
Изучение, систематизация и анализ собранных материалов. Со­

ставление ведомостей зондирования, глубин торфа, высот поверхно­
сти и дна торфяного месторождения. Вычисление средней глубины 
залежи. Обработка лабораторных данных с составлением по ним 
сводных таблиц и графиков. Составление сводного отчета с графи­
ческими и текстовыми приложениями. Составление паспорта торфя­
ного месторождения.

Т а б л и ц а  402
Измеритель — 1 сводный отчет

§ Наименование работы Цена

1

Составление сводного отчета по материалам теку­
щих геоботанических изысканий (при отсутствии ма­
териалов изысканий прошлых лет) при площади тор­
фяного месторождения, км2: 

до 5 140
2 св. 5 » 10 195
3 » 10 » 20 240
4 » 20 » 50 320
5 » 50 » 100 420
6 > 100 » 200 560

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость составления сводного отчета с 
использованием материалов геоботанических изысканий прошлых 
лет определяется по ценам § 1—6 с применением следующих коэф­
фициентов:

0,5 — если материалы изысканий прошлых лет систематизиро­
ваны и нуждаются только в частичной переработке с учетом 
данных текущих изысканий;
0,7 — если материалы изысканий прошлых лет не систематизи­
рованы и нуждаются в значительной переработке с учетом 
данных текущих изысканий.
2. Стоимость составления сводного отчета без оформления пас­

порта торфяного месторождения определяется по ценам § 1—6 с 
применением коэффициента 0,9 и учетом прим. 1.

3. Стоимость сбора материалов геоботанических изысканий 
прошлых лет без составления сводного технического отчета опре­
деляется по ценам § 1—6 с применением коэффициента 0,25.
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ЧАСТЬ VIE
УКРУПНЕННЫЕ ЦЕНЫ 

НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 26. КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

И ЖИЛИЩ НО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Укрупненные цены на комплексные инженерно-геодезические и 

инженерно-геологические изыскания предусмотрены в целях сокра­
щения объема сметной документации при определении стоимости 
изысканий для промышленного, сельскохозяйственного и жилищно­
гражданского строительства.

Применение укрупненных цен (взамен соответствующих единич­
ных цен) для определения стоимости изысканий согласовывается с 
заказчиком.

Стоимость других видов изысканий н отдельных работ, которые 
не предусмотрены укрупненными ценами, определяется дополнитель­
но по единичным ценам других глав Сборника.

Комплексные инженерно-геодезические изыскания 
для промышленного, сельскохозяйственного 

и жилищно-гражданского строительства

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
(для комплексных инженерно-геодезических изысканий на 

застроенных территориях)
I категория:

а) городские проезды с плотностью застройки по фасаду до 
30 %, с простой ситуацией, при наличии подземных коммуникаций, 
рельсовых путей, газонов с отдельно стоящими деревьями. Движе­
ние транспорта и пешеходов слабое;

б) внутриквартальные территории с плотностью застройки до 
25 %, с застройкой простой конфигурации, с малым количеством де­
талей, деревьев и наличием подземных коммуникаций;

в) территории сельских населенных пунктов с редкой застрой­
кой, с малым количеством садов и подземных коммуникаций;

г) территории небольших действующих промышленных пред­
приятий, животноводческих комплексов с плотностью застройки до 
20 %, а также строительные площадки с незначительным количест­
вом котлованов, дорог и отвалов.

II категория:
а) городские проезды с плотностью застройки по фасаду свы­

ше 30 до 60 %, с ситуацией средней сложности, со значительным 
количеством подземных коммуникаций, рельсовых путей, газонов с
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деревьями. Движение транспорта и пешеходов средней интенсивно­
сти;

б) внутриквартальные территории с плотностью застройки свы­
ше 25 до 50 %, с застройкой простой конфигурации, с небольшим 
количеством подземных коммуникаций, деревьев и т. п. или с мелкой 
застройкой с большим количеством надворных построек, заборовв 
деревьев, с наличием подземных коммуникаций;

в) территории небольших городов, агрогородов и поселков с 
правильной планировкой или сельских населенных пунктов со сред­
ней застроенностью и сложной конфигурацией планировки, с нали­
чием подземных коммуникаций;

г) территории промышленных и строительных площадок с плот­
ностью застройки свыше 20 до 40 %, с развитой сетью внутрипло* 
щадочных дорог, с наличием подземных и надземных сооружений.

III категория:
а) городские проезды с плотностью застройки по фасаду свы­

ше 60 %, со сложной ситуацией, с большим количеством подземных 
коммуникаций, рельсовых путей, газонов с деревьями и т. п. Дви­
жение транспорта и пешеходов весьма интенсивное;

б) внутриквартальные территории с плотностью застройки свы­
ше 50 %, с крупной застройкой сложной конфигурации, с большим 
количеством надворных построек, заборов, деревьев, с наличием 
густой сети подземных коммуникаций;

в) территории небольших городов и поселков и сельских насе­
ленных пунктов со сложной планировкой, с наличием густой сети 
подземных коммуникаций;

г) территории промышленных и строительных площадок с плот­
ностью застройки свыше 40 %. Территории действующих и одно­
временно реконструируемых (строящихся) промышленных предприя­
тий.

П р и м е ч а н и е .  Категории сложности для комплексных ин­
женерно-геодезических изысканий со съемкой текущих изменений 
характеризуются следующими показателями:

I  категория. Объем текущих изменений на планах горизонталь­
ной съемки I категории сложности составляет до 20 %.

/ /  категория. Объем текущих изменений на планах горизонталь­
ной съемки I категории сложности составляет свыше 20 до 35 % 
или на планах II категории сложности до 20 %.

III категория. Объем текущих изменений на планах горизон­
тальной съемки II и III категорий сложности сооставляет свыше 
20 до 35 %.

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
(для комплексных инженерно-геодезических изысканий на 

незастроенных территориях)
I  категория:

а) открытая равнинная местность со спокойным рельефом, 
с незначительным количеством крупных контуров;

б) открытые участки поливных сезонных культур с редкой 
сетью арыков.

II категория:
а) равнинная местность, пересеченная балками и оврагами, за­

росшая лесом или густым кустарником;
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б) всхолмленная местность с выраженными крупными формами 
рельефа, залесенная негустым лесом без подлеска или открытая 
всхолмленная местность с мелкими формами рельефа, с большой 
контурностью;

в) полузакрытые участки поливных культур (садов) с сетью 
арыков.

I l l  категория:
а) равнинная или всхолмленная местность, значительно пересе­

ченная балками и оврагами, заросшая густым лесом с подлеском;
б) закрытые участки поливных культур (садов) с густой 

сетью арыков.
Состав работ

по комплексу инженерно-геодезических изысканий 
на застроенных территориях

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание планово­
высотной съемочной сети проложением теодолитных ходов и ходов 
технического нивелирования с закреплением точек и привязкой к  
исходным пунктам.

Координирование углов капитальных зданий и сооружений (в 
том числе выходов подземных коммуникаций). Детальная горизон­
тальная съемка фасадов и внутриквартальной застройки с обмером 
зданий и сооружений, а также всех подробностей ситуации проез­
дов и внутриквартальной застройки с ведением абриса и выполне­
нием контрольных измерений. Производство высотной съемки на 
планах горизонтальной съемки.

Нивелирование и съемка подземных коммуникаций. Отыскивание 
и съемка подземных прокладок с помощью трубокабелеискателя. 
Разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок.

Составление схемы планово-высотной съемочной сети. Проверка 
и оформление полевых журналов и абриса. Вычисление координат 
и высот точек съемочной сети, углов капитальных зданий и соору­
жений, выходов подземных коммуникаций и геологических выра­
боток.

Составление плана горизонтальной съемки в масштабе 1 :500. 
Рисовка рельефа. Сводка по рамкам. Корректура плана. Заполне­
ние формуляра.

Камеральные работы. Составление плана подземных коммуни­
каций. Корректура плана. Окончательная сводка по рамкам. Из­
готовление копий планов. Корректура копий. Вычерчивание схемы 
планово-высотной съемочной сети. Заполнение формуляра.

Состав работ
по комплексу инженерно-геодезических изысканий 

на незастроенных территориях

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание планово- 
высотной съемочной сети проложением теодолитных ходов и ходов 
технического нивелирования с закреплением точек и привязкой к 
исходным пунктам. Съемка контуров и рельефа в масштабе 1:1000 
с сечением через 0,5 м методом мензуальной или тахеометрической 
съемки с введением полевых журналов и абриса.

Нивелирование и съемка подземных коммуникаций. Отыскива­
ние и съемка подземных прокладок с помощью трубокабелеискате-

485



ля. Разбивка и планово-высотная привязка геологических вырабо­
ток.

Составление схемы планово-высотной съемочной сети. Провер­
ка и оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы­
сот точек съемочной сети, выходов подземных коммуникаций и гео­
логических выработок.

Составление плана тахеометрической съемки в масштабе 1 : 1000 
и его полевая корректура. Сводка по рамкам. Заполнение формуля­
ра.

Камеральные работы. Увеличение плана в масштабе 1 : 1000 до 
масштаба 1 ; 500. Составление плана подземных коммуникаций. 
Корректура плана. Окончательная сводка по рамкам. Изготовление 
копий планов. Корректура копий. Вычерчивание схемы планово-вы­
сотной съемочной сети. Заполнение формуляра.

Т а б л и ц а  403
Измеритель — 1 га

Наименование работ
Категория
сложности

$
I U ш

1 Комплексные инженерно-геодезические изыскания на 78 113 197
застроенных территориях с составлением плана в 
масштабе 1 :500

862 То же, на незастроенных территориях с составлени­
ем плана в масштабе 1:1000 и увеличением его до 
масштаба 1 :500

47 62

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость комплекса работ по съемке те­
кущих изменений на планах горизонтальной съемки застроенных 
территорий определяется по ценам § 1 с применением коэффициен­
та 0,5.

2. В случае невыполнения работ по съемке подземных комму­
никаций или разбивке н привязке геологических выработок к це­
нам применяются следующие коэффициенты:

0,7 — при выполнении комплекса работ без съемки подземных
коммуникаций;
0,8 — то же, без разбивки и планово-высотной привязки гео­
логических выработок.
3. При съемке участков площадью до 5 га или полос шириной 

до 100 м к ценам применяется коэффициент 1,1.

Комплексные инженерно-геологические изыскания 
для промышленного строительства

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и  
и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й

/» категория. Площадка с горизонтальной нерасчлененной по­
верхностью находится в пределах одного геоморфологического эле­
мента. Количество различных по литологии слоев, залегающих го­
ризонтально или слабо наклонно, не более двух. Мощность выдер-
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жана по простиранию. Степень неоднородности слоев по показате­
лям свойств грунтов, незакономерно изменяющихся в плане и по 
глубине, незначительная. Подземные воды отсутствуют или имеется 
выдержанный горизонт грунтовых вод с однородным химическим 
составом. Физико-геологические процессы, отрицательно влияющие 
на строительство, отсутствуют.

I I  категория. Площадка наклонная, слабо расчлененная, нахо­
дится в пределах нескольких геоморфологических элементов одно­
го генезиса. Количество различных по литологии слоев, залегающих 
наклонно или с выклиниванием не более четырех. Мощность изме­
няется по простиранию закономерно. Изменение характеристик 
грунтов в плане и по глубине закономерное. Имеется два и более 
выдержанных горизонтов подземных вод, местами с неоднородным 
химическим составом. Физико-геологические процессы и явления, 
отрицательно влияющие на строительство, имеют ограниченное рас­
пространение.

П р и м е ч а н и е .  Стоимость инженерно-геологических изысканий 
для III категории сложности определяется по ценам соответствую­
щих таблиц других глав Сборника.

Состав работ

Подготовительные работы. Разведочное бурение скважин или 
проходка разведочных горных выработок. Бурение скважин или 
проходка горных выработок для проведения опытных работ.. Про­
ведение полевых исследований грунтов. Отбор монолитов из сква­
жин и горных выработок. Лабораторные и камеральные работы. 
Составление заключения или технического отчета.

Т а б л и ц а  404
Измеритель — /  здание (сооружение)

Ка
те

го
ри

я
сл

ож
но

ст
и Высота здания (сооружения), м

§ Наименование работ 6 12 15 18 24 30

\

Комплексные инже­
нерно-геологические 
изыскания для про­
мышленного строи­
тельства при площа­
ди фундамента зда­
ния (сооружения),
М?;

до 500 I 690 800 850 1090 1220 1340
2 » 500 II 1030 1190 1270 1620 1800 1980
3 св. 500 до 1000 I 930 1020 1090 1390 1550 1710
4 » 500 » 1000 II 1310 1510 1610 2200 2300 2540
5 » 1000 » 2000 I 1280 1320 1560 1990 2220 2440
6 » 1000 » 2000 И 1860 2140 2270 2960 3300 3640
7 > 2000 » 3000 I 1670 1920 2050 2600 2890 3180
8 * 2000 > 3000 II 2420 2780 2970 3850 4300 4740
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Продолжение табл. 404

Высота здания (сооружения)» м

Наименование работ

ц X S н
чU 35 
2 *
* 5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22

св. 3000 
» 3000 
» 4000 
> 4000 
» 5000 
» 5000 
» 6000 
» 6000 
» 7000 
» 7000 
» 8000 
» 8000 
» 9000 
» 9000

до 4000 
» 4000 
» 5000 
» 5000 
» 6000 
» 6000 
» 7000 
» 7000 
» 8000 
» 8000 
» 9000 
» 9000 
» 10 000 
» 10 000

6 12 15 18 24 30

2060 2380 2530 3200 3560 3910
2970 3420 3680 4750 5290 5840
2450 2830 3020 3810 4220 4650
3530 4060 4330 5650 6290 6940
2840 3280 3500 4400 4890 5380
4080 4700 5000 6540 7290 8040
3230 3730 3980 5000 5556 6120
4640 5340 5690 7440 8290 9140
3620 4180 4460 5610 6230 6850
5190 5970 6360 8330 9290 10240
4020 4640 4940 6210 6900 7590
5750 6610 7040 9230 10280 11340
4400 5090 5430 6810 7570 8320
6300 7250 7720 10120 11280 12440

Комплексные инженерно-геологические изыскания 
для сельскохозяйственного 

и жилищно-гражданского строительства

Характеристика категорий сложности инженерно-геологических 
условий и состав работ те же, что и для табл. 404.

Т а б л и ц а  405
Измеритель — 1 здание ( сооружение)

$ Наименование работ

к х X нБ. о
o gС_ я

Количество этажей здания 
(сооружения)

& °
Х о

1 2—4 5 - 6 7—12

1

Комплексные инженерно- 
геологические изыскания 
для строительства жилых 
зданий при площади фун­
дамента, м2:

до 300 (исследуется I—II 48

2

участок для ряда зда­
ний)
при ленточном фунда­ I 630

3
менте до 1000 
то же II 910

4 св. 1000 до 3000 I — __ 1660 2920
5 » 1000 » 3000 II — — 2570 4660
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Продолжение табл. 405

§

W £
&§
£ §

Количество этажей здания 
(сооружения)

S i 1 2 - 4 5-6 7—12

6 при свайном фундамен­
те до 1000

I — 650 — —

7 то же 11 — 970 — —

8 св. 1000 до 3000 I — — 1970 2350

9 » 1000 » 3000 11 *— — 3110 3500

Комплексные инженерно­
геологические изыскания 
для строительства зданий 
культурно-бытового назна­
чения при площади фунда­
мента, м2;

10 до 1000 I 650 940 — —
11 » 1000 II 740 1340 — —
12 св. 1000 до 2000 I 910 1160 — —
13 » 1000 » 2000 II 1120 1600 — —
14 » 2000 » 3000 I 1160 1300 — —
15 » 2000 » 3000 II 1510 1780 — —
16 » 3000 > 5000 I 1740 1740 — —
17 » 3000 » 5000 11 2350 2350 — —

Комплексные инженерно­
геологические изыскания 
для строительства объектов 
сельскохозяйственного на­
значения (фермы, хранили­
ща, птицефабрики, молоко­
заводы и др.) при площади 
фундамента, м2;

18 до 2000 J 600 — — —
19 » 2000 II 960 — — —
20 св. 2000 до 4000 I 680 — — —
21 » 2000 » 4000 II 1230 — — —
22 > 4000 » 5000 I 770 — — —
23 ► 4000 » 5000 II 1360 — — —
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ЧАСТЬ VIII.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ
И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ГЛАВА 27. СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯ 
И СООРУЖЕНИЙ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ 

И СОДЕРЖАНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТА 

И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

В настоящей главе приведены цены на следующие работы: 
строительство временных зданий и сооружений, необходимых 

для производства инженерных изысканий;
монтаж и демонтаж изыскательского оборудования; 
содержание изыскательского оборудования и транспорта; 
содержание изыскательских баз, радиостанций и пунктов бы­

тового обслуживания;
рубка просек и визирок, вырубка и корчевка леса;
земляные работы;
дорожные работы;
такелажные работы;
уборка снега.
1. Цены на строительство временных зданий и сооружений пре­

дусмотрены в табл. 406 для 1-го территориального района и усло­
вий благоприятного температурного режима.

При строительстве временных зданий и сооружений в Других 
территориальных районах, а также в зимний период к сметной сто­
имости, определяемой по ценам табл. 406, добавляются затраты по 
нормам табл. 407, учитывающие удорожание строительства, произ­
водимого в различных территориальных районах и в зимний период.

При строительстве отапливаемых зданий в зонах низких тем­
ператур от минус 30 °С и ниже, а также в зонах вечной мерзлоты, 
независимо от сезонного периода их строительства, к сметной сто­
имости, определяемой по ценам табл. 406, добавляются затраты по 
нормам табл. 407, учитывающие удорожание строительства, связан­
ное с обеспечением необходимой теплоизоляции.

2. При строительстве временных зданий в районах с сейсмич­
ностью свыше 6 баллов к ценам табл. 406 применяется коэффици­
ент 1,12. Территории СССР с сейсмичностью свыше 6 баллов приве­
дены в табл. 407 (прим. I).

3. Цены табл. 408 на монтаж и демонтаж изыскательского ’обо­
рудования могут применяться только при организации механичес­
ких мастерских или при обслуживании изыскательских баз.

4. Стоимость работ по устройству (монтаж и демонтаж) и пе-
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реносу на новое место линий водопровода, электроснабжения, свя­
зи и рельсовых дорог определяется по ценам соответствующих таб­
лиц сборника за вычетом стоимости материалов, которые могут 
быть возвращены при разборке этих сооружений.

При выявлении нерентабельности разборки перечисленных соо­
ружений после их эксплуатации вычет из смет возвратной стоимос­
ти материалов не производится.

5. Цены табл. 409 на содержание транспорта применяются 
только в случаях, обусловленных прим. 1 и 2 к табл. 4 Указаний 
по применению Сборника цен.

6. Цены табл. 419 на такелажные работы могут применяться 
в следующих случаях:

а) перенос грузов—при производстве изыскательских работ в 
местах, недоступных для транспорта;

б) подъем грузов подъемными механизмами—при производстве 
изыскательских работ в условиях, требующих дополнительных пе­
регрузок оборудования, при устройстве грузовых переправ через 
реки в горной местности и т. п.

7. Цены табл. 408—419 рассчитаны для работ, выполняемых в 
благоприятный период года. При выполнении этих работ в неблаго­
приятный период года к их стоимости применяются коэффициенты 
в соответствии с п. 7г Указаний по применению Сборника цен.

Указанные коэффициенты не применяются к ценам на монтаж 
и демонтаж изыскательского оборудования и на содержание этого 
оборудования в отапливаемых помещениях,

Строительство временных зданий и сооружений, 
необходимых для производства инженерных изысканий

Т а б л и ц а 406

§
Наименование зданий н сооружений, их 

техническая характеристика Измеритель Цена

Здания жилые

1 Жилые дома одноэтажные, отапливае­
мые (фундаменты — деревянные стулья 
для стен рубленых и каркасно-засып­
ных; ленточные бутовые — для стен са­
манных и кирпичных; перекрытия дере­
вянные, утепленные; полы дощатые, оди­
нарные; кровля асбестоцементная; окна 
двойные, створные, внутренняя отделка 
простая)

1 м2 жилой 
площади

94
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Продолжение табл. 406

Наименование зданий и сооружений, их 
§ техническая характеристика Измеритель Цена

2 Жилые дома одноэтажные, брусчатые 1 ма жилой 
из деталей заводского изготовления, площади
отапливаемые (фундаменты — деревян­
ные стулья или ленточные; полы доща­
тые; кровля асбестоцементная; внутрен­
няя отделка простая), площадью до 
100 м2

40

в.7

3 Жилые дома, одноэтажные, сборно-щи­
товые из деталей заводского изготовле­
ния, отапливаемые (фундаменты — дере­
вянные стулья или ленточные; кровля 
асбестоцементная; внутренняя отделка 
простая), площадью до 200 м2

То же 1L
7 ,9

4 Жилые дома типа зимовья, на лежнях, 
отапливаемых временными печами; по­
крытие— накат из бревен; полы из те­
саных бревен
Дома передвижные на санях, отаплива­
емые железными печками (фундамен­
ты — сани; стены каркасно-обшивные; 
полы двойные, дощатые; кровля толе­
вая) размером, м:

5 4,7X2,1

1 м2 за­
стройки

1 дом

30

1261

6 7X3,1
То же, стены рубленые или из бруса 
размером, м:

7 4,7X2,1

То же 1929

1390

8 7X3,1 ъ 2127

9 Вагончик заводского изготовления, отап­
ливаемый, на автомобильных скатах или 
подкатных тележках (снятие с колес; 
установка на лежни; устройство завали­
ны в виде короба с засыпкой, устрой­
ство крыльца)

1 вагон 74
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Продолжение табл. 406

§ Наименование зданий и сооружений, их 
техническая характеристика Измеритель Цена

10 Жилой сборно-разборный передвижной 
одноэтажный дом типа ПДУ из двух объ­
емных блоков и веранды заводского изго­
товления, отапливаемый (фундамент — 
кирпичная кладка; стены каркасно-об­
шивные; полы двойные, дощатые; кров­
ля железная) площадью 28,5 м2 
Здания производственные, общественные 

и культурно-бытовые

сборка 
1 дома

614

11 Служебные и культурно-бытовые здания 
(конторы экспедиций и партий, лаборато­
рии, камеральные помещения, клубы, сто­
ловые, магазины, медпункты и т. п.), од­
ноэтажные отапливаемые (фундамен­
ты — деревянные стулья для рубленых 
стен, для кирпичных и глинобитных — 
ленточные; полы дощатые; перекрытия 
деревянные, утепленные; кровля асбе­
стоцементная или двойная толевая по 
сплошной обрешетке; окна двойные 
створные; внутренняя отделка простая)

1 м2 за­
стройки

50

12 Служебные и культурно-бытовые пере­
движные помещения заводского изготов­
ления на подкатных тележках (конторы, 
столовые, клубы, душевые), отапливае­
мые, площадью 24 м2. Состав работ: 
снятие со скатов, установка на лежни, 
устройство завалины по всему перимет­
ру в виде короба с засыпкой, изготовле­
ние крыльца

1 помещение 88

13 Здание ремонтно-механических и дере­
вообрабатывающих мастерских, отапли­
ваемые (фундаменты — деревянные 
стулья для стен рубленых, ленточные 
бутовые — для саманных и кирпичных; 
перекрытия утепленные, деревянные; по­
лы бетонные; крыша асбестоцементная; 
окна двухстворные; ворота утепленные; 
двери двойные; внутренняя отделка — 
известковая окраска стен, перегородок 
и потолка; прокладка монорельса для 
тельфера по всей длине мастерской)

1 м2 за­
стройки

35

14 Кузница на одно горно (фундаменты — 
деревянные стулья на лежнях, полы 
глинобитные, перекрытия деревянные 
бесчердачные, утепленные, кровля из 
двух слоев толя; окна одинарные, створ­
ные, внутренняя отделкд простая) со 
стенами, рублеными из бревен или кир­
пичными

1 здание 1715
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Продолжение табл. 40£

§ Наименование зданий и сооружений, их 
техническая характеристика Измеритель Цена

15 То же, со стенами каркасно-засыпными 1 здание 823
16 Гаражи отапливаемые (фундаменты — 

деревянные стулья для стен рубленых 
и ленточные бутобетонные для стен са­
манных и кирпичных; яолы бетонные; 
перекрытия деревянные, утепленные; 
кровля асбестоцементная; окна двойные; 
ворота утепленные; по всей длине гара­
жа прокладка монорельса для тельфе­
ра; устройство для вентиляции)

1 ма заст­
ройки

35

17 Смотровая яма для ремонта и профи­
лактического осмотра машин (стены и 
полы — бетонные, вдоль стенок деревян­
ные реборды из бруса, а с каждой сто­
роны ямы настил по 60 см; над люком 
деревянная крышка), размер 5 м2

1 смотро­
вая яма

481

18 Здания каркасно-обшивные для пере­
движных электростанций и компрессор­
ных установок площадью 16—13 м2, вы­
сотой 2,5 м (фундаменты — двухполоз- 
ные сани; каркас из бревен или брусьев, 
обитых досками; крыша и стены обиты 
кровельным железом)

1 здание ю зз

19 Здания для дизельных электростанций 
(фундаменты — деревянные стулья для 
стен рубленых, ленточные бутобетонные 
для стен саманных и кирпичных; полы 
бетоно-цементные; перекрытия деревян­
ные; кровля шиферная, окна двойные, 
створные; высота здания в чистоте не 
меньше 3 м; стены и потолок побелены 
известью или оштукатурены), объем 
здания до 150 м3

То же 1420

20 Здания насосных и компрессорных стан­
ций объемом до 75 м3 (фундаменты — 
деревянные стулья для стен рубленых; 
ленточные — для кирпичных, блочных и 
каркасно-засыпных)

680

21 Кернохранилища неотапливаемые, с 
отапливаемым помещением для приемки, 
обработки и сортировки керна (фунда­
менты деревянные стулья на лежнях 
под стены рубленые и каркасно-засып­
ные, деревянные стойки на подкладках 
для пластин взабирку, ленточные буто­
вые под стены кирпичные и блочные)

1 заст­
ройки

28

494



Продолжение табл. 406

Наименование зданий и сооружений, их 
техническая характеристика Измеритель Цена

1 м2 заст­ 29
ройки

1 здание 5900

1 м2 50
застройки

22

23

24

25

26

27

Зарядные будки, неотапливаемые, кар­
касно-обшивные (фундаменты — дере­
вянные стойки, врытые в землю; кровля 
толевая), площадью до 50 м2 
Здание лесопильного цеха на одну ра­
му, неотапливаемое, часть здания с бы­
товыми помещениями, отапливаемыми 
(фундаменты — деревянные стулья на 
подкладках в зданиях со стенами кар­
касно-засыпными и стойки, врытые в 
грунт со стенами каркасно-обшивными, 
кровля толевая в два слоя)
Здания котельных площадью до 100 м2 
(фундаменты — ленточные, бутовые; сте­
ны рубленые, блочные, кирпичные, пере­
крытие по деревянным балкам, настял 
из досок; крыша асбестоцементная; по­
лы бетонные; окна одинарные, створные; 
известковая окраска стен, перегородок 
и потолка; прокладка узкоколейного пу­
ти длиной до 40 м, устройство металли­
ческой дымовой трубы и фундаментов 
под оборудование)
Конюшни неотапливаемые (фундамен­
ты— ленточные, бутовые в зданиях со 
стенами каркасно-засыпными; стулья де­
ревянные в зданиях со стенами рубле­
ными и взабирку; перекрытия совме­
щенные; полы н перегородки дощатые; 
окна двойные, створные; ворота утеплен­
ные; внутренняя отделка — известковая 
окраска потолков, стен перегородок)

Здания складские
Склады для хранения взрывчатых ве­
ществ и средств взрывания, неотаплива­
емые (фундаменты — деревянные стулья 
под рубленые стены, ленточные бутовые 
под кирпичные и каркасно-засыпные; по­
лы дощатые по балкам. Молниеотвод 
штыревой)
Здание для подготовки взрывчатых ма­
териалов, отапливаемое (фундаменты — 
деревянные стулья под рубленые стены, 
ленточные бутовые под блочные и кир­
пичные стены, полы дощатые, покры­
тие— линолеум; перегородки внутри по­
мещения чистые, дощатые, в тамбуре и 
топочной — под штукатурку)

То же 33

36

42
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Продолжение табл. 406

Наименование зданий и сооружений, их 
техническая характеристика Измеритель Цена

28 Склады материально-технические, про­
дуктовые и для промышленных товаров. 
Здание состоит из отапливаемой и не­
отапливаемой частей. Стены отапливае­
мой части рубленые, кирпичные или 
блочные, стены неотапливаемой части — 
каркасно-засыпные (фундаменты —
стулья под рубленые и каркасно-засып­
ные стены; ленточные, бутовые под 
саманные стены. Полы дощатые, кровля 
толевая в 2 слоя по сплошной обрешет­
ке. Окна с железной решеткой)

29 Склады для хранения горюче-смазочных 
материалов в таре на 40 бочек, иолу- 
подземные (фундаменты — стойки, вры­
тые в грунт — со стенами из пластин 
взабирку; полы цементные по бетону; 
кровля — накат из бревен с обваловкой 
землей)

1 ма
застройки

То же

28

39

Сараи площадью застройки до 100 м2 
неотапливаемые (фундаменты — дере­
вянные стулья на подкладках или стой­
ки, врытые в грунт; кровля толевая в 
два слоя по сплошной обрешетке; воро­
та с установкой поковок) со стенами:

30 каркасно-засыпными
31 то же, рублеными из бревен и пла­

стин
32 Овощехранилища полуподземные, обва­

лованные грунтом. Стены в забирку по 
стойкам, врытым в землю; полы доща­
тые; перекрытия по деревянным балкам 
из пластин и жердей; двери двуствор­
ные утепленные; вентиляторная труба 
деревянная

33 Ледники емкостью на 5 т. Здания полу­
подземные, обвалованные грунтом. Сте­
ны из пластин. Внутренние стены кар­
касно-обшивные (фундаменты — под­
кладки из обрезков бревен, перекрытия 
совмещенные в накат по балкам; засып­
ка слоем земли и одерновка; ворота 
утепленные внутренние и неутепленные 
наружные; карманы ледосоляные, обши­
тые досками с одной стороны; внутрен­
няя отделка простая)

1 здание

15
23

14

3980
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Продолжение табл -40$

в Наименование зданий и сооружений, их
• техническая характеристика Измеритель Цена

Прочие здания и сооружения

34

35

36

37
38
39

40
41
42

43

44
45
46
47

48
49

50

51

52
53

Навесы открытые с одной стороны (фун­
даменты — деревянные стойки из бревен, 
врытые в землю; кровля толевая в два 
слоя; стены каркасно-обшивные)
Уборные дворовые (каркасно-обшивные, 
с обделкой выгреба) на 2 очка 
То же, на одно очко 
Основание для палатки с углублением 
в грунт на 0,5 м (фундаменты — столбы 
сзабиркой из досок; полы дощатые по 
лагам нз бревен) 

при числе мест в палатке: 
до 10
св. 10 до 20

Башня водонапорная, деревянная, вы­
сотой до 12 м
Дервянные мосты шириной 3,5 м насти­
лом из пластин и устройством заборных 
стенок и перил, длиной, м: 

однопролетный до 5 
двухпролетный до 10 

Переезды через кюветы и канавы шири­
ной до 3 м (прогоны и лаги из бревен 
с настилом из пластин)
Заборы (столбы из бревен с осмолкой 
или обжиганием концов столбов, с ко­
лючей проволокой) решетчатые, высо­
той до 1,5 м
То же, сплошные высотой до 2,2 м 
То же, из колючей проволоки 
То же, глинобитные
Ворота с калиткой из нестроганых до­
сок, сплошные 
То же, решетчатые
Эстакада шириной 1 м из бревен для 
мойки автомашин
Деревянные разгрузочные площадки 
(фундаменты — деревянные столбы; пол 
нз плах по лагам)
Устройство причалов для катеров и ло­
док, на сваях 
То же, на ряжах
Воздушные столбовые высоковольтные 
(до 6 кВ) трехпроводные электроли­
нии с сечением проводов до 35 мм2 на 
деревянных опорах в незаболоченных 
местах

1 м2 13
застройки

1 помещение 473

То же 331

1 палатка 52
То же 101

1 башня 3870

I мост 608
1 мост 933

1 переезд 124

100 м 314
забора

То же 488
» 243

1 мз 14
1 ворота 37

То же 27
1 м3 дре­ 40

весины
1 м2 9

площадки

1 м3 дре­ 44
весины
То же 41

100 м трех­ 117
проводной 12 (29)линии
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Продолжение табл. 406

Наименование зданий и сооружений, их Измеритель Цена§ техническая характеристика

54 То же, в заболоченных местах То же
164

15(41)

55 То же, в горной местности (на горных 
склонах)

120
13(29)

56 Воздушные столбовые низковольтные 85
линии, трехпроводные, с сечением про­
вода до 16 мм2 на деревянных опорах 
в незаболоченных местах

6.9(25)

57 То же, в заболоченных местах »
141

11 (42) 
4058 Воздушные телефонные и радиофика- 100 м про­

ционные линии на деревянных опорах 
со стальным проводом при 20 опорах

водной линии 5(8.8)

59

на 1 км в незаболоченных местах 

То же, в заболоченных местах То же
61

8.К12У
60 Устройство деревянных лестниц на кру­ 10 м лест­ 78

тых склонах ниц
61 Устройство колодца глубиной 7 м для 

питьевой воды (с песчано-гравийным 
фильтром на дне и обшивкой надзем­
ной части досками с крышкой) при сру­
бе из железобетонных колец диаметром 1 м

1 колодец 225

62 То же, рубленом из пластин То же 380
63 Прокладка утепленной магистральной 100 м линии 190

линии водопровода по поверхности зем- 
лй на подкладках, с диаметром услов­
ного прохода трубопровода от 40 до

22 (58)

70 мм
64 То же, неутепленной магистральной ли­ То же 150

нии водопровода с диаметром труб от 
40 до 70 мм 15(58)

65 Прокладка линии водопровода на дере­ 365
вянных опорах в утепленных коробах 
с диаметром труб от 40 до 70 мм 42(103)

66 Прокладка линии теплоснабжения из 100 м тепло­ 1867
стальных труб (рытье траншеи тепло­
трассы. Прокладка трубопроводов в две 
нитки с опусканием труб в траншею. 
Сварка трубопроводов. Обратная за­
сыпка, диаметр трубопроводов 89— 
108 мм)

трассы 761 (182’
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Продолжение табл. 406

§
Наименование зданий и сооружений, их 

техническая характеристика Измеритель Цена

67 Прокладка линии теплоснабжения в 100 м тепло­ 1083
утепленных коробах (заготовка элемен­
тов, сборка и укладка 2 линий тепло­
провода Засыпка короба утеплителем 
Покрытие верха короба толем, диаметр

трассы 119(226)

трубопроводов 50—80 мм)
68 Устройство центрального отопления 100 м3 114

(разводка сети с установкой деталей объема 6,5(27)и арматуры, отопительных приборов с 
креплением; окраска, пуск и регулиров­
ка системы)

здания

69 Устройство открытого водоема в песча- 100 м8 552
ных грунтах водоема

70 То же, в глинистых грунтах То же 448

71 Строительство узкоколейной железной 100 м 588
27 (403)дороги из рельсов Р-11

72 Изготовление саней тракторных на де­
ревянных полозьях

1 сани 624

32673 То же, на металлических полозьях То же
74 Изготовление и установка радиомачты 

деревянной
1 мачта 460

75 Устройство печного отопления (разра­
ботка и обратная засыпка грунта, клад­

1 плита 70

ка бутовых фундаментов, плит (очагов), 
отопительных печей и печей в банях и
прачечных, кладка труб) с плитой ку­
хонной КП-19

76 То же, с печью отопительной ОПТ-9 1 печь 158
77 То же, с печью каменной в бане на 12 То же 499

мест
78 То же, с печью в прачечной П-31 277
79 Строительство эстакады (заготовка сто­ 1 м эста­ 11

ек, прогонов, верхняков; подготовка ям кады
вручную, укладка в них деревянных по­
душек, установка стоек с засыпкой и 
трамбованием; укладка на стойки про­
дольных и поперечных верхняков дли­
ной до 4 м, скрепление распорками и 
строительными скобами, настилка тра­
пов с перилами и установка упорных 
брусьев)
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Продолжение табл. 406

$ Наименование зданий и сооружений, их 
техническая характеристика Измеритель Цена

80 Устройство и демонтаж путей на отва­
лах горной поверхности из рельсов Р-18 
с укладкой одностороннего стрелочного 
съезда и оборудованием закруглений, 
с заготовкой шпал и сменой их в про­
цессе эксплуатации. Перемещение и пе­
риодический подъем путей, их балласти­
ровка и рихтовка

1 м путей 16

81 Устройство стен (для защиты от камне­
пада на склонах) из бутового камня

1 м3 кладки 15

82 То же, из кирпича 
Устройство бетонных площадок

То же 32
83 1 м3 бетона 37

П р и м е ч а н и я :  1. В ценах на строительство временных зда­
ний и сооружений не учтены следующие работы: планировка пло­
щадок, устройство водоотводных сооружений, рубка и корчевка ле­
са, уборка древесины; монтаж внутреннего электроосвещения; уст­
ройство радио и телефона; устройство центрального и печного 
отопления; устройство тамбуров и веранд.

2. В ценах на сборку домов из комплекта заводских деталей 
(§ 2 и 3), а также типа ПДУ (§ 10) не учтена стоимость этих де­
талей, которая определяется по ценам действующих прейскуран­
тов.

3. В ценах на строительство жилых зданий (§ 2 и 3) под чер­
той указана стоимость разборки домов при перевозке их на новое 
место. В состав работ входят маркировка, разборка, переноска и 
укладка деталей в штабеля.

4. В ценах на строительство складских помещений (§ 26—33) 
не учтена стоимость ограждения территории складов, устройства за­
боров и сторожевых помещений.

5. Стоимость рытья канав и котлованов для полуподземных 
зданий определяется дополнительно в зависимости от категории 
грунтов.

6. В ценах на устройство причалов, мостов и эстакад (§ 40, 41, 
51, 52, 79) не учтена стоимость камня для загрузки ряжей и отмо­
стки подъездов.

7. Стоимость устройства лестниц длиной свыше 10 м опреде­
ляется по цене § 60 с применением коэффициента 1,2.

При устройстве лестниц на скальных склонах стоимость разра­
ботки горных пород учитывается дополнительно.

8. При изменении глубины колодцев цена § 61 и 62 соответ­
ственно увеличивается или уменьшается на один метр глубины: на 
27 руб.—при срубе из железобетонных колец; на 43 руб.— при сру­
бе из пластин.

9. В ценах на устройство линий электропередачи, телефонных 
линий, водопровода и рельсовых путей (§ 53—59, 63—68, 71) под 
чертой указана цена демонтажа линии, а в скобках—стоимость ма­
териалов, возвращаемых при демонтаже.

10. Стоимость разборки установленных вагончиков, ПДУ и т. п, 
для их последующей перевозки на новое место определяется по це­
нам § 9, 10, 12 с применением коэффициента 0,25,
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Нормы дополнительных затрат* 
учитывающие удорожание строительства временных зданий 
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1
Р С Ф С Р

Алтайский край 16 5 6 25/X 20 /V 3
2 Краснодарский край, 8 9 — 10/XII 28/11 —

3

за исключением по­
бережья Черного мо­
ря
Красноярский край, 

а) территория, 21 23 45 10/XI 25/V 7
ограниченная ли­
нией Диксон — 
восточный берег 
Енисейского зали- 
лива г» Караул — 
Малышевка—Хан- 
тайка— оз. Онека 
(включительно) ,* 

65-й параллелью и 
западной грани­
цей края
б) территория, 18 5 45 1/Х 5/V 6
расположенная 
южнее 65-й па­
раллели, между 
линиями оз. Оне­
ка (исключитель­
но)—Учами Стрел­
ка (включитель­
но) и северо-вос­
точной границей
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Продолжение табл. 4 0 7

Наименование республик, 
краев и областей
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о д

Томской области— 
Подтесово — Мо- 
тыгино — Чунояр 
(включительно) *

в) территория юж­
нее северо-восточ­
ной границы Том­
ской области — 
Подтесово — Мо- 
тыгино — Чунояр

18 5

г) территория 
Эвенкийского ав­
тономного округа, 
расположенная се­
вернее линии Ку- 
рейка — оз. Оне­
га — Учами — 
Стрелка — Чуня, 

восточная граница 
округа, и терри­
тория Таймырско­
го (Долгано—Не­
нецкого) автоном­
ного округа, рас­
положенного юж­
нее линии Караул 

(исключительно) — 
оз. Пясино — оз. 
Аян (включитель­
но)

23 35

д) г. Норильск, 
Дудинка, Ессей

23 35

е) Таймырский 
(Долгано-Ненец­

кий) автономный 
округ восточнее

23 35

5 2 0 /X 25/IV 4

45 25/IX 20 /V 9

45 2 5 /XI 31/V 10

45 1G/1X 5/VI 11
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Продолжение табл. 407

Наименование республик, 
краев и областей
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линии Диксон —
восточный берег
Енисейского зали­
ва—Караул и се­
вернее линии Ка­
раул — оз. Пяси-
но — оз. Аян, да­
лее по границе
округа и ближай­
шие острова (ар­
хипелаг Северная
Земля и др.)

Приморский край:
а) территория се­ 19
вернее или запад­

нее линии Спасск—
Дальний—Арсень­
ев — Чугуевка —

Кавалерово — Те-
тюхе (рудник) —
Синанча — Ясная
Поляна — Агзу
(включительно)
б) территория се­ 19
вернее линии бух­
та Находка — Те-
тюхе — Пристань
(включительно)

в) остальная часть 19
края

Ставропольский край:
а) территория се­ 8
вернее линии
Ставрополь—Моз­
док (включитель­
но)
б) остальная часть 8
края *

8

8

8

9

9

— 1/XI 5/1V

— 1/XI 5/1V

— 10/XI 31/Ш

— 5/ХП 5/Ш

— ю/хи 1/Ш
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Наименование республик, 

краев и областей
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Хабаровский край:
а) территория юж­
нее 60-й паралле­
ли и севернее ли­
нии Баладек — 
Усолгин — Маго 
(включительно)

б) территория юж­
нее линии Бала­
дек— Усолгин — 
Маго и севернее 
линии Облучье— 
Комсомольск-на- 
Амуре — Мариин­
ское (включитель­
но)
в) территория юж­
нее линии Об­
лучье — Комсо­
мольск-на-Аму­
ре — Мариинское
г) территория се­
вернее 60-й парал­
лели

Амурская область — 
территория севернее 
линии Ерофей Павло­
вич — Невер — Бала­
дек (включительно) 
Архангельская область

а) территория вос­
точнее 60-го ме­
ридиана
б) территория за­
паднее 60-го ме­
ридиана н восточ­
нее линии Ме­
зень — Вожгора

20

19

19

22

19

21
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Продолжение табл. 407
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в) острова Новая 
Земля
г) острова Земли

23 35 45 25/IX 15/VI 10

23 35 45 20/VIII 30/VI 12
Франца—Иосифа 
д) остальная часть 6 10 6 20/X 20/IV 3

9
области

Астраханская область 2 3 25/XI 15/Ш I
10 Белгородская область 2 3 — 15/XI 25/IU 2
11 Брянская область 1 — — 15/XI 31/III 2
12 Владимирская область 1 — — 5/XI 5 /IV 2
13 Волгоградская об­ 2 3 — 15/XI 25/Ш 2

14
ласть
Вологодская область 1 _ . 1/XI 15/IV 3

15 Воронежская область 2 3 — 15/XI 31/III 2
16 Горьковская область 1 — — 1/XI 5/IV 2
17 Ивановская область 1 — — 5/XI 10/IV 2

t

18 Иркутская область: 
а) территория юж­ 18 5 45 5/Х 30/IV 6
нее 62-й паралле­
ли и севернее ли­
нии Кондратье- 

во —  Братск —  Ба- 
яндай —  Коса- 
(включительно) 

б) территории юж­ 18 5 15/Х 25/IV 4
нее линии Кондра­
тьевой Братск—  

Ваяндай —  Коса 
в) Территория се­ 23 35 45 1/Х 5/V 8

19

вернее 62-й па­
раллели *

Калининградская об­ 4 11 1/XII 10/Ш

20
ласть
Калининская область 1 _ 5/XI 5 /IV 2

21 Калужская область 1 10/XI 5 /IV 2
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22 Камчатская область:
24 8а) территория се­

вернее линии Тым- 
лат — Лесная

29 6 1/Х 15/V

б) территория юж­
нее линии Тым- 
лат —■ Лесная 
(включительно) 
и севернее Хай- 
люля — Аманино

24 29 6 1/Х 5/V 6

(включительно) 
в) территория юж­
нее линии Хайлю- 
ля — Аманино и 

’ севернее линии 
Белоголовое—Эс- 

со—Еловка (вклю­
чительно) *

24 29 6 10/Х 30/1V 4

г) территория юж­
нее линии Белого­
ловое — Эссо — 
Еловка и севернее 

линии Кихчик — 
Пущино—Средне- 
камчатск (вклю­
чительно) *

24 29 15/Х 25/IV 3

д) территория юж­
нее линии Ких­
чик— Пущино — 
Среднекамчатск *

24 29 20/X 20/IV 2

23 Кемеровская область 16 5 6 20/X 20/IV 4
24
25

i Кировская область 
Костромская область-

1
“

25/Х 10/IV 3

а) вся террито­
рия, за исключе­
нием г. Костромы

1 1/XI I0/IV 3

506
б) г. Кострома 1 5 /XI 5 /IV 2
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Расчетный зим­
ний период

начало конец

26

27
28
29

30

31

Куйбышевская об­
ласть
Курганская область 
Курская область 
Ленинградская об­
ласть
Липецкая область 
Магаданская область

2

2
2
1

2

3

3
3

3

6

5/XI 10/IV 3

25/Х
15/XI
5/XI

15/IV
31/Ш

5/IV

3
2
2

10/XI 5/IV 2

а) территория, ог­
раниченная с юга 
Охотским морем, 
с юго-востока за­
ливом ШелеКова, 
с севера—линией, 
проходящей через 
пункты: Парень,
Меренга (вклю­
чительно) — Ат- 
ка — Мадаун — 
юго-западная гра­
ница области

23 35 45 5/Х .10 /V 8

б) территория, 
расположенная се­
вернее линии Ше- 
петково (включи­
тельно) — по р
Олой до северо- 
западной границы 
Камчатской об­
ласти

23 35 45 2 5 /IX 25/V 9

в) терри7ория, 
расположенная к 
северу от линии 
Парень—Меренга 

(исключительно)— 
Атка — Мадаун

23 35 45 25/IX 10/V 10
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32

(включительно)— 
юго-западная гра­
ница области и 
южнее линии 
Шепетково по р 
Олой до границы 
Камчатской об* 
ласти

Московская область 1 5 /XI 5/IV 2
33 Мурманская область— 6 10 — 10/Х 25/IV 6

34

территория плато Рас* 
щумчорр (район стро­
ительства аппатито- 
нефелинового рудни­
ка «Центральный»)

Новгородская область 1 10/XI 5 /IV 2
35 Новосибирская об­ 16 5 6 20/Х 25/IV 4

36
ласть
Омская область 16 5 6 20/Х 25/IV 4

37 Оренбургская область 2 3 — 5/XI I0/IV 3
38 Орловская область 2 3 — 10/XI ' 31/Ш 2
39 Пензенская область 2 3 — 5/XI 5/IV 2
40 Пермская область: 

а) территория се­ 1 6 20/Х 20/IV 4
веро-восточнее ли­
нии Керчевский— 
Березники—Усть- 
Чусовая—Лысьва 
(включительно) 

б) остальная часть 1 25/Х 15/IV 3

41
области

Псковская область 1 — — 10/XI 31/Ш 2

§08
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42 Ростовская область 
а) территория се- 2 3 _ 20/XI 20/III 1
вернее линии Но- 
вошахтннск — 
Шахты — Кон- 
стантиновский 
(включительно) 
б) остальная часть 2 3 1/ХН 15/Ш I

43
области

Рязанская область 1 5/XI 5/IV 2
44 Саратовская область 2 3 — 5/XI 5/IV 2
45 Сахалинская область 

а) территория ост­ 24 29 6 15/Х 25/IV 4
рова восточнее ли­
нии Мгачи — По- 
ронайск (включи­
тельно)
б) территория ост­ 24 29 1/XI 10/IV 3
рова западнее ли­
нии Мгачи — По- 
ронайск и север­
нее линии Яб­
лочный — Углеза- 
водск (включи­
тельно)
в) остальная часть 24 29 1/ХН 5/IV 1
острова
г) Курильские ост­ 24 29 » 1/ХН 5/IV 1

46
рова

Свердловская область* 
а) территория се­ 10 6 20/Х 20/IV 4
вернее линии Ша­
ля—Нижние Сер- 
ги—Ревда—Верх­
няя Пышма—Не­
вьянск — Верхняя

509
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Салда — Сосьва— 
Туринск — Троиц­
кий — Талица 
(включительно) 
б) остальная 10 25/Х 15/1V 3

47
часть области 

Смоленская область 1 10/XI 31/111 2
4а Тамбовская область 2 3 — 5/XI 5/IV 2
49 Томская область 18 5 L 6 15/Х 25/1V 4
50, Тульская область 1 — — 5 /XI 5/IV 2
51 Тюменская область: 

а) территория се­ 21 23 45 15/IX 25/V 7
вернее 65-й па­
раллели
б) территория юж­ 12 5 6 Б/Х 5/V 6
нее 65-й паралле­
ли н севернее ли­
нии Саранпуль— 
Хангокурт — Хан­
ты - Мансийск — 
Таурово — Лар- 
ломкины (вклю­
чительно) 
в) остальная часть 11 14 6 15/Х 20/1V 4

52
области

Ульяновская область 2 3 5 /XI 10/1V 3
53 Челябинская область 2 3 6 25/Х 15/IV 3
54 Читинская область: 

а) территория се­ 19 8 45 10/Х 30/IV 5
вернее линии Му- 
хор— Кондуй—Бу- 
качача —  Ксеньев- 

ка— Амазар (вклю­
чительно) 
б) остальная часть 19 8 6 15/Х 20/1V 4
области
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55 Ярославская область 1 —  - , | , 1/XI 10/IV 2
56 Башкирская АССР 2 3 6 25/Х 10/IV 3
57 Бурятская АССР

а) территория се- 19 8 6 10/Х 30/IV 5
веро-восточнее 
Сосновка — Му- 
хор — Кондуй 
(включительно) * 

б) остальная часть 19 8 15/Х 2 5 /IV 4
республики *

58 Дагестанская АССР * 8 9 — 10/XII 28/II —
59 Кабардино-Балкар­

ская АССР *
8 9 — 10/XII 2 8 /II —*■

60 Карельская АССР.
20/IVа) территория се­

вернее 64-й па­
1 ” . 20/Х 3

раллели
б) остальная часть 
республики

1 — — 15/Х 30/IV 2

61 Калмыцкая АССР 2 3 — 25/XI 20/Ш 1

62 Коми АССР
а) территория 
восточнее 60-го 
меридиана и се­
вернее Полярного

7 2 6 5/Х 25/V 7

круга
б) территория 
восточнее 60-го

7 2 6 10/Х 30/IV 5

меридиана и юж­
нее Полярного
круга
в) территория за­
паднее 60-го ме­
ридиана и север­
нее линии Вожго- 
ра—Нижняя Вочь 
(включительно)

7 2 6 10/Х 30/IV 4
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г) остальная часть 
территории рес­
публики

7 2 — 20/Х 15/IV 3

Марийская АССР 1 — — 1/XI 10/IV 3
Мордовская АССР 2 3 — 5/XI 5/1V 2
Северо-Осетинская
АССР*

8 9 — 10/XII 28/11 “ *

Татарская АССР 2 3 — 1/XI 10/1V 3
Тувинская АССР * 18 5 45 10/Х 25/1V 4
Удмуртская АССР 2 3 — 25/X 15/1V 3
Чечено-Ингушская
АССР*
Чувашская АССР 
Якутская АССР.

8 9 — 10/ХП 28/Н —

1 — — 1/XI 5/IV 3

а) Верхоянский, 
Момский, Оймя­
конский и Том- 
понский районы

22 32 45 25/IX 15/V 12

б) Новосибир­
ские острова

22 32 45 10/IX 15/VI 12

в) Абыйский, Ам­
ишский, Булун- 
ский, Верхнеко­
лымский, Жиган- 
ский, Оленекский 
и Усть-Янский 
районы и г Якутск

22 32 45 25/IX 20/V 10

г) Алексеевский, 
Верхневилюйский, 
Вилюйский, Гор­
ный, Кобяйский, 
Ленинский, Чеги- 
но-Кангаласский, 
Мирнинский, 
Намский, Орджо- 
никидзевскнй,

22 32 45 1/Х 30/IV 9
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Сунтарский, Усть- 
Алданский, Усть- 
Майский и Чурак- 
чинскнй районы

32 25/IX 20/V 9д) Аллайховский, 
Анабарский, Ниж- 
неколымскиЙ и 
Среднеколымский 
районы

22 45

е) Алданский, 
Ленский и Олек- 
минский районы

Украинская ССР

22 32 6 5/Х 5/V 6

72 Винницкая область 3 10 — 20/XI 15/Ш 1
73 Волынская область 3 10 — 25/XI 15/Ш 1
74

75

Днепропетровская об­
ласть
Донецкая область:

3 10 25/XI 15/Ш 1

а) пункты, рас­
положенные на 
побережье Азов­
ского моря

3 10 1/XI1 10/Ш

б) остальная часть 
области

3 10 — 20/XI 15/Ш 1

76 Житомирская область 3 10 — 20/XI 15/Ш 1
77
78

Закарпатская область 
Запорожская область:

3 10 5/XII 5/Ш

а) территория юж­
нее линии Вел. 
Лепетиха — Мели­
тополь—Бердянск 
(включительно)

3 10 1/ХИ 10/Ш

б) остальная часть 
области

3 10 1 “ 25/XI 15/Ш 1

79 Ивано-Франковская
область

3 10 — 1/ХИ 28/11 —
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80Кировоградская об- 3 10 — 25/XI 15/Ш 1
81 ласть

Киевская область 3 10 20/XI 20/III 1
82 Крымская область* 

а) г Симферо- 3 10 __ 1/1 15/11 —

поль и Керчь 
б) г Севастополь 3 10 __ 1/1 31/1 —-
и Балаклава* 
в) остальная часть 3 10 _ 25/XII 20/II —

83

области» за исклю­
чением пунктов, 
расположенных на 
побережье Черно­
го моря *

Луганская область 3 10 20/XI 20/Ш 1
84 Львовская область 3 10 — 1/X1I 10/Ш —
85 Николаевская область 3 10 — 1/XII 28/11 —
86 Одесская область 3 10 — 1/XII 28/11 —
87 Полтавская область 3 10 — 20/Х1 20/Ш 1
88 Ровенская область 3 10 — 20/Х1 20/III 1
89 Сумская область 3 10 — 15/Х1 25/Ш 1
90 Тернопольская об­

ласть
Харьковская область

3 10 —- 1/XII 10/III —

91 3 10 — 20/Х1 20/III I
92 1 Херсонская область 3 10 — 1/XII 5/Ш —
93 Хмельницкая область 3 10 — 25/XI 15/Ш 1
94 Черкасская область 3 10 — 20/Х1 15/Ш 1
96 Черниговская область 3 10 — 20/XI 20/III 1
96 Черновицкая область 3 10 — 1/XII 5/Ш —
97 Брестская область 1 — — 20/XI 15/Ш 1
98 Витебская область 1 — — 10/XI 31/III 1
99 Гомельская область 1 — — 20/XI 20/Ш 1

10Q Гродненская область 1 — — 20/XI 15/Ш 1
101 Минская область 1 — — 20/XI 15/Ш 1
102 Могилевская область 1

"

15/XI 25/III 2
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103

Узбекская ССР

Андижанская область* 15 19 15/ХИ 20/II
104 Бухарская область: 

а) территория се- 15 19 . 5/ХП 5/Ш 1
вернее 41-й парал­
лели
б) остальная часть 15 19 20/XII 15/11

105
областн

Кашкадарьинская об­ 15 19 5/1 31/1

106
ласть
Самаркандская об­ 15

;
19 25/XII 10/11 _тг—

107
ласть *
Сырдарьинская об­ 15 19 —. 10/XII 5/11 _

108
ласть *
Ташкентская область* 15 19 20/Х11 20/11 _

109 Ферганская область * 15 19 — 15/ХН 20/11 —

110 Хорезмская область 15 19 — 1/ХП 2 8 /II 1
111 Каракалпакская 15 19 — 1/XII 28/11 1

112

АССР

Казахская ССР
Актюбинская область: 

а) территория се­ 13 18 1/XI 10/IV 3
вернее линии Уил- 
Берчогур (вклю­
чительно) 
б) остальная часть 13 18 15/XI 25/111 2

113
области

Алма-Атинская об­ 14 11 15/XI 25/Ш 2

114
ласть *
Талды-Курганская об­ 14 11 1/Х1 25/111 2

115
ласть
Восточно-Казахстан­ 14 11 6 25/Х 15/1V 3
ская область
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н е Гурьевская область:
13 18 15/XI 25/IIIа) территория се­

вернее 45-й па- 
; раллели

2

117

б) остальная часть 
области

Джамбулская об­
ласть:

13 18 1/ХИ 5/Ш 1

а) территория се­
вернее линии Чу­
лан—Тау-Л енин- 
жол (включитель­
но)
б) остальная'часть 
области

13 18 15/XI 25/JII 1

13 18 — 25/XI 15/Ш 1

118 Карагандинская об- 14 11 — I/XI 5/IV 3

119
ласть
Кзыл-Ординская об­
ласть

13 18 — 15/XI 25/Ш 2

120 Кокчетавская область 14 11 6 20/Х 15/IV 3
121 Кустанайская область 14 11 6 1/XI 10/IV 3
122 Павлодарская область 14 11 6 20/Х 15/IV 3
123

124

Северо-Казахстанская
область
Семипалатинская об­
ласть:

14 11 6 20/Х 20/1V 4

а) территория се­
вернее линии Егин- 
дыбулак—Самар­
ское (включи­
тельно)

14 11 6 25/X 15/IV 3

125

б) остальная часть 
области

14 11 1/XI 5/IV 3

Уральская область — 
территория севернее 
линии Озинки—Кара- 
тобе (включительно)

13 18 5 /XI 5/IV 2

€16
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126 Целиноградская об- 14 11 6 25/Х 15/IV 3
ласть

127 Чимкентская область
а) территория се­
вернее 44-й па-

13 18 ““ 5/Х1 25/111 2

раллели * 
б) остальная часть 13 18 1/XII 10/Ш I
области *

Азербайджанская ССР
128 Нахичеванская АССР 9 20 — 20/XII 25/11 —
129 Нагорно-Карабахская 

автономная область
9 20 20/XII 25/11 ■

130 Литовская ССР
а) территория за­
паднее линии Ма- 
риямполе — Кау­

5 1 5/XII 5/II1

нас — Мажейкяй
(включительно) 

б) остальная часть 5 1 -  . 1/XII 15/III 1
территории рес­
публики

131 Молдавская ССР 3 10 — 5/XII 5/III —

132 Латвийская ССР

а) пункты, рас­
положенные на

5 1 — 25/XI 10/111 —

побережье Бал­
тийского моря и 
г. Рига
б) остальная часть 5 1 20/XI 15/111 1
территории рес­
публики

511



Продолжение табл. 407

«х0 <аСОCU

1

Н
ор

м
ы

 д
оп

ол
ни

те
ль

ны
х 

за
тр

ат
, 

%
, 

ст
ои

м
ос

ти
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 п
о 

те
р­

ри
то

ри
ал

ьн
ы

м
 р

ай
он

ам

н S X V
& § 5 *
Н £ 8 5 ed О я X
« е « . .  н я я У  о

расчетный зим­
ний период

^  О Й л Пн 3 X О О-Лн с

$
Наименование республик, 

краев и областей 3X(X
5XсхCU0>н
си0>2
6

« и  2оГ g

§ £ " о  « 
н х « >>Е

p i l l

ц Ы

i l  3 ^ 1  
1 1 1 | °

начало конец

L Н
ор

м
ы

 д
оп

ол
ни

те
ль

нь
 

ст
ои

м
ос

ти
 с

тр
ои

те
ль

с 
1 

ди
м

ог
о 

в 
зи

м
ни

й 
пе

р

133 Киргизская ССР
Ошская область:

а) Араванский, 16 5 15/ХН 20/Н
Кара-Суйский, Ле­
нинский, Ляйляк- 
ский, Наукатский, 
Узгенский и Фрун­
зенский районы
б) Алайский, Бат- 15 19 15/XI 20/111 1
кенскнй, Джан- 
гиджольский и Су- 
закский районы *

в) Токтогульский 16 5 1/XII 10/III 1

134
район

Районы республикан­
ского подчинения:

а) Иссык-Куль- 15 19 2 0 /XI 15/Ш 1
ский, Кантский, 
Кемивскнй, Ки­
ровский, Москов­
ский, Сокулук- 
ский, Таласский, 
Тонский и Чун- 
ский
б) Ак-Талинский 15 19 10/XI 31/III 2
н Тюцский * 

в) Атбашинский, 15 19 20/Х 10/IV 3

s i a

Джеты-Огузский, 
Джумгальский, 

Калининский, Коч- 
корский, Тогуз- 
ТороускиЙ и Тянь- 
Шаньский *
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135
Таджикская ССР

Г орно-Бадахшанская 
автономная область:

1/Ш 1а) Ванчский и 
Рушанский райо-

15 19
"

1/Х11

ны
б) Ишкашимский 
и Шугнанский рай­
оны

15 19 — 25/XI 10/Ш 1

136

в) Мургабский 
район

Районы республикан­
ского подчинения:

15 19 10/Х 10/iV 3

а) Аннинский, 
Гармский, Джир- 
гатальский, Ком- 
сомолабадскнй, 
Матиииский, Мос­
ковский и Орджо- 
никидзеабадский

15 19 1/Х11 10/Ш 1

б) Аштский, Ган- 
чинский, Данга- 
ринский, Зафаро- 
бодский, Исфа- 
ринский, Каниоа- 
дамский, Куляб- 
ский, Ленинский, 
(кроме строитель­
ства в районе 
п. Зидды и Джи- 
жикрут), Пенджи- 
кентский, Ура- 
Тюбинский и Ход- 
жентский

15 19 25/XI1 10/11

в) район строи­
тельства пп. Зид­
ды и Джижикрут

15 19 10/Х 10/1V 3
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^  ,

£ 39 Л

начало конец

г) район1 строи­
тельства п. Шах- 
ристан

Армянская ССР

15 19 25/Х 15/V

137 а) Туманянский, 
Араратский, Го- 
рисский, Ехегнад- 
зорский, Калинин­
ский, Кафанский, 
Ноемберянскнй, 
Степанаванский и 
Шамшадинский 
районы
б) Абовянский, 
Азизбековский, 

Арташатский, Аш- 
таракский, Гугарк- 
ский, Иджеван- 
ский, Красносель­
ский, Октемберян- 
ский, Спитакский, 
Талннский, Эчми- 
адзинский районы 
и гг. Ереван, Ди- 
лижан
в) Амасийский, 
Анийский, Апаран- 
ский, Артикский, 
Ахурянский, Ба- 
саргечарский, Гу- 
касянский, им. Ка­
мо, Мартунинский, 
Разданский, Се­
ванский, СисиаН' 
ский районы и 
г. Джермук, Кад- 
жаран, Ленинакан

9

9

9

20

20

20

5/ХН

1/ХИ

15/XI

25/11

10/Ш

30/IV

520
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Продолжение табл 407

Наименование рес публик* 
краев и областей

£
&

§

|
IЬ
&

1

138

Туркменская ССР

Территория республи­
ки

15

Эстонская ССР

139 Территория республи­
ки

5

19 20/XII 20/11

1 15/XI 25/111 1

П р и м е ч а н и я :  1. а) Административно-территориальное деле­
ние СССР в таблице дано по состоянию на 1 июля 1979 г. Звездоч­
кой отмечены территории СССР с сейсмичностью свыше 6 баллов; 
б) слово «включительно» означает, что пункты, по которым прохо­
дит граница между зонами, относятся к данной зоне;

2. Нормы дополнительных затрат в процентах от стоимости 
строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от 
минус 30 °С н ниже и в зонах вечной мерзлоты применяются при 
выполнении следующего состава работ:

а) для жилых и общественных зданий — устройство продувае­
мого подполья с увеличением цокольной части зданий на два венца 
или 40 см по высоте; устройство утепленного перекрытия над про­
дуваемым подпольем; дополнительная обшивка рубленных из бре­
вен и пластин стен; увеличение слоя засыпки утеплителя чердачного 
перекрытия; штукатурка потолков или подшивка к нему сухой шту­
катурки, замена асбестоцементной кровли тесовой, остекление окон 
стеклом толщиной 3 ^ 4  мм вместо 2 мм;

б) для производственных и складских отапливаемых помеще­
ний— сохранение вечномерзлого грунта с помощью засыпки песча­
но-галечной смеси, шлакобетона и цементации полов по металличес­
кой сетке, дополнительная обшивка рубленных из бревен пластин; 
увеличение слоя засыпки утеплителя совмещенной кровли.

В случаях выполнения неполного состава работ к этим нормам 
дополнительных затрат должен применяться соответствующий по­
нижающий коэффициент*

3 3 -2 7 521



Монтаж и демонтаж изыскательского оборудования
Т а б л и ц а  408

§ Наименование оборудования Измеритель Монтаж
Демон­

таж

1

Станки токарные, фрезерные, 
заточные, долбежные, строгаль­
ные, сверлильные весом, т:

32от 0,5 до 1 1 станок 9
2 св. 1 » 2 То же 44 13
3 » 2 » 4 69 21
4 » 4 » 6 111 36
5 Лесопильная рама весом до 4 т 

Трансформаторная подстанция 
на деревянных опорах мощно­
стью, кВт:

1 рама 129 45

6 до 100 1 подстанция 663 202
7 св. 100 до 320 То же 858 228
8 Вентилятор для кузнечных ра­

бот ,
1 вентилятор 32 11

9 Телефонная линия и радиоточ­
ка в жилых домах

1 точка 6,4 1.6

10 То же, в культурно-бытовых 
зданиях

То же 5,6 1.4

11 То же, в производственных 
зданиях
Центробежный насос весом, т:

11 3,1

12 до 0,3 1 насос 156 21
13 св. 0,3 до 0,8 То же 175 47
14 » 0,8 » 1,2

Дизельная электростанция с 
генераторным и распределитель­
ным щитами, стационарная, 
монтируемая на общей раме, 
мощностью кВт:

» 211 62

15 до 50 1 станция 272 100
16 св. 50 до 100 То же 326 121
17 » 100 * 300

Дизельная передвижная элект­
ростанция мощностью, кВт:

1040 386

18 до 50 86 32
19 св. 50 до 100

Электроосвещение зданий:
109 41

20 жилых 10 м2 застройки 29 6,8
21 культурно-бытовых То же 15 4
22 производственных и склад­

ских
6,2 1,9

23 Фундамент под оборудование 
(бетонный или бутовый)

1 м3 56 а»

24
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Продолжение табл. 404

§ Наименование оборудования Измеритель Монтаж Демон­
таж

25 Заземление электрической уста­
новки

100 м шин 88 —

26 Установка монорельса 1 т 78 24
27 Монтаж оборудования тепло­

механической части котельной 
Бензиновый двигатель мощно­
стью, л. с.:

1 котел 369 75

28 до 6 1 двигатель 78 29
29 св, 6 до 20 То же 134 51
30 Устройство ввода электроосве­

щения в здание проводов се­
чением до 35 мм2

1 ввод 14

31 Понтон грузоподъемностью до 
13 т

1 понтон 483 211

32 Кран типа «Пионер» (КША-2м) 1 кран 117 27
33 Скреперная лебедка типа «ЛС» 1 лебедка 123 30

Содержание изыскательского оборудования 
и транспорта

Т а б л и ц а  409
Измеритель — 1 смена

§ Наименование оборудования н транспорта Цена

1
Электростанция передвижная мощностью» кВт: 

до 4 13
2 св. 4 до 50 22
3 » 50 » 100 27
4 » 200 » 300 109
5 Компрессорная установка передвижная производи­ 23

6
тельностью до 10 м3 сжатого воздуха в минуту 
Насос производительностью до 100 м3/ч 4

7 Холодильная установка емкостью до 4 м* 2
8 Котельная передвижная 36
9 Душевая установка на 4 рожка 21

10 Баня вместимостью на 12 мест 13

11
Автомашина бортовая грузоподъемностью, т: 

до 3 21
12 св. 3 до 5 25
13 » 5 » 10 27
14 Автобус 24
15 Автомобиль — бензовоз емкостью до 5 т 25
16 Автомобиль — самосвал грузоподъемностью до 5 т 24
17 Автокран грузоподъемностью до 6 т 26
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Продолжение табл, 409

$ Нанменовйниё оборудования и транспорта Цена

18 Автомобиль-рефрижератор 26
19 Гусеничный вездеход (транспортер) 

Бульдозер гусеничный мощностью, л. с. 2

45

20 до 75 31
21 св. 75 до 100 

Трактор мощностью, л. с.:
37

22 от 45 до 100 25
23 св. 100 » 200 31
24 » 200 » 300

Катер с карбюраторным двигателем мощностью, л. с.:
55

25 до 50 18
26 св. 50 до 100

Катер с дизельным двигателем мощностью, л. c.s
33

27 от 50 до 150 36
28 св. 150 » 300 64
29 Баржа несамоходная грузоподъемностью до 300 т 19
30 Понтон грузоподъемностью до 40 т 3,7
31 Паромная цереправа 8,7
32 Вьюк конный 12
аз Оленьи нарты 13
34 Снегоход типа «Буран» мощностью до 60 л. с. 22
35 Лодка весельная 0,74

П р и м е ч а н и е .  Расходы по содержанию изыскательского обо­
рудования определяются по ценам настоящей таблицы в случаях, 
когда содержание этого оборудования не предусмотрено в составе 
работ к ценам соответствующих таблиц сборника.

Содержание изыскательских баз, радиостанций 
и пунктов бытового обслуживания

Т а б л и ц а  410
Измеритель — /  месяц

$
Наименование изыскательских баз, радиостанций 

и пунктов бытового обслуживания Цена

Основная база экспедиции (партии) при годовом
объеме изысканий, тыс. руб,:

1 до 100 600
2 св. 100 до 200 900
3 » 200 » 300 1200
4 » 300 » 500 1500
5 св. 500 1900
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Продолжение табл. 410

§ Наименование изыскательских баз, радиостанций, 
и пунктов бытового обслуживания Цена

6

Перевалочная база экспедиции (партии) при годо­
вом объеме изысканий, тыс. руб,: 

до 100 200
7 св. 100 до 200 400
8 » 200 > 300 600
9 » 300 > 500 900

10 св. 500 1200
11 Стационарная радиостанция экспедиции (партии) 310
12 Передвижная радиостанция партии, отряда, участ­ 160

13
ка, катера и т. п.
Временный склад взрывчатых материалов и средств 980

14
взрывания на 3 т 
Прачечная 320

15
Пекарня с выпечкой хлеба, т/сут; 

до 0,1 410
16 св. 0,1 до 0,2 610
17 Котлопункт на 15 чел. 240

18
Столовая трехразового питания при числе чел.: 

св. 15 до 40 850
19 ^ 40 » 100 1280
20 Магазин на 1 рабочее место 310

21

Медпункт при годовом объеме изысканий экспеди­
ций (партий), тыс. руб.: 

до 500 360
22 св. 500 540

П р и м е ч а н и я :  1. В ценах на содержание баз предусмотрены 
расходы по содержанию производственных и складских помещений, 
заработная плата и полевые расходы обслуживающего персонала, 
расходы по технике безопасности, противопожарным мероприятиям 
и т. п.

2. Расходы по содержанию баз предусматриваются в сметах 
только при производстве изысканий в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необжитых) 
районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых).

3. Расходы по содержанию перевалочной базы могут предусмат­
риваться в сметах только в случаях, когда основная база экспеди­
ции (партии) удалена от ближайшей станции железной дороги или 
пристаней, куда поступают грузы, на расстояние не менее 50 км.

Цены на содержание перевалочной базы приведены для периода 
организации и ликвидации изысканий на объекте в течение 6 мес.

При необходимости использования перевалочной базы более 
б мес расходы по ее содержанию на срок, превышающий 6 мес, оп­
ределяются по ценам § 6—10 с применением коэффициента 0,5.

4. Расходы по содержанию радиостанций предусматриваются в 
сметах только при производстве изысканий в районах Крайнего Се­
вера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необжи­
тых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых) при 
отсутствии постоянных средств связи.
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5. Расходы по содержанию пекарни, столовой, магазина, мед­
пункта, прачечной предусматриваются в сметах только при отсутст­
вии в районе производства изысканий действующих предприятий это­
го профиля.

6. Цена на содержание прачечной предусмотрена для годового 
объема изысканий экспедиций (партии) 500 тыс. руб. К этой цене 
применяются коэффициенты:

0 , 7 — при годовом обьеме изысканий менее 500 тыс. руб;
1 , 2— у> » » » свыше 500 »

Рубка просек и визирок, вырубка и корчевка леса
Т а б л и ц а  411

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  л е с а

Категория
леса Характеристика леса

I
II

III 
IV

V

Редкий молодой лес
Редкий лес и кустарник, молодой лес средней густоты 
Густой молодой лес или кустарник средней густоты 
Густой лес или кустарник, лес средней густоты с под­
ростом и подлеском, таежный лес 
Густой ^iec с подростом и подлеском, таежный лес с бу­
реломом или труднопроходимым горельником, особенно 
густые кустарники (сплошной терновик, держи-дерево, 
кедровый стланик, камышевые заросли и пр.)

Т а б л и ц а  412
Х а р а к т е р и с т и к а  г у с т о т ы  л е с а

Густота леса при числе деревьев на 1 га

Характеристика леса
густой средней

густоты редкий

Крупный и средний с диамет­
ром стволов св. 16 см

420 270 120

Молодой мелкий с диаметром 
стволов св. 8 до 16 см

1125 675 350

Кустарник и подрост с диа­
метром до 8 см

2250 1450 800

Т а б л и ц а  413
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  м е с т н о с т и

Категория
местности Характеристика местности

I Равнинная и слабо всхолмленная местность
II Пересеченная всхолмленная или заболоченная мест­

ность
III Горная местность
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Рубка просек и визирок 
Состав работ

Инструментальное задание направления. Вешение линии. Про­
рубка просеки или визирки по заданному направлению Обрубка 
сучьев и складывание их в кучи. Уборка древесных стволов и очист­
ка визирки или просеки для производства измерений. Уничтожение 
порубочных остатков.

Т а б л и ц а 414
Измеритель— I км просеки (визирки)

§ Наименование работ
К атего­

рия мест­
ности

Категория леса

I И Ш IV V

1 Прорубка визирки шири­ I 10 И 16 19 22
2 ной 0,6—0,7 м II 14 16 19 22 25
3 III 16 19 22 25 34

4 Прорубка просеки шири­ I 12 16 23 30 39
5 ной 1 м II 14 18 25 33 42
6 III 15 21 28 36 45

7 То же, шириной 2 м I 20 29 42 - 65 69
8 II 23 33 47 59 79
9 III 26 38 51 65 85

Рубка визирок при топографических съемках 
Состав работ

Рубка визирок по заданным направлениям. Подрубка ветвей и 
очистка визирок для инструментальных измерений.

Т а б л и ц а  415
__________ _______Измеритель — /  км2 съемки_______________ __

§ Наименование работ
Высота Категория леса
сечения 

рельефа, м I 1 и III IV 1 V

Рубка визирок при то­
пографических съемках в 
масштабе:

7921 1 -500 0,5 316 395 506 634
2 1 : 500 1 289 362 464 582 726
3 1 : 1000 0,5 184 230 295 370 462
4 1 : 1000 1 158 197 253 317 396
5 1 : 2000 0,5 105 132 169 211 264
6 1 :2000 1 79 99 127 158 198
7 1 : 2000 2 — . 86 110 137 172
8 1 :5000 0,5 63 79 101 127 158
9 1 :5000 1 53 66 84 106 132

10 1 :5000 2 42 53 68 85 106
11 1 :5000 5 — . 46 59 74 92
12 1 : 10 000 1 26 33 42 53 66
13 1 : 10 000 2 21 26 34 42 53
14 1:10 000 5 20 25 32 40
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Вырубка- и корчевка леса

Измеритель — 1 га
Т а б л и ц а  416

Густота леса

$ Наименование работ
густой средней

густоты редкий

1

Вырубка леса крупного и средней 
крупности с очисткой лесосек: 

механизированным способом 201 134 79
2 без применения механизации 450 302 165

3

Вырубка леса мелкого с очисткой ле­
сосек:

механизированным способом 204 131 81
4 без применения механизации 511 325 178
5 Рубка кустарника и подроста 553 274 162
6 Разделка древесины крупной и сред­ 491 316 140

7

ней с применением механической пи­
лы и укладкой 
То же, древесины мелкой 428 264 137

8 Корчевка пней леса крупного и сред­ 194 125 55

9
него с применением корчевателя 
То же, пней леса мелкого' 212 127 66

П р и м е ч а н и я  к табл. 414—416:1. Цены на рубку просек, 
визирок, вырубку леса и корчевку пней приведены для пород леса 
мягкой и средней твердости (сосна, ель, липа, береза, осина, пихта 
я  ДР-)

При рубке леса твердых пород (лисхвенница, дуб, бук, клен, 
и др.) к ценам табл. 414—416 следует применять коэффициент 1,2, 
а для корчевки пней— 1,25.

В зимний период все породы леса следует относить к твердым.
2. Цены табл. 415 на рубку визирок при топографических съем­

ках приведены для сплошь залесенной местности II категории. При 
частичной залесенности следует учитывать только площадь, покры­
тую лесом.

В местности I и III категории к ценам табл. 415 применяются 
следующие коэффициенты:

0,9 — в местности I категории;
1,15 — » » III »
3. При снежном покрове толщиной свыше 0,4 м к цепам 

табл. 414—416 следует применять коэффициент 1,2.

Земляные работы
Т а б л и ц а  417

Наименование работ
Изме- Категория грунтов

$ ритель I 11 III IV

1
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Продолжение табл. 417

§ Наименование работ Изме- Категория грунтов
ритель

I " 1 Ш IV

2 Засыпка траншей и котлованов буль­
дозером с перемещением до 10 м

100 м3 3 4 5 —

3 Разработка грунта вручную в тран­
шеях глубиной до 2 м

То же 100 179 230 301

4 Разработка грунта в отвал экскава­
тором с емкостью ковша 0,15 м3

46 64

П р и м е ч а н и я :  1. Характеристика категорий грунтов дана в 
соответствии с классификацией» предусмотренной табл. 1, раздел 
«Земляные работы», глава 10, часть IV (сметные нормы) СНиП
IV-10 (2 издание, 1977 г.).

2. Цены на разработку грунта вручную рассчитаны для сухих 
грунтов. При выполнении этой работы во влажных грунтах к ценам 
применяются коэффициенты: 1,1— для I категории грунтов; 1,3 — 
для II и III категории грунтов.

3. Грунты IV категории разрабатываются с предварительным 
рыхлением.

4. При перемещении грунта бульдозером на расстояние свыше 
10 м цены § 1 увеличиваются на 6 руб. за каждые последующие 
10 м перемещения.

Стоимость планировки открытой площадки бульдозером со срез­
кой неровностей и перемещением грунта до 10 м определяется в 
размере 1,7 руб. за каждые 1000 м2,

Дорожные работы
Т а б л и ц а  418

$ Наименование работ Измеритель Цена

1

Планировка полотна грунтовой дороги 
шириной 3,5 м механизированным спосо­
бом со срезкой неровностей:

без улучшения полотна добавками 100 м дороги 63

2
песка и гравия 
то же, с улучшением полотна 

Устройство дорог с верхним покрытием
То же 217

3 » 1232

4
из бревен
То же, из хвороста
Устройство дорог с гравийным покры­

364
5 257

6
тием механизированным способом
То же, ручным способом
Устройство зимних дорог по снегу меха­

422
7 1000 м2 2

8
низированным способом 
Устройство троп в лесной местности 1 км тропы 70

9 То же, в заболоченной лесной местности То же 272
П р и м е ч а н и е .  При устройстве троп в горной местности стои­

мость разработки скальных пород для устройства полки определя­
ется дополнительно.
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Такелажные работы

Т а б л и ц а 419

§ Н а и м е н о в а н и е  р а б о т И з м е р и т е л ь Ц е н а

1

Подъем (спуск) талями на высоту до 
2 м груза весом, т: 

до 1 1 т 7.5
2 св. 1 до 2 То же 4,5
3 » 2 » 5 » 3,4

4

Подъем (спуск) ручной лебедкой на вы­
соту до 5 м груза весом, т: 

до 1 1 т 11
5 св. 1 до 3 То же 4,3
6 Подъем (спуск) электролебедками груза 

весом до 1 т на высоту до 5 м
2,5

7 То же, на каждые последующие 5 м 0,36
8 Подъем (спуск) электролебедками груза 

весом до 3 т на высоту до 5 м
1,9

9 То же, на каждые последующие 5 м » 0,13

10
Переноска груза на расстояние до 10 м: 

штучного весом до 20 кг » 1,2
И то же, св. 20 до 60 кг 0,92
12 доски, бруски, жерди 1 м8 0,59
13 бревна То же 0,81

14

Погрузка или разгрузка груза ручным 
способом:

с переносом груза на расстояние 
до 3 м

1 т 0,53

15 то же, на каждые последующие 
10 м расстояния 1

То же 0,25

П р и м е ч а н и я :  1. При переноске груза и лесоматериалов по 
пути, имеющему уклон свыше 4 %, за каждый метр подъема или 
спуска добавляется 10 м расстояния.

2. При подъеме (спуске) груза ручной лебедкой на высоту свы­
ше 5 м за каждый последующий метр подъема или спуска к ценам 
§ 4 и 5 добавляется 0,72 руб.

3. При переноске штучного груза или досок, брусков, жердей, 
бревен на расстояние свыше 10 м для каждых последующих 10 м 
расстояния к ценам § 10—13 добавляется соответственно 0,37 или 
0,2 руб.

4. При высоте погрузки или разгрузки свыше 1,5 м к ценам 
§ 14, 15 применяется коэффициент 1,2.

530



Уборка снега
Т а б л и ц а  120

5 Наименование работ Измеритель Цена

1
Уборка снега вручную:

1000 м2 39рыхлого
2 плотного То же 70

3 Уборка снега механизмами с перемеще­
нием на расстояние до 10 м

1000 м2 37

4 То же, на каждые последующие 10 м 
расстояния

То же 32

5 Очистка автодорог от снега механизи­
рованным способом

1 км дороги 1



ПРИЛОЖЕНИЕ l

КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЦЕНАМ 
НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ПУСТЫННЫХ И БЕЗВОДНЫХ РАЙОНАХ

Союзные и автономные республики, края и области Коэффи­
циенты

Р С Ф С Р
Астраханская область

В районах, расположенных на левом берегу р. Волги 
к северо-востоку от линии, проходящей вдоль железной 
дороги Капустин Яр — Владимировна, затем шоссейной 
дороги с. Владимировка — ст. Верблюжья и вновь вдоль 
железной дороги от ст. Верблюжья до пересечения ее 
с шоссейной дорогой между разъездом 608 км и ст. Бу- 
занский, далее вдоль шоссейной дороги до ст. Хоже- 
тавка и отсюда на восток до пересечения с границей 
Гурьевской области в 6 км северо-восточнее с. Малый 
Арал; в районах, расположенных на правом берегу 
р. Волги, к юго-западу от линии, проходящей на рас­
стоянии 3 км параллельно шоссейной дороге Крарноар- 
мейск — Солодники — Черный Яр — Никольское — Ено- 
таевка — Астрахань, до границы Икрянинского района, 
затем на юго-запад по границе Икрянинского района 
до с. Восточное, от с. Восточное на запад до меридиа­
на 47°30' восточной долготы и далее по этому меридиа­
ну на юг до границы Калмыцкой АССР и отсюда по 
границе Калмыцкой АССР на северо-восток до дельты
р. Волги

Волгоградская область
а) В Старополтавском районе, за исключением 10-ки- 
лОметровой полосы вдоль берега Волгоградского водо­
хранилища
б) В районах, расположенных на левом берегу р. Вол­
ги, за исключением Старополтавского района, 10-кило­
метровой полосы вдоль берега Волгоградского водохра­
нилища и местности, расположенной к югу от линии, 
проходящей на 3 км севернее железной дороги Волж­
ский — Капустин Яр

Калмыцкая АССР
а) Калмыцкая АССР, за исключением территорий, где 
предусмотрены коэффициенты 1,15 и 1,1, г. Элисты и 
территории западнее озер Маныч и Маныч — Гудило
б) Территория Юстинского, Малодербетовского и JlpH- 
Озерного районов, ограниченная с запада линией от 
оз. Барманцак — с. им. Чапаева — с. Деде — Ламон —
с. Бургсун и с юга территорией, где предусмотрен ко­
эффициент 1(15;

Ы

1,05

Ы

1,05

1,1
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территория Приозерного, Целинного, Яшкульского и 
Ики-Бурульского районов, ограниченная с запада и се­
веро-запада линией 10 км восточнее с. Кегульты — 
с. Бар-Нур — с. Джедык — п. Буратинский- с. Ги­
гант, с юга и юго-востока — границей Ики-Бурульско- 
го района со Ставропольским краем, с севера и восто­
ка — территорией, где предусмотрен коэффициент 1,15
в) Территория, ограниченная с севера и запада линией 
от границы с Астраханской областью через с Чомпот — 
с. Северный — п. Цаган-Нур — с. Бургсун — в 10 км 
восточнее с. Кегульты, далее до южной границы При- 
озерского района — с. Шатта — с, Улан-Эрге — с, Ики- 
Бурул — п. Южный, с юга по границе Калмыцкой 
АССР со Ставропольским краем и с Дагестанской АССР 
до Каспийского моря

Ставропольский край

1,15

а) В местности к западу и югу от линии с. Гигант — 
с. Арзгир — с. Левокумское и к востоку и северу от 
линии с. Дивное — с. Летняя Ставка — с. Благодарное 
с. Стародубское — с. Каясула и далее на юг до грани­
цы Чечено-Ингушской АССР, за исключением части тер­
ритории Нефтекумского района, где предусмотрен ко­
эффициент 1,1

1,05

б) В местности к востоку и северу от линии с. Ги­
гант— с. Арзгир — с. Левокумское — п. Затеречный и 
далее на юг до пункта, расположенного в 15 км южнее 
с. Тукуй-Мектеб

Дагестанская АССР

1,1

а) В пустынных и безводных местностях районов: Ба- 
баюртовского, Буйнакского, Дербентского, Каякентско- 
го, Ленинского и Кизилюртовского; 
территория, ограниченная линией с. Крайновка — с. Та- 
румовка — пересечение границ Тарумовского и Ногай­
ского районов с границей Чечено-Ингушской АССР, по 
этой границе на юг и юго-восток до пересечения с же­
лезной дорогой, на северо-восток до разъезда № 17, на 
юго-восток с. Болыпебредихинский, далее на восток по 
линии, отстоящей в трех километрах от левого берега 
р. Старый Терек на территории Кизлярского района; 
пятикилометровая прибрежная полоса Крайновского 
района южнее с. Крайновка и Аграханский полуостров

1,05

б) Территория, ограниченная с севера административ­
ной границей Дагестанской АССР с Калмыцкой АССР, 
с запада — административной границей со Ставрополь­
ским краем, с юго-запада и юга — административной 
границей Ногайского района со Ставропольским краем 
и Чечено-Ингушской АССР до пересечения с границей 
Тарумовского района — с. Тарумовка — с. Крайновка j

1,1

1
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Чечено-Ингушская АССР
В местностях, расположенных к северу от железнодо­
рожной линии Моздок — Червленная — Узловая — Киз* 
ляр

Читинская область

1,05

В пустынных и безводных местностях Борзинского, 
Приаргунского и Ононского районов

Узбекская ССР
а) Сурхандарьинская область; по Самаркандской об­
ласти— в районах Нуратинском и Ургутском; по Джи- 
закской области — в Фаришском районе
б) В зоне нового орошения земель Голодной степи
в) По Самаркандской области в районах: Самарканд­
ском, Пастдаргомском, Каттакурганском, Нарпайском — 
к югу от линии, проходящей в 10 км южнее железной 
дороги Самарканд— Каган, и в Пахтакорском районе 
Джизакской области; по Кашкадарьинской области: 
в Чиракчйнском районе— к северу от р. Кашка-Дарьи; 
в Гузарском районе к юго-западу от железной дороги 
Карши — Гузар; в Каршииском районе — к юго-западу 
от линии, проходящей от кишлака Бешкент на кишлак 
Каратепа и Далее по железной дороге Карши — Гузар 
до границы с Туркменской ССР; Касанский район, ис­
ключая местность, расположенную к юго-западу и на 
15 км к северо-востоку от железной дороги Каган — 
Карши на участке от ст. Мубарек до разъезда № 218, 
по Бухарской области: в местности, ограниченной с се­
вера и запада железной дорогой Карши — Каган- - Са­
марканд, исключая 5-километровую полосу к югу и 
востоку от железной дороги; в районе аула Тамдыбу- 
лак в местности, ограниченной следующими пункгами: 
Ажрыкты, высота 888, Босапан, Сугралы, 30 км от Там- 
дыбулака по дороге Тамдыбулак — Бешбулак и 10 км 
по дороге, идущей от Тамдыбулака на север
г) В районе предгорий и горных хребтов гор Букантау, 
Алтынтау, Ауминзатау и Кульджуктау
д) Каракалпакская АССР, исключая дельту р. Аму- 
Дарьи и \ 5-километровую полосу по ее восточному бе­
регу от г. Нукуса до излучины в районе населенного 
пункта Безерген — разъезд № 20; по Бухарской обла­
сти— к северу от линии, проходящей через следующие 
населенные пункты: Крач (Туркменская ССР), Джига- 
чи, Караул, Казакон, Мирзая, Шавери, Янгибазар (ис­
ключая), Джильван, Гамхурд, Каскантерак, Иджан и 
далее вдоль дороги до границы Самаркандской области

1.05

1.05

1,075

М

1,15

1,2

т
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Туркменская ССР
а) В районе хребта Копетдага и его предгорий, огра­
ниченном с юга государственной границей СССР, с се­
вера линией, проходящей параллельно железной дороге 
Красноводск — Ашхабад на расстоянии 15 км к северо- 
востоку от нее, на востоке от 60°, а на западе до 56° 
восточной долготы, а также в районе, ограниченном с 
востока р. Амударьей, а с запада линией, проходящей 
в 10 км к западу от железной дороги Чарджоу — Та- 
шауз
б) в районах предгорий и горных хребтов Большой 
Балхан, Кюрендаг, а также в районе, ограниченном 
с юга государственной границей СССР, а с севера ли­
нией, проходящей от населенного пункта Чикишляр до 
поселка Гасан-Кули и далее на восток на расстоянии 
10 км к северу от р. Атрека и его притока Сумбара до 
56° восточной долготы
в) По Чарджоуской области — в части Чаршангинского 
района, расположенной к востоку от р. Амударьи
г) В остальных местностях Туркменской ССР, за ис­
ключением территории Марыйского (Мургабского) оази­
са и обжитых районов северо-восточной части Ташауз- 
ской области (район, ограниченный с востока и 
северо-востока границей Узбекской ССР, а с запада и 
юго-запада линией, проходящей в 70 км к западу от 
р. Амударьи, с северо-запада линией, проходящей в 
30 км от границы Узбекской ССР)

1,05

1Д

1,15

1,2

Таджикская ССР
В Горно-Бадахшанской автономной области. По Лени- 
набадской области; на территориях, подчиненных Исфа- 
ринскому горсовету (исключая г. Исфара) и Каниба- 
дамскому горсовету (исключая г. Канибадам), к югу от 
линии, проходящей в 15 км южнее р. Сырдарьи, а так­
же в 25-километровой полосе по правому берегу р. Сыр­
дарьи. По районам республиканского подчинения: к югу 
от линии, проходящей через населенные пункты — Бай- 
бича (Узбекская ССР) Октябрьский, Гиссар, поселок 
им. Сардарова Карахана, Гулизор и Тукмазар, за ис­
ключением долины р. Пяндж, долины р, Вахш (до 
25 км по левому берегу реки в районе города Курган- 
Тюбе—с. Узун), долины р. Кафирниган

1,05

Азербайджанская ССР
На территории, подчиненной отдельным райсоветам 
г. Баку (к западу от линии станция Гюздек — поселок 
Приморск); на территории, подчиненной Сумгаитскому 
горсовету; на территории, подчиненной Кировобадскому

1,05
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горсовету; на территории, подчиненной Мингечаурскому 
горсовету. В пустынных и безводных местностях рай­
онов: Дивичинского, Шамхорского, Таузского,' Казах­
ского (к северу от р. Куры), Кахского (к югу от р. Аг- 
ричай), Сальянского, Шемахинского (к югу от линии 
с. Гягяли —с. Чарган— с. Арабшалбаш), Имишлинско- 
го (к северу от линии железной дороги Джульфа — 
Али — Байрамлы), Кюрдамирского, а также Ахсуинско- 
го, Исмаиллинского, Куткашенского и Варташенского 
(к югу от линии, проходящей через населенные пункты 
Чарган — Ахсу — Герайбейли — Кушенджа — Залам — 
Беюк — Согютлю), Геокчайского; Уджарского, Зардоб- 
ского, Агджабединского, Ждановского, Физулинского, 
Бардинского, Евлахского, Джебраильского; в Нахиче­
ванской АССР — Ордубадского, Джульфинского и На­
хичеванского районов

Казахская ССР

а) В безводных районах зоны степей Целиноградской, 
Кокчетавской, Тургайской, Кустанайской, Павлодарской 
и Северо-Казахстанской областей, а также Зайсанского 
и Курчумского районов Восточно-Казахстанской обла­
сти
б) В безводных районах зоны полупустынь, областей: 
Актюбинской, Уральской, Карагандинской, Семипалатин­
ской, Чимкентской и северной и северо-западной части 
Алма-Атинской области, Амангельдинского и Джан- 
гильдинского районов Тургайской области
в) В пустынных и безводных районах областей: Гурьев­
ской, Джамбулской, Кзыл-Ординской и Мангышлаке кой, 
а также Байганинского и Челкарского районов Актю­
бинской области, Балхашского района Алма-Атинской 
области, Каратальского района Талды-Курганской об­
ласти, Джездинского, Жанааркинского, Шетского, Ага­
дирского и Актогайского районов Джезказганской об­
ласти
г) В пустынных и безводных районах Гурьевской, 
Кзыл-Ординской и Мангышлакской областей, отличаю­
щихся особо тяжелыми климатическими условиями

1,05 

1,1 ’

1,15

1,2

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда полевые инженерные изы­
скания выполняются на расстоянии до 10 км от ближайших насе­
ленных пунктов или от источника питьевой воды (колодца, ключа, 
скважины, реки, озера и т. п.), коэффициент за пустынность и без­
водность уменьшается на 0,05.
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Р С Ф С Р
Алтайский край, в том числе Горно- 
Алтайская автономная область 
То же, в горной части 

» в высокогорной части 
Краснодарский край (без Адыгейской 
автономной области)
Адыгейская автономная область 
Красноярский край, в том числе Ха­
касская автономная область, Таймыр­
ский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкий­
ский автономные округа: 

севернее широты 72° 
между широтами 68—72°

» » 64—68°
» » 60—64°
» » 56—60°
» » 52—56°

в горной части*
между широтами 64—72°

» » 52—56°
Приморский край 
То же, в горной части 

» в высокогорной части 
Ставропольский край (без Карачаево- 
Черкесской автономной области) 
Карачаево-Черкесская автономная 
область
Хабаровский край, в том числе Ев­
рейская автономная область: 

севернее широты 56° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части 
между широтами 52—56° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части 
южнее широты 52° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части 
Амурская область 
То же, в горной части

Неблагоприятный период

начало конец
продол­
житель­

ность, мес

20/X 5 /V 6 ,5

15/IX 1/V I 8 ,5
1 /IX 15/V I 1 9 ,5

15/X I I5 /IV 5

1/X I 1/V 6

1 /IX 15/VI 9 ,5
10 /IX 10/V I 9
2 0 /fX 5/V I 8 ,5

1 /Х 1/V I 8
5 /Х 2 0 /V 7 ,5

10/Х 10/V 7

1/IX 15/VI 9 ,5
15/IX 1/V I 8 ,5

1/X I 1/V 6
15/IX 15/V 8
10/IX 25/V 8 ,5
15/X I 15 /IV 5

1 /X I 1/V 6

2 0 /IX 20/V 8
5 /IX 5/V I 9
1/IX 15/V I 9 ,5

2 5 /IX 10/V 7 ,5
10/IX 25 /V 8 ,5

1/IX 1/V1 9
1/Х 1/V 7

15/IX 15/V 8
Ю/1Х 25/V 8 ,5
10/Х 10/V 7

1/Х 15/V 7»5
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Неблагоприятный период

начало койеи
продолжи*
тельность,

мес

Архангельская область, в том числе 
Ненецкий автономный округ: 

севернее широты 68°
Между широтами 64—68е* 
южнее широты 64° '

Астраханская область 
Белгородская »
Брянская »
Владимирская *
Волгоградская »
Вологодская >
Воронежская »
Горьковская »
Ивановская »

20/IX 
Ю/Х 
15/Х 
5/XI 

10/XI 
1/XI 

20/Х 
10/XI 
Ю/Х 
10/XI 
20/Х 
20/Х

5/V1 
25/V 
15/V 
5Z.IV 

25/IV 
1/V 
5/V 

25/IV 
10/V 
25/IV 
5/V 
5/V

8.5
7.5 
7
5
5.5
6
6.5 
5*5 
7,
5.5
6.5
6.5

Иркутская область, в том числе 
Усть-Ордынский Бурятский автоном­
ный округ;

между широтами 60—64е 
то жё, в горной части 
между широтами 56—60*

» , » ' 52-56*
в горной части между широтами 
52—60°

Калининградская область 
Калининская »
Калужская »

1/Х 
15/IX 
5 /X 

Ю/Х 
15/IX

10/XI
20/Х
1/XI

I/VI
15/VI
20/V
10/V
1/VI

25/IV 
5/V 
1 /V

8
9
7.5 
7
8.5

5.5
6.5 
6

Камчатская область, в том числе Ко­
рякский автономный округ:

. севернее широты 60° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части 
между широтами 56—60° 
то же, в горной части 

х в высокогорной части 
южнее широты 56° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части 
Кемеровская область 
То же, в горной части 
Кировская область 
Костромская >
Куйбышевская »
Курганская »
Курская »
Ленинградская »
Липецкая область

1/Х 
20/IX 
Ю/1Х 
5/Х 

25/IX 
20/IX 
Ю/Х 
1/Х 

20/IX 
Ю/Х 
25/IX 
20/Х 
20/Х 
1/XI 

20/Х 
Ю/Х1 
20/Х 

1/XI

1/VI
5/VI

10/VI
20/V
25/V
5/VI

10/V
15/V
5/V1

10/V
25/V
5/V
5/V
1/V
5/V

25/IV
5/V
1/V

8
8.5 
9

I *
8.5 
7
! ’58.5
7
8
6.5
6.5 
6
6.5
5.5
8.5 
6
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Продолжение npuju 2
Неблагоприятный период

Союзные и автономные республики, 
края н области

начало конец
продолжи-
тельностьв

мес

Магаданская область, в том число 
Чукотский автономный округ; 

севернее широты 68° 
то же, в горной части 
между широтами 64—68° 
то же, в горной части 
южнее широты 64° 
то же, в горной части 

Московская область 
Мурманская »
Новгородская »
Новосибирская »
Омская »
Оренбургская »
Орловская »
Пензенская »
Пермская область, в том числе Ко­
ми-Пермяцкий автономный округ: 

севернее широты 60° 
южнее широты 60°

Псковская область 
Ростовская *
Рязанская »
Саратовская »
Сахалинская область: 

севернее широты 52° 
между широтами 48—52° 
то же, в горной части 
Южнее широты 48° 
то же, в горной части 

Свердловская область: 
севернее широты 60° 
то же, в горной части 
южнее широты 60° 
то же, в горной части 

Смоленская облаете 
Тамбовская »
Томская »
Тульская, *
Тюменская область, в том числе Хан­
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа: 

севернее широты 72° 
между широтами 68—72° 
то же, 64—68°

» 60-64°;
южней широты *60°

10/IX 
1/IX 

20/IX 
15/IX 
I/X 

25/IX 
20/Х 
20/IX 
20/Х 
Ю/Х 
Ю/Х 
1/XI 
1/XI 
1/XI

Ю/Х
20/Х
20/Х
10/XI
1/XI

10/XI

1/Х
Ю/Х
1/Х

20/Х
5/Х

15/Х 
25/1Х 
25/X 
15/Х 
1/XI 
1/XI 
5/Х 
1/XI

1/IX
10/IX
20/IX

1/Х
5/Х

10/VI
15/VI
6/VI

15/VI
1/VI

10/VI
5/V
5/V I
5/V

10/V
10/V
1/V
1/V
1/V

10/V 
5/V 
5 /V 

10/IV 
1/V 

25/IV

1/VI 
15/V 
1/VI 
5/V 

20 /V

15/V 
25/V 
10/V 
15/V 
1 /V 
I/V 

20/V 
1/V

15/VI
10/VI
5/VI
1/VI

20/V

9
9.5
8.5 
9
8
8.5
6.5
8.5
6.5 
7
7
6
6
6

7
6.5
6.5
5
6
5.5

8
7
8
6.5
7.5

7
8
6.5 
7
6
6
7.5 
6

9.5 
9
8.5 
8
7.5
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Продолжение прил."2
Неблагоприятный период

Союзные и автономные республики, 
края и области

Ульяновская область 
Челябинская »
Читийская область, в том числе Агин< 
ский Бурятский автономный округ; 

севернее широты 56° 
то же, в горной части 

* в высокогорной части
Между широтами 52—56° 
то же, в горной части 
Южнее широты 52° 
то же, в горной части 

1» в высокогорной части
Ярославская область 
Башкирская АССР 
То же, в горной части 
Бурятская АССР:

севернее широты 56° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части
между ширртами 52—56° 
то же, в гарной части 

» в высокогорной части 
южнее широты 52° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части
Дагестанская АССР 
То же, в горной части 

» в высокогорной части
Кабардино-Балкарская АССР 
То же, в горной части 

» в высокогорной части
Калмыцкая АССР 
Карельская АССР:

севернее широты 64° 
южнее широты 64°

Коми АССР:
между широтами 64—68°

» » 60—64°
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Северо-Осетинская АССР 
То же, в горной части 

» в высокогорной части
Татарская АССР 
Тувинская АССР 
То же̂ , в горной части 

» в высокогорной части

начало конец
продолжи* 
тельноеть, 

мес

1/XI 1/V 6
20 /Х 5/V 6 ,5

5 /Х 20/V 7 ;5
1 /Х 1/V I 8

25/IX 10/VI 8 ,5
ю /х 10/V 7
5 /Х 20 /V 7 ,5

15/Х 1/V 6 ,5
ю/х 10/V 7
25 /IX 25/V 8
20/Х 5 /V 6 ,5
15/Х 1/V 6 ,5
1/Х 15/V 7 ,5

5 /Х 2 0 /V 7 ,5
1 /Х 1/V I 8

2 5 /IX 10/VI 8 ,5
Ю /Х 10/V 7
5 /Х 20/V 7 ,5
1/Х 1/V I 8

15/Х 1/V 6 ,5
Ю /Х 10/V 7
2 5 /IX 25 /V 8
15/XI 1/1V 4 ,5
Ю /Х 2 5 /IV 6 ,5
15/IX 15/V 8
15/XI 1/IV 4 ,5
Ю /Х 25/IV 6 ,5
15/IX 15/V 8
10/XI 10/IV 5

Ю /Х 25/V 7 ,5
2 0 /Х 5 /V 6 ,5

1/Х 1/V I 8
Ю /Х 25/V 7 ,5
20/Х 5 /V 6 ,5

1/X I 1/V 6
15/XI 1/IV 4 ,5
Ю /Х 25/IV 6 ,5
15/IX 15/V 8

1/X I 1 /V 6
20 /Х 5 /V «,5
Ю /Х 25/V 7,5
20/1Х 5/V I 8 ,5
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Продолжение прил. 2
Неблагоприятный период

Союзные и автономные республики, 
края и области

Удмуртская АССР 
Чечено-Ингушская АССР 
То же, в горной части 

> в высокогорной части 
Чувашская АССР 
Якутская АССР:

севернее широты 72° 
между широтами 68—72® 
то же, в горной части 
между широтами 64—68® 
то же, в горной части 

» в высокогорной части 
между широтами 60—64° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части 
между широтами 56—60° 
то же, в горной части 

» в высокогорной части

Украинская ССР
Винницкая область 
Волынская » 
Ворошиловградская »
Днепропетровская »
Донецкая »
Житомирская *
Закарпатская »
То же, в горной части 
Запорожская область 
Ивано-Франковская »
То же, в горной части 
Киевская область 
Кировоградская >
Крымская »
То же, в горной части 
Львовская область 
То же, в горной части 
Николаевская область
Одесская »
Полтавская »
Ровенская »
Сумская »
Тернопольская » 
Харьковская область 
Херсонская > 
Хмельницкая »

начало конец
продолжи­
тельность,

мес

20/Х 5/V 6,5
I5/XI I/IV 4,5
10/Х 25/IV 6,5
15/IX I5/V а
1/XI 1 /V в

1/IX 15/VI 9,5
10/IX 10/VI 9
5/IX 20/VI 9,5

20/IX 5/VI 8,5
I5/IX 15/VI 9
10/IX 25/VI 9,5
1/Х 1/VI 8

25/IX 10/VI 8,5
20/IX 20/VI 9
5/Х 20/V 7,5
1/Х 1/VI 8

15/IX I5/VI 9

15/XI 15/IV 5
10/XI 25/IV 5,5
15/XI 15/IV 5
15/XI 15/IV 5
20/XI 5/IV 4,5
Ю/Х1 25/IV 5,5
15/XI 15/IV 5
1/XI 1/V 6

20/XI 5/IV 4,5
15/XI 15/IV 5
1/XI 1/V 6

15/XI 15/IV 5
15/XI 15/IV 5
20/XI 5/IV 4,5
5/XI 20/IV 5,5

15/XI 15/IV 5
1/XI 1/V 6

20/XI 5/IV 4,5
20/XI 5/IV 4,5
15/XI 15/IV 5
10/XI 25/IV 5,5
10/XI 25/IV 5,5
15/XI 15/IV 5
15/XI 15/1V 5
20/XI 5/IV 4,5
15/XI 15/IV 5
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Продолжение прил. 2 
Неблагоприятный период

Союзные и авторовгиые республики, 
края и области

Черкасская область 
Черниговская »
Черновицкая »
То же, в горной части

Белорусская ССР
Брестская область 
Витебская »
Гомельская >
Гродненская »
Минская а
Могилевская »

Узбекская ССР
Андижанская область 
Бухарская »
Джизакская >
То же, в Горной части 
Кашкадарьинская класть 
То же, в горной части 
Наманганская область 
То же, в горной части 
Самаркандская область 
То же, в горной части 
Сурхандарьинская область 
То же, в горной части 
Сырдарьинская область 
То же, в Горной части 
Ташкентская область 
То же, в Горной части 
Ферганская область 
Хорезмская область 
Каракалпакская АССР

Казахская ССР
Актюбинска* область 
Алма-Атинская »
То же, в горной части 

» в высокогорной части
Восточно-Казахстанская область 
То же, в горной части 

» в высокогорной части
Гурьевская область 
Джамбулская область 
Джезказганская » 
Карагандинская *

начало колец
продолжи­
тельность,

Wee

10/XI 25/1V 5 ,5
10/XI 25/IV 5 ,5
15/XI I5 /IV 5

1/XI 1/V 6

5/X I 20/IV 5 ,5
57X1 5/V 6
5 /X I 207IV 5 ,5

10/XI 25/1V 5,5
5/X I 5/V 6
5 /X I 5 /V 6

15/XI 1/Ш 3 ,5
15/Х1 1/Ш 3 ,5

1/XJI 17Н 2
1/Х1 15/IV 5 ,5
I/X 1I 1 /Ш 3

15/XI 15/IV 5
15/XI 1 /Ш 3 ,5
15/Х 1/V 6 ,5

1/ХН 1/II 2
1/XI 15/IV 5 ,5

' 1/XI1 1/И 2
1/XI 15/1V 5 ,5
17X11 15/11 , 2,5.
1/XI 15/IV 5 ,5

15/XI 1 /Ш 3 ,5
1 /X I 15/1V 5 ,5

15/XI 1 /Ш 3 ,5
17X1 1/IV 5
17X1 1/1V 5

1/XI 1/V 6
1/XI 15/IV 5 ,5

20/Х 2 0 /IV 6
1/Х 15/VI 8 .5
1/XI 1/V 6

157Х 15/V 7
15/1Х 15/VI 9
5 /XI 20/IV 5 ,5

10/XI 10/IV 5
1/XI 15/IV 5 ,5
1/XI 1/V 6
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Продолжение прил. 2

Союзные и автономные республики, 
края и области

Неблагоприятный период

начало конец
продолжи­
тельность,

мес

Кзыл-Ординская область 15/XI 15/IV 5
Кокчетавская » 20/Х 5/V в,5
Кустанайская > 20/Х 5/V 6,5
Мангышлакская » 5/XI 20/IV 5,5
Павлодарская » 1/XI 1/V 6
Северо-Казахстанская » 20/Х 5/V 6,5Семнцалатинская » 1/XI 1/V 6
Талды-Курганская * 1/XI 15/IV 5,5
То же, в горной части 20/Х 20/IV 6

» , в высокогорной части 
Тургаискйя область

1/Х 15/VI 8,5
1/XI 1/V 6

Уральская » 1/XI 1/V 6
Целиноградская » 1/Х1 1/V 6
Чимкентская * 20/XI 5/IV 4,5
Туркменская ССР, в том числе Аш­
хабадская, Красноводская, Марий­
ская,. Чарджоуская области

1/XII 1/н 2

То же, в горной части 1/XI 15/IV 5,5
» в высокогорной части 15/Х 15/V 7

Ташаузская область 1/XI I/IV 5
Азербайджанская ССР, в том числе 
Нахичеванская АССР и Нагорно-Ка­
рабахская автономная область

1/XI 1/Ш 4

То же, в горной части 1/Х 15/V 7,5
» в высокогорной части 15/1Х 1/VI 8,5

Армянская ССР 1/XI 1/Ш 4
То же, в горной части 1/Х 1/V 7

» в высокогорной части 15/IX 1/VI 8,5
Грузинская ССР, в том числе Абхаз­
ская АССР, Аджарская АССР и 
Юго-Осетинская автономная область

1/XI 1/Ш 4

То же, в горной части 1/Х 1/V 7
> в высокогорной части 15/IX i/VI 1 8,5

Киргизская ССР, в том числе Иссык- 
Кульская, Нарынская и Ошская об­
ласти

1/XI 15/IV >5,5

То же, в горной части 15/Х 1/V 6,5
> в высокогорной части 1/Х 15/VI 8,5

Латвийская ССР 1/XI 1/V 6
Литовская ССР 1/XI 1/V 6
Молдавская ССР 20/XI 5/IV 4.5
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Продолжение прил. 2
Неблагоприятный период

Союзные и автономные республики, 
края и области начало конец

продолжи­
тельность)

мес

Таджикская ССР, в том числе Ку- 
лябская, Курган-Тюбинская, Ленина- 
бадская области и Горно-Бадахшан- 
ская автономная область

1/ХН 1/н 2

То же, в горной части 1/XI 15/IV 5>5
» в высокогорной части 15/Х 15/V 7

Эстонская ССР 1/XI 1/V 6

П р и м е ч а н и я :  I. К горной части относятся районы с высотой 
относительно уровня моря от 1500 до 2000 м; к высокогорной — 
выше 2000 м.

2. В горах с ледниками и вечными снегами продолжительность 
неблагоприятного периода определяется изыскательской (проектно* 
изыскательской) организацией в каждом отдельном случае на осно« 
ве данных местной службы Госкомгидромета.

3, В зависимости от климатических условий в районе изысканий
сроки начала и конца неблагоприятного периода могут быть пере­
несены изыскательской (проектно-изыскательской) организацией
в пределах полумесяца, без изменения общей продолжительности 
этого периода, на основе данных местной службы Госкомгидромета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЦЕНЫ НА РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Цены на создание геодезических сетей специального назна­
чения приведены для определения стоимости построения (развития) 
разбивочных геодезических сетей высокой точности для строитель­
ства тоннелей (железнодорожных, автодорожных, гидротехнических 
и метрополитена), а также крупных и сложных объектов (плотины, 
шлюзы, большие мостовые переходы и т. п.), когда точность разби- 
вочной сети должна соответствовать требованиям главы СНиП 
III-44-77 «Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехни­
ческие. Метрополитены».

2. Характеристики категорий сложности рекогносцировки пунк­
тов, измерения углов (направлений) и длин сторон тоннельной три­
ангуляции, трилатерации и полигонометрии (вместо тоннельной три­
ангуляции) те же, что и к табл. 8 гл. 1 для рекогносцировки гео­
дезических пунктов.

3. Стоимость рекогносцировки пунктов тоннельной триангуля­
ции, трилатерации и полигонометрии (вместо тоннельной триангуля­
ции), указанных в табл. 1—3 прил, 3, определяется дополнительно
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по ценам на полевые работы § 1—4 табл, 1 настоящего приложения 
для соответствующих разрядов геодезической сети с применением 
коэффициента 0,2.

4. Стоимость повторных измерений на пунктах тоннельной три­
ангуляции, трилатерации и полигонометрии определяется по ценам 
соответствующих табл. 1—4 прил. 3 с применением коэффициента

Измерение углов (направлений) тоннелей 
триангуляции

Состав работ тот же, что и к табл. 14 гл. 1 для измерения уг- 
лов (направлений) и камеральной обработки триангуляции.

Т а б л и ц а  1
Измеритель — 1 пункт

§ Наименование работы
Категория сложности

I II 111 IV V

Измерение углов (направ­
лений) тоннельной триангу­
ляции разряда:

1 1-Т 145 160 190 250 300
45 45 45 45 45

о И-Т
75 85 100 130 160£
36 36 36 36 36

О Ш-Т
50 _60 70 90 П5

О
30 30 30 30 30

А IV-T i ! 45 JH 57 J56тс
14 14 14 14 14

Измерение длин сторон тоннельной трилатерации 
из геодезических четырехугольников

Состав работ
Полевые работы. Составление программы измерений. Техничес­

кий осмотр геодезических знаков. Определение постоянной свето- 
дальномера и эталонирование рабочих частот модуляции. Измере­
ние длин сторон светодальномером и вертикальных углов теодоли­
том. Определение элементов приведения. Проверка и оформление 
журналов. Вычисление длин сторон. Предварительное решение тре­
угольников.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка 
результатов измерений с составлением схем, пояснительной записки 
и каталога координат,
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Измеритель — /  пункт
Та б л и ц а  2

,

Наименование работы
Категория сложности

§
• 11 и 11 «« «V ]1 -V

1

Измерение длин сторон тон­
нельной трилатерации из 
геодезических четырехуголь­
ников, разряда:

М 300 360 430 515 600
61 61 61 61 61

2 п-т 260 315 375 450 525
56 56 56 56 56

П р и м е ч а н и е .  Стоимость измерений длин сторон Юннельной 
трнлатерации, состоящей из треугольников, определяется по ценам 
§ 1—2 с применением коэффициента 0,8.

Ироложение тоннельной полигонометрии 
(вместо тоннельной триангуляции)

Состав работ
Полевые работы. Составление программы измерений. Техничес­

кий, осмотр знаков. Проверки и исследования приборов. Измерение 
горизонтальных и вертикальных углов. Измерение длин сторон све- 
тодальномером. Контрольное измерение длин исходных сторон. Оп­
ределение элементов приведения. Проверка и оформление журналов. 
Вычисление длин сторон.

Камеральные работы. Окончательная обработка Материалов из­
мерений с составлением схем, пояснительной записки и каталогаг 
координат.

Т а б л и ц а  3
Измеритель — 1 пункт

Наименорание работы
Категория сложности

§
I II ш IV .V

Проложение тоннельной по­

1
лигонометрии разряда: 

1-Т 340 365 440 525 610
37 37 37 37 37

2 и-т 240 280 320 400, 460
36 36 36 36 36

3 ш - т 210 : 240 270 330 390
35 35 35 35 35

4. W 1 165 190 215 . Щ 31Q
34 34 34 34 34
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Проложение основной тоннельной полигонометрии 
на дневной поверхности

Характеристики категорий сложности и состав работ те Все, 
что и х табл. IS гл. 1 для проложения ходах полигонометрии. ,

, Т а б л и ц а  4
Измеритель — /  км

Наименование работ
Категория сложности

§
* 11 11 III IV V

I Проложение основной тон­ 150 170 190 220 245
нельной полигонометрии на 
дневной поверхности 
(1 :35 000)

55 55 55 55 | 55

Подземная полигонометрня

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория:

Готовые тоннели при отсутствии помех со стороны строитель­
ных работ.

1J категория;

а) готовые тоннели при наличии помех со стороны строитель­
ных работ;

б) штольни при отсутствии помех со стороны строительных ра­
бот (движение вагонеток и людей незначительно).

III категория:

строящиеся тоннели н штольни нрн наличии-помех ео сторо^ 
ны строительных работ (интенсивное движение вагонеток и людей);

б) эксплуатируемые транспортные тоннеля.

Состав работ

Полевые работы. Составление проекта ходов. Детальная реког­
носцировка пунктов полигонометрии. Закрепление пунктов времен­
ными знаками с пробивкой отверстий в бетонной обделке тоннелей 
или просверливание отверстий в тюбингах (20 знаков на 1 км хода). 
Измерение углов и длин линий. Проверка и оформление полевых 
журналов.

Камеральные работы. Уравнивание полигонов. Вычисление ко­
ординат. Составление схем, каталога координат и технического от­
чета.
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Т а б л и ц а  5
Измеритель — f  км

Наименование работы
Категория сложности

б 1 И 1 ш

1 Проложение подземной полигономет- 242 368 618
рии (1:30000) 94 94 94

2 То же, (1:10000) 190
89

290
89

460
89

П р и м е ч а н и е .  Стоимость закрепления пунктов полигонрмет* 
рии постоянными знаками определяется дополнительно по ценам 
соответствующих таблиц.

Подземное нивелирование
Характеристика категорий сложности та же, что и для подзем­

ной полигонометрии.
Состав работ

Полевые работы. Составление проекта нивелирных ходов. Де­
тальная рекогносцировка. Исследование инструментов. Производ­
ство нивелирования. Проверка и обработка журналов с вычислением 
рабочих высот марок и реперов.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка 
материалов с составлением схем, каталога высот марок и реперов 
и технического отчета.

Т а б л и ц а  6
Измеритель — 1 км

1 Наименование работ
Категория сложности

I н ш

1 Нивелирование III класса (двойной 50 63 100
ход) 20 20 20

2 Нивелирование IV класса (одиноч­ J8 JL 40
ный ход) 16 16 16

3 Техническое нивелирование J ! 26
5,6 5,6 5,6

П р и м е ч а н и е :  Стоимость изготовления и закладки марок и 
реперов определяется дополнительно по ценам соответствующих 
таблиц.
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Планово-высотная съемка тоннелей 
(транспортных и гидротехнических) 
и подземных пешеходных переходов

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и я  с л о ж н о с т и  

/  категория:

■ Готовый тоннель высотой до 5 м несложной конфигураций при 
отсутствии помех со стороны строительных работ,

/ /  категория:

а) готовый тоннель высотой свыше 5 до 9 м несложной конфи­
гурации при отсутствии помех со стороны строительных работ;

б) тоннели высотой до 5 м несложной конфигурации при нали­
чии помех со стороны строительных работ;

в) тоннели высотой до 5 м сложной конфигурации при отсутст­
вии помех со стороны строительных работ.

I ll  категория:

а) готовый тоннель высотой свыше 5 до 9 м сложной конфигу­
рации при наличии помех со стороны строительных работ;

б) тоннель несложной конфигурации, находящийся в эксплуа­
тации;

в) станции метрополитенов, находящиеся в эксплуатации.

Состав работ

Полевые работы. Определение положения оси тоннеля с пунк­
тов подземной полигонометрии. Разбивка пикетажа по оси тоннеля. 
Инструментальная разбивка поперечников. Плановая съемка тон­
неля. Нивелирование лотка и свода тоннеля. Съемка поперечных 
сечений тоннеля.

Камеральные работы. Составление плана тоннеля. Составление 
продольного профиля тоннеля. Составление поперечных сечений вну­
треннего очертания тоннеля. Изготовление копий.

Т а б л и ц а  7

Измеритель — 100 м тоннеля

Наименование работы
Категория сложности

§
I II Ш

1 Планово-высотная съемка тоннелей 164 328 690
100 116 131
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Составление детального описания 
И, эскизирование колодцев подземных сооружений 

и опор надземных сооружении
Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

Т а б л и ц а  8

Характеристика сооружения
Категория сложности при глуби­

не колодца или высоте опоры, и

ДО 2 I СВ. 2 до 5 , св. 5

Количество труб в колодце до 2 I II III
То же, от. 3 до 5 II III IV

» свыше 5 ш IV V
Количество трубопроводов в узле I II III
связи надземных сооружений до 3 
,То же, от 4 до 8 II III IV

» свыше 8 III IV V

Состав работ

Составление детального описания и эскизирование 
подземных сооружений

, Открывание и закрывание крышки колодца. Обмер, детальное 
описание и эскизирование колодца и находящихся в нем прокладок, 
фасонных частей, их материалов и примыканий входящих, выходя­
щих труб и кабелей. Составление и вычерчивание детальных эскизов 
не менее чем в двух проекциях с указанием размеров колодца, диа­
метра труб и положений их осей. Копирование эскиза на кальку.

Составление детального описания и эскизирование 
надземных сооружений

Зарисовка плана разреза узла (опоры) с показом всех труб, 
кабелей, проводов, примыканий к зданиям и сооружениям. Опреде­
ление назначения коммуникаций, напряжения электросетей. Состав­
ление и вычерчивание детальных эскизов не менее чем в двух про­
екциях (или в косоугольной проекции), с указанием размеров опор, 
диаметра труб и положения осей прокладок. Копирование эскиза на 
кальку.

Т а б л и ц а  9
Измеритель — 1 колодец, опора

§ Наименование работ
Категория сложности

I II III IV V

1 Составление детального описания и 
эскизирование колодцев подземных 
сооружений и опор надземных соору­
жений ~

2,1 2,6 2,6 3,3 3,9
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П р и м е ч а н и я ;  1. Стоимость земляных работ при вскрытии 
сооружений и очистке .колодцев определяется дополнительно по це­
нам Соответствующих таблиц.

2.' Цены Таблицы рассчитаны на составление детального Описа­
ния с эскизированием надземных сооружений на столбовых опорах. 
При описании сооружений на опорах других типов к ценам приме­
няются следующие коэффициенты;

1.1 — при описании сооружений на опорах в виде простых ферм;
1.2 — то же, на сложных металлических и железобетонных 

опорах;
1*3— * на эстакадах.

Разбивка геодезической строительной сетки, 
основных осей зданий и сооружений

Характеристика категорий сложности та же, что и для проло- 
жения полигонометрий и теодолитных ходов.

Состав работ
Изучение генплана, раэбнвочного чертежа и проекта производ­

ства работ. Рекогносцировка участка работ. Обследование в натуре 
имеющихся знаков геодезических сетей.

Предварительная разбивка пунктов строительной сетки, точек 
основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных 
ходов с закреплением их временными знаками.

Проложение ходов полигоиометрии по сторонам строительной 
сетки, основным осям зданий и сооружений.

Камеральная обработка материалов измерений с вычислением 
координат пунктов. Вычисление редукций на постоянные знаки. 

Перенесение редукций пунктов строительной сетки, точек ос­
новных осей зданий и сооружений на постоянные знаки. Контроль­
ные измерения углов и линий. Производство выносок и привязка их 
к местным предметам.

Составление и вычерчивание исполнительных разбивочных чер­
тежей.

Т а б л и ц а  10
Измеритель — i  км хода

§ Наименование работ
Категория сложности ’

I 11 п |1 «и .V |1 v

1

Разбивка геодезической 
строительной сетки, основ­
ных осей зданий и сооруже­
ний проложением ходов по- 
лигонометрии 1-го разряда 
при длине сторон сетки или 
расстоянии между знаками 
по разбивочной линии, м: 

200 155 178 208 246 292
2 100 189 217 251 294 346
3 50 267 301 346 400 466
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Продолжение табл 10

Наименование работ
Категория сложности

$ Г и 1 ш ,v I1 г

4

То же, проложением ходов 
полигойометрнн 2-го разря­
да при длине разбивочных 
сторон, м,

200 112 130 156! 179 211

5 100 138 161 187 j 218 255

6 SO 200 229 264 307 358

7

То же, проложением теодо­
литных ходов (1 *2000) при 
длине разбивочных сторон, 
м:

200 33 41 52 66 79

8 100 45 55 70 94 п о

9 50 70 82 99 121 143

10 20 91 105 124 148 171

П р и м е ч а н и я  1 Проложение магистральных и привязочкых 
ходов полигонометрии, наблюдения на пунктах триангуляции, а так­
же закрепление пунктов полигонометрии и строительной сетки, то­
чек осей зданий и сооружений постоянными знаками в ценах табл 
10 не учтены Стоимость этих работ определяется дополнительно по 
ценам соответствующих таблиц

2 При разбивке строительной сетки без производства контроль­
ных измерений к ценам применяется коэффициент 0,7

3 При восстановлении ранее разбитых строительных сеток, осей 
зданий и сооружений к ценам применяется коэффициент 0,7.

4 При разбивке осей зданий и сооружений с расстоянием меж* 
ду знаками 20 м к ценам § 3 и 6 применяется коэффициент 1,4

Определение на местности 
и съемка проектного контура водохранилища

Категория сложности определяется в зависимости от характе­
ристик местности (залесенность, заболоченность, застроенность) и 
крутизны склонов речной долины (извилистости контура водохрани­
лища) а соответствии с показателями, приведенными в табл, 11.
m



Т а б л и ц а  II
Категория сложности 1

9 Характеристика Местности
пологие 

склоны, кон­
тур водохра­
нилища плав­

ный

склоны сред­
ней крутизны 

(до 10®), кон­
тур водохра­
нилища изви­

листый

крутые скло­
ны (свыше 
10°), контур 

водохранили­
ща весьма 

извилистый

1 Открытая незастроенная 
местность

I II ш
2 Открытая поймД реки I II —
3 Полузаросшая пойма ре­ II III —

4 льса в степных и лесо­
степных районах

II III IV

5 Населенные пункты с 
редкой застройкой

II III IV

6 То же, с застройкой 
средней плотности

III IV V

7 Полузаросшая заболо­
ченная пойма реки

Ш IV “ •

8 Леса и кустарники в лес­
ных районах

III IV V

9 Сады, ягодники, вино­
градники

III IV V

10 Пойма реки сплошь за­
росшая, заболоченная

IV V

Состав работ

Подготовка исходных данных для определения на местности и 
съемки проектного контура водохранилища (с подготовкой данных 
на карте и разбивкой на ступени в соответствии с кривой подпора 
Составление схемы развития (сгущения) планово-высотной съемоч­
ной сети

Рекогносцировка местности Отыскание на местности имеющих­
ся знаков геодезических сетей Определение на местности проектно­
го контура водохранилища по заданной высоте геометрическим или 
тригонометрическим нивелированием

Закрепление точек контура водохранилища деревянными или 
бетонными столбами в среднем через 0,5 км и промежуточными 
кольями в среднем через 100 м, а в населенных пунктах — соответ­
ственно через 150 и 50 м Маркировка и окопка столбов и кольев 
канавами и насыпка курганов Привязка столбов и кольев в населен­
ных пунктах к местным предметам с составлением абриса

Съемка контура водохранилища лроложением теодолитных хо­
дов по закрепленным точкам

Сдача перенесенного контура водохранилища в натуре заинте­
ресованным организациям

Проверка полевых журналов. Обработка материалов ннвели* 
ровация контура водохранилища с вычислением высот граничных 
и промежуточных знаков. Составление схемы нивелирования
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Обработка материалов съемки контура водохранилища с урав­
ниванием- к  вычислением координат в  две руки* Составление * ката­
лога координат и высот граничных знаков.

Составление и вычерчивание схематической карты контура во­
дохранилища в масштабе 1:25 000 £ нанесением точек планово- 
высотной съемочной сети, граничных знаков землепользований.

Нанесение контура водохранилища на лесоустроительные планы 
или планы землепользований.

Нанесение перенесенного в натуру контура водохранилища на 
топографическую карту в масштабе 1:25000.

Т а б л и ц а  12 7
Измеритель — 1 км контура водохранилища

Наименование работ
Категория сложности

§
г 11 и III IV У

1. Определение на местно­
сти проектного контура 
водохранилища

28 36 44 51 62

2 Съемка контура водо­
хранилища проложением 
теодолитных ходов

34 39 46 54 64

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость съемки контура водохранилища 
теодолитно-дальномерными или мензульными ходами определ|яется 
по ценам § 2 с применением коэффициента 0,5.

2. Стоимость лроложения магистральных нивелирных ходдв 111 
и IV классов определяется дополнительно по ценам соответствую­
щих таблиц.

3. Стоимость проложения привязочных теодолитных нивелир* 
ных и тахеометрических ходов к пунктам геодезической сети, рас­
положенным на расстоянии свыше 0,5 км от контура водохранили­
ща, определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

• С бор сведений по инвентаризации строений:
! Состав работ

Получение задания. Определение адреса владельца и характе­
ристики строений (каменное, смежное, жилое, нежилое, .этажность 
и др.). Выяснение объема и.площади строения. Выявление и опре­
деление объема подвала. Определение оценочной стоимости и про-, 
цента1 износа строения. Выявление количества жильцов и семей 
поименно. Составление инвентаризационной ведомости. Нанесение 
на план нумерации строения согласно инвентаризационной ведо­
мости.

Т а б л и ц а  13
Измеритель — 1 строение

% Наименование работы Цена

1 Сбор сведений по инвентаризации строений 1,5
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Составление лоцманских карт рек и водохранилищ

, Ценами на составление лоцманских карт рек и водохранилищ 
предусматривается оформление этих карт и виде альбома планов 
подробной съемки рек или водохранилищ до их коренных берегов 
(террас) с нанесением всех характеристик, необходимых для разра­
ботки .мероприятий по улучшению судоходных или лесосплавных 
условий рек и транспортного освоения водохранилищ. При этом 
учитывается использование всех необходимых гидрографических ма­
териалов, имеющихся в архивах организаций и представляемых за­
казчиком.

В случаях, когда для составления лоцманских карт возникает* 
необходимость выезда специалистов в другие населенные пункты 
для сбора и копирования материалов в различных организациях, 
стоимость этой работы определяется дополнительно специальным 
расчетом.

■ Характеристика категорий сложности составления лоцманских 
карт рек приводится в табл. 14.

Т а б л и ц а  14

& Масштаб лоцманской карты
очо 1,5000 || 1:10000 |I 1:25000 | 1*50000
0!
А

Ширина реки, км

>
ДО 0,2 |[ св. 0,2 до 0,5 |[ св» 0,5 До 1 |[ св. 1

Ширина поймы реки, км

I До 0,4 Св.0,4до0,8 Св. 0,8 до 1(5 Св. 1,5 до 2,5

11 Св. 0,4 до-0,8 » 0,8 » 1,5 » 1,5 » 2,5 » 2,5 » 5

III » 0,8 » 1,5 * 1,5 * 2,5 * 2,5 * 5 Св. 5

Состав работ

Анализ исходных материалов. Приведение координат и вырот; 
в единую систему. Подготовка листов (основ) лоцманской карты 
и нанесение на них пунктов планового и высотного обоснования. 
Приведение исходных планов к заданному масштабу карты. Пере­
несение на листы лоцманской карты контуров, глубин, берегового 
и подводного рельефа, линий судовых ходов, фарватера, километра­
жа, знаков береговой и плавучей обстановки Составление обзорной 
карты и продольного профиля. Корректура карты и профиля. Вы­
черчивание в туши .листов карты и профиля Корректура вычерчи­
вания. Составление и закрепление в туши каталога кбордНнат пунк­
тов, высот реперов и водомерных постов.
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Измеритель — 1 км реки

Наименование работы
' Категория сложности

$
* 11 11 ш

1 Составление лоцманской карты реки 
шириной до 200 м в масштабе 
1:5000

20 29 48

2 То же, при ширине реки св. 200 до 
500 м в масштабе 1 :10 000

9,6 27

3 То же, при ширине реки св. 500 до 
1000 м в масштабе 1: 25 000

5,3 8,2 12

4 То же, при ширине реки свыше 
1000 м в масштабе 1:50 000

3,5 5,8 10

П р и м е ч а н и я :  1. При составлении упрощенной (по содержа­
нию) лоцманской карты, предназначенной только для навигационных 
целей, к ценам таблицы применяется коэффициент 0,6.

2. При издательском вычерчивании лоцманской карты к ценам 
таблицы применяется коэффициент 1,2.

Составление лоцманских карт водохранилищ

Состав работ тот же, что и при составлении лоцманских карт
рек.

Т а б л и ц а  16
Измеритель — 1 км2 водохранилища

$ Наименование работы Цена

1 Составление лоцманской карты водохранилища пло­
щадью до 500 км2 в масштабе 1 :5000

32

2 То же, площадью св. 500 до 1000 км2 в масштабе 
1:10 000

13

3 То же, площадью св. 1000 до 2000 км2 в масштабе 
1 :25 000

3,9

4 То же, площадью свыше 2000 км2 в масштабе 
1:50000

1,8

П р и м е ч а н и я :  1. Прй составлении упрощенной (по содержанию) 
лоцманской карты, предназначенной только для навигационных це­
лей, к ценам таблицы применяется коэффициент 0,6.

2. При издательском вычерчивании лоцманской карты к ценам 
таблицы применяется коэффициент 1,2,



Восстановление и закрепление трасс 
для строительства ж елезны х и автомобильны х дорог

Характеристика категорий сложности та же, что и для трас­
сирования новых железных и автомобильных дорог.

Состав работ

Восстановление трассы. Рекогносцировка трассы, подлежащей 
восстановлению. Восстановление утраченных реперов и углов пово­
рота и закрепление их деревянными или бетонными столбами. Из­
мерение углов поворота. Разбивка пикетажа. Контрольное измере­
ние линий. Детальная разбивка и закрепление круговых и переход­
ных кривых, осей искусственных сооружений. Техническое нивели­
рование по пикетажу двумя нивелирами. Оформление полевых жур­
налов. Вычисление координат и высот точек трассы с составлением 
каталога. Составление и вычерчивание плана и продольного профи­
ля дороги. Изготовление копий.

Закрепление трассы. Выноска точек теодолитных стоянок и чет­
ных пикетов в сторону с установкой закрепляющих знаков вне зоны 
строительных работ. Закрепление выносок столбами. Составление 
схемы разбивки трассы в масштабе 1 :5000 с показанием осевых 
знаков и выносок. Вычерчивание схемы тушью. Изготовление копий. 
Сдача трассы в натуре заказчику.

Т а б л и ц а  17

Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

§
I II ш  | IV | V

1 Восстановление трассы 
для строительства же­
лезной или автомобиль­
ной дороги

38 57 85 127 190

2 Закрепление трассы для 
строительства железной 
или автомобильной до­
роги

25 37 49 67 92

П р и м е ч а н и я :  L Ценами § 1 предусмотрено полное восста­
новление отдельных участков трассы, на которых утрачены все зна­
ки, закрепляющие трассу на местности. При частичной утрате этих 
знаков к ценам должны применяться соответствующие понижающие 
коэффициенты, устанавливаемые в зависмости от степени сохранно­
сти закрепления трассы.

2. Стоимость изготовления и закладки постоянных (грунтовых, 
скальных) реперов определяется дополнительно по ценам соответ­
ствующих таблиц.
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Р азби вка внутризаводских ж елезны х 
н автомобильны х дорог

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория:
Местность равнинная. Территория площадки не залесена и не 

застроена. Протяжение кривых до 10 % или количество стрелочных 
переводов 1—2 на 1 км.

II категория:
а) местность равнинная. Территория площадки застроена не­

большим количеством временных построек и складских помещений 
или залесена до 30 %;

б) местность с уклонами от 0,05 до 0,2; незастроенная н вези- 
десенная. Протяжение кривых составляет свыше 10 до 20% идя 
количество стрелочных переводов 3—4 на 1 км. Движение трнспорта 
на площадке незначительной интенсивности.

III категория:
а) местность равнинная. Территория площадки застроена иля 

залесена свыше 30 до 50 %;
б) местность с уклонами от 0,05 до ОД с редкой застройкой или 

эадесенностыо. Протяжение кривых составляет свыше 20 до 30% 
или количество стрелочных переводов 5—6 на 1 км. Движение 
транспорта на площадке средней интенсивности.

IV категория:
а) местность равнинная. Территория площадки с густой заст­

ройкой или большим количеством котлованов, отвалов, а также со 
складами различных материалов (бетонные панели, лесоматериалы, 
сыпучие материалы и т. п.) или залесенная свыше 50 до 70%;

б) местность с уклонами свыше 0,2. Протяжение кривых состав­
ляет свыше 30 до 40 % или количество стрелочных переводов 7—8 
на 1 км. Движение транспорта на площадке интенсивное.

V категория:
Крупная промышленная или строительная площадка с большим 

количеством котлованов и отвалов с уклонами местности свь*ще 
или полностью залесенная (свыше 70 %). Протяжение кривых со* 
ставляет свыше 40 % или количество стрелочных переводов свыше 
8 на 1 км. Движение транспорта на площадке весьма интенсивное.

Состав работ
Внутризаводские железнодорожные пути

Разбивка осей трасс железнодорожных путей по координатам 
от знаков строительной сетки. Закрепление углов поворота трасс 
деревянными столбами или железными трубками. Измерение углов 
поворота теодолитом двумя полупрнемами. Измерение длин лдний 
трасс с разбивкой пикетажа н закреплением точек по осям и выно­
сок на обочине. Контрольное измерение длин линий. Разбивка крй* 
вых и центров стрелочных переводов б закреплением топей. Зари*
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еовка ситуации по 20 м в каждую сторону от осей трасс. Съемка 
поперечников в характерных местах. Установка временных реперов. 
Нивелирование по осям трасс я поперечникам. Уточнение плана 
трасс в масштабе 1 :2000. Составление подробных1 продольных про­
филей и профилей поперечников. Составление ведомости координат 
путей и стрелок. Изготовление копий и сдача закрепленных трасс 
зрказчиду.

Внутризаводские автомобильные дороги
Разбивка осей трасс дорог по кординатам от знаков строительг- 

ной сетки. Закрепление углов поворота трасс деревянными столба­
ми на коццах кривых — железными трубками или кольями. Разбив­
ка пикетажа по осям трасс дорог с закреплением точек по осям и 
выносок на обочине. Контрольное измерение длин линий. Разбивка 
кривых. Ведение пикетажного журнала со съемкой ситуации по 20 м 
в каждую сторону от осей трасс. Съемка поперечников в необходи­
мых местах. Изготовление и установка реперов. Двойное нивелиро­
вание по осям дорог и нивелирование поперечников. Уточнение пла­
на дорог. Составление продольных профилей, профилей поперечни­
ков и ведомостей. Изготовление копий. Сдача закрепленных трасс 
заказчику.

Т а б л и ц а  18
Измеритель — 1 км

' 1
Наименование работ

Категория сложности
&

I II ш IV V

1 Разбивка внутризаводских 
железнодорожных путей

48 63 87 119 158

2 То же, автомобильных до­
рог

42 54 70 91 122

. П р и м е ч а н и я :  1. При отсутствии на заводской площадке 
строительной сетки и разбивке железнодорожных путей и стрелок 
или автодорог от отдельных пунктов полигонометрии или базиса, 
принятого для разбивки, к ценам таблицы применяется коэффи­
циент 1,1.

2. При разбцвке железнодорожных путей и автодорог, связан­
ной с реконструкцией путевого дорожного хозяйства заводской 
площадки, к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

Восстановление н закрепление трасс каналов, 
коллекторов, водопроводов и дам б обвалования

Характеристика категорий сложности та же, что и для изыска­
ний трасс каналов, коллекторов, водопроводов и дамб обвалования.

Состав работ
Восстановление трассы? Общая рекогносцировка местности. Ин­

струментальное восстановление утраченной трассы проложенном 
теодолнтнрго хода (по, заданному направлению) с закреплением 
оси трассы кольями. Разбивка пикетажа через 100 м и элементов
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кривых. Техническое нивелирование по трассе. Оформление поле* 
вых журналов. Вычисление координат и рысот точек трассы с со* 
ставлением каталога. Составление сличительной ведомости заданных 
и полученных после восстановления координат главных точек трас­
сы. Составление плана и продольного профиля восстановленной трас* 
сы. Изготовление копий плана и профиля. Корректура всех матери* 
а лов.

Закрепление трассы. Закрепление точек трассы выносками с ус­
тановкой знаков (деревянных или бетонных столбов) вне зоны стро­
ительных работ * (от двух до шести точек на 1 км трассы в завися* 
мости от категории сложности). Составление схемы разбивки и за­
крепления точек трассы в масштабе 1 :5 0 0 0 — 1 :1 0  000 с показанием 
осевых знаков и выносок. Сдача восстановленной и закрепленной 
трассы заказчику.

Т а б л и ц а  19
Измеритель — 1 км трассы

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т

К а т е г о р и я  с л о ж н о с т и

$
I I I I I I I V V

1 Восстановление трасс кана­
лов и коллекторов

36 49 67 91 125

2 Закрепление трасс каналов 
и коллекторов выносками е 
установкой знаков

25 37 49 62 74

П р и м е ч а н и я :  1. Стоимость восстановления и закрепления 
трасс водопроводов и дамб обвалования определяется по ценам 
§ 1—2 с применением коэффициента 0,7.

2. При восстановлении трасс каналов и коллекторов без произ­
водства технического нивелирования к ценам § 1 применяется коэф­
фициент 0,7.

Восстановление
и закрепление трасс магистральных трубопроводов

Характеристика категорий сложности та же, что и для изыска­
ний трасс магистральных трубопроводов.

Состав работ
Восстановление трассы. Рекогносцировка трассы, подлежащей 

восстановлению. Измерение теодолитом горизонтальных углов двумя 
полуприемами. Двойное измерение длин линий. Восстановление 
утраченных углов поворота н осевых знаков. Оформление полевых 
журналов. Вычисление координат точек трассы с составлением ка­
талога.

Закрепление трассы. Закрепление точек трассы выносками с ус­
тановкой знаков (деревянных или бетонных столбов) вне зоны 
строительных работ. Составление схемы разбивки и закрепления то­
чек трассы в масштабе 1 :5000—1 :10 000 с показанием осевых зна­
ков и выносок. Сдача восстановленной и закрепленной трассы за­
казчику.
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Т а б л и ц а  20
Измеритель — 1 км трассы

Наименование работ
Категория сложности

§
I 11 Ш IV V

1 Восстановление трассы ма­
гистральных трубопроводов

24 33 45 62 87

2 Закрепление трасс магист­
ральных трубопроводов

25 37 49 62 74

П р и м е ч а н и е ,  Ценами § 1 предусмотрено восстановление 
трасс, на которых полностью утрачены знаки. При частичной утра­
те знаков к ценам должны применяться соответствующие понижаю­
щие коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от степени со­
хранности закрепления трасс.

Определение мест установки опор 
по трассам ВЛ 3—1150 кВ

Характеристика категорий сложности та же, что и для изыска­
ний трасс воздушных линий электропередачи.

Состав работ

Определение мест установки опор по материалам 
изысканий, выполненных наземным методом

Восстановление оси трассы на местности проложением теодо­
литного хода с определением местоположений утраченных угловых 
знаков. Определение мест установки опор. Изготовление и уста­
новка с помощью теодолита знаков (столбов и др.), определяющих 
центры опор. Контрольное измерение горизонтальных углов и рас­
стояний между центрами опор. Окопка и маркировка знаков.

На местности III, IV и V категорий сложности дополнительно 
выборочно определяются высоты земли в местах минимального га­
барита проводов.

Камеральная обработка материалов. Составление схем закреп­
ления опор и отчетной записки. Сдача закрепленной трассы заказ­
чику.

Определение мест установки опор по материалам 
изысканий, выполненных с применением аэрофотосъемки

Опознавание на аэроснимках и на местности контурных точек, 
расположенных вблизи трассы.

Производство линейных и угловых измерений для определения 
положения трассы на местности. Вешение оси трассы. Проложение 
теодолитного хода по оси трассы. Определение положения центров 
опор на местности. Установка знаков с помощью теодолита. Марки­
ровка и окопка знаков. Контрольное измерение горизонтальных уг­
лов и расстояний между центрами опор. Определение высот земли 
в местах установки опор и минимальных габаритов проводов.
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Обработка полевых журналов, Составление сличительной ведо­
мости, ведомости высот минимальных габаритов проводов и отчет­
ной записки. Сдана закрепленной трассы заказчику.

Т а б л и ц а  21
Измеритель — I км траст

Наименование работ
Категория сложность

§ I н 11 IU |1 IV V

1 Определение мест установ­
ки опор по трассам ВЛ 3— 
20 кВ по материалам изы­

28сканий, выполненных назем­
ным методом

13 15 18 22

2 То же, ВЛ 35—1150 кВ 42 47 ' 54 62 70
3 Определение мест установ­

ки опор по трассам ВЛ 
35—1150 кВ по материалам 
изысканий, выполненных с 
Применением аэрофотосъем­
ки

50 57 64 73 34

П р и м е ч а н и я ;  I. Стоимость топографической съемки площа­
док для установки опор на стесненных н косогорных участках, опре­
деляется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. При закреплении мест установки опор на сложных участках 
тремя выносными знаками к ценам таблицы применяется коэффици­
ент 1,2.

Выбор маршрута безрельсовой транспортировки 
тяжеловесного оборудования

Характеристика категорий сложности та же, что и для изыска* 
ний автомобильных дорог.

Состав работ
Полеше работы. Сбор картографических материалов и сведений 

о дорожно-транспортной сети в районе изысканий. Трассирование 
вариантов маршрута на картах от наиболее удобных мест разгрузки 
(железнодорожная станция иля причал) до пункта установки обо­
рудования. Сравнение возможных вариантов. Выбор оптимального 
варианта маршрута и его рекогносцировка в натуре. Обследование 
и сбор сведений о техническом состояния автомобильных дорог 
и искусственных сооружениях на них. Сбор сведений о грузоподъ­
емности мостов, определение их габаритов и габаритов пересекае­
мых эстакад, воздушных линий связи, высоковольтных линий и дру­
гих надземных сооружений. Съемка воздушных пересечений с опре­
делением их габаритов. Определение временных переустройств на 
момент транспортирования оборудования. Полевая обработка мате- 
риалцв съемки.

Камеральные работы. Составление плана маршрута, профиля 
в масштабе 1:2000, различных ведомостей и графических- материа­
лов с изготовлением копий. Нанесение трассы маршрута на карты, 
Составление отчетной записки.
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Т а б л и ц а  22
Измеритель — 1 км маршрута

Наименование работы *
Категория сложности

§ I 12 ш  |! iv

I Выбор маршрута безрельсовой _12 Л 30
транспортировки тяжеловесно­
го оборудования

\ 2.8
1

3,9
1

3

П р и м е ч а н и е .  Стоимость изысканий дли строительства до* 
вых дорог в объездов иа отдельных участках маршрута определяет­
ся дополнительно но ценам соответствующих таблиц.

Исследования покрытий
и оснований существующих автомобильных дорог

Состав работ
Полевые работы. Сбор материалов и данных, характеризую#*#* 

конструктивные размеры, типы, материалы и техническое состояние 
дорожной одежды.

Определение границ типов существующей дорожной одежды, 
ширины проезжей части и обочин. Постановка легких ограждений. 
Пробивка лунок. Определение конструктивных размеров одежды, 
рода и качества материалов покрытия и основания. Взятие образцов 
каменного материала основания в подстилающего грунта. Засыпка 
лунок. Полная обработка полевых материалов.

Т а б л и ц а  23
Измеритель — 1 поперечник

1 ' Наименование работы
Расстояние между поперечниками, н

§ 200 200 S0D

Исследование покрытий н ос­
нований существующих авто­
мобильных дорог, при тине по­
крытий;

3.8 4.4 5,41 особо прочные покрытия 
(цементобетон, асфальто­
бетон)
прочные покрытия (черные,2 2.8 3 3,2
старые или значительно 
сцементированные)

2,1 2,2 2,43 гравийные н щебеночные 
покрытия

1,6 1,7 1,84 булыжные, брусчатые и 
клинкерные мостовые

1,4 1,5 1.«5 грунтовые дороги, улуч­
шенные добавками
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Камеральные работы. Анализы и испытания образцов. Составлен 
ние подробной ведомости состояния проезжей части. Составление 
линейного графика дорожной одежды н определение модуля упруго* 
сти существующей проезжей части.

Наземная стереофотограмметрическая съемка зданий, 
сооружений и их элементов

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и
I категория Здания и сооружения прямоугольной формы высо- 

той до 8 м Фасады открыты для съемки. Съемка внутренних ин­
терьеров выполняется с отстояний не менее 8 м при горизонтальном 
положении оптических осей фотокамеры без дополнительной под­
светки Геодезическая съемочная сеть развивается в виде «нулевой 
линии».

II категория. Здания и сооружения высотой свыше 8 до 15 м, 
имеющие разнообразную конфигурацию Фасады частично закрыты 
деревьями, заборами, строениями, что требует дополнительной съем­
ки с отстояний до 5 м. Съемка внутренних интерьеров выполняется 
с отстояний менее 5 м при горизонтальном положении осей фотока­
меры с дополнительной подсветкой лампой-вспышкой и софитами. 
Кроме промеров по «нулевой линии», развивается сеть контрольных 
пунктов, координаты и высоты которых определяются засечками 
с точек теодолитного хода.

III категория Отдельные здания и сооружения, архитектурные 
комплексы высотой свыше 15 м, имеющие сложную конфигурацию 
фасадов Фасады закрыты деревьями, заборами, строениями. Для 
ориентирования базисов фотографирования требуются дополнитель­
ные угловые измерения Фотосъемка частично выполняется с вышек 
или крыш соседних зданий Внутренние интерьеры (потолочные 
и купольные части сооружений) фотографируются при вертикальном 
положении оптических осей фотокамер Дополнительная подсветка 
производится осветительными прожекторами Геодезическая съемоч­
ная сеть развивается в виде сети контрольных пунктов с промерами 
между деталями интерьеров при помощи зенит-приборов и оптиче­
ских центриров.

Состав работ
Поверки геодезических приборов и фотокамеры. Обследование 

здания, сооружения Закрепление «нулевой линии» на внешних и 
внутренних стенах здания, сооружения. Выбор и маркировка конт­
рольных пунктов Проложение теодолитного хода и хода техничес­
кого нивелирования Определение координат н высот контрольных 
пунктов

Координирование углов здания, сооружения Обмер здания, со­
оружения по «нулевой линии» с составлением абриса. Промеры на 
потолочных и купольных частях здания, сооружения. Проведение 
осветительной проводки Пробное фотографирование.

Ориентирование базисов фотографирования относительно плос­
кости выбранной проекции. Расчет длины, закрепление и измерение 
базисов фотографирования Фотографирование объекта

Фотолабораторией обработка и оценка качества негативов. Из­
готовление контактных отпечатков. Опознавание на фотоснимках 
контрольных пунктов Записи и вычисления в полевых журналах. 
Оформление полевых материалов и акта приемки работ.
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Т а б л и ц а  24
Измеритель —• 1 базис фотографирования

Наименование работы
Категория сложности

*
I и 1 Ш

1 Наземная стереофотограмметрическая 
съемка фасада здания, сооружения

33 44 66

2 То же, интерьеров здания, сооруже­
ния

41 55 82

Составление обмерных чертежей зданий и сооружений 
на основе обработки материалов 

наземной стереофотограмметрической съемки

Х а р а к т е р и с т и к а  к а т е г о р и й  с л о ж н о с т и

I категория. Здания, сооружения и их фасады (интерьеры) с не­
сложными повторяющимися архитектурными деталями простой кон­
фигурации и малым количеством декоративных элементов.

II категория. Здания, сооружения н их фасады (интерьеры) 
усложненной конфигурации с большим количеством декоративных 
элементов и сложными повторяющимися деталями.

III  категория. Здания, сооружения и их фасады (интерьеры) со 
сложной конфигурацией. Фасады (интерьеры) насыщены мелкими 
деталями, орнаментами, лепкой, резьбой и т. п.

Состав работ
Проверка материалов полевых работ. Вычисление координат 

и высот контрольных пунктов и углов здания, сооружения. Состав­
ление каталога координат и высот контрольных пунктов. Приведе­
ние координат контрольных пунктов на плоскость проектирования. 
Стереофотограмметрическая обработка материалов на универсаль­
ных стереоприборах со стереорисовкой архитектурных форм и со­
ставлением разрезов фасадов (интерьеров). Составление плана 
и его корректура Изготовление копии плана. Контроль и приемка 
работ. Оформление и сдача материалов заказчику.

Т а б л и ц а  25
Измеритель — I м2 фасада (интерьера)

Наименование работы
Категория сложности

§
I и III

1 Составление обмерных чертежей фа­
сада (интерьеров) здания, сооруже­

4,5 6,1 12

ния в масштабе 1 : 50
18 • 25 342 То же, в масштабе 1 :20
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Согласно письму Госстроя СССР от 25.12.90 № 21-Д «О поправочных 
коэффициентах к ценам на изыскательские работы для строительства» 
Госстрой СССР ввел в действие с 1 января 1991 г. поправочный коэффици­
ент 1,21 к ценам Сборника цен на изыскательские работы для капиталь­
ного строительства, кроме цен ряда таблиц Сборника, к которым 
следует применять коэффициент 1,5.

Письмо Госстроя СССР от 30 августа 1983 г. № ВА-4601-2/4 «О порядке 
применения коэффициентов к ценам на полевые изыскательские работы 
в связи с введением с 1 января 1984 г. новых цен на строительные материа­
лы» утрачивает силу с 1 января 1991 г.

П е р е ч е н ь
таблиц Сборника цен на изыскательские работы 

для капитального строительства, к которым 
следует применять коэффициент 1,5

ММ таблиц Сборника цен

Полевые работы Камеральные работы

9, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 37, 39—42, 47, 39—41, 51, 52, 58 и 61
64, 77, 94, 100—103, 105, 108, 109, 111,
114, 124—130, 132, 133, 154—158,
161—164, 169, 182, 184, 186, 188, 190,
192, 196—220, 222—225, 231, 235—237,
239, 242—249, 256, 282, 286, 314, 316,
341, 343, 355, 365, 403—406, 408—410,
416—420

Приложение 3 Сборника цен

12 и 17-21
■ -  ------  ■ - -- --  ----- _______._____ - -

П о п р а в к а
к Дополнению к Сборнику цен на изыскательские работы

для капитального строительства

С. 19, второй абзац сверху — слова «Основная часть области» заме­
нить на «Остальная часть области».



Дополнения содерж ат уточнения и изменения условий применения от­
дельных положений и таблиц Сборника цен и обязательны при определе­
нии стоимости изыскательских работ (инженерных изысканий) для 
строительства, выполняемых организациями, независимо от их ведом­
ственной принадлежности.

Общие указания Сборника цен

Пункт 5. Из подпункта «ев исключить слова «а также технического 
отчета по изысканиям при их стоимости до 2 ты с. руб.».

Пункт 6. И з подпункта «б» исключить слова «при их стоимости свыше 
2 ты с. руб.».

Дополнить пункт б подпунктами следующего содержания:

«и) по оформлению разрешений (регистрации) на производство инже­
нерных изысканий силами организации, выполняющей изыскания;

o) по подготовке и выдаче заказчику промежуточных материалов ин­
женерных изысканий;

п) по оплате услуг сторонних организаций, необходимых для произ­
водства инженерных изысканий;

p) по курированию (методическому руководству) инженерными изы ­
сканиями, передаваемыми для выполнения субподрядным органи­
зациям;

с) по метрологическому обеспечению единства и точности средств из­
мерений».
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Пункт 7. В табл. 1 заменить коэффициенты «1,05; 1,08; 1,15 и 1,2» 
соответственно на «1,1; 1,15; 1,2 и 1,25».

Подпункт «в» после коэффициента «1,25» дополнить словамя: 
«  а  в районах (на участках) с повышенной радиоактивностью — коэффи­
циент от 1,25 до 1,5 (в зависимости от уровня радиоактивности)».

В под пункте «в» абзац первый примечания после слова «металлургиче­
ской» изложить в следующей редакции: «.угольной и горнодобывающей 
промышленности, действующие электрические станции и подстанции, 
открытые распределительные устройства электрических станций, поло­
сы шириной до 200 м действующих линий электропередачи напряжением 
500 кВ и выше».

Абзац второй примечания после слов «указанных в» дополнить слова­
ми «общих положениях,» и далее по тексту.

Из подпункта «г» исключить слова «инженерно-геодезических, гидро­
графических, трассировочных, геологосъемочных, мелиоративных, 
почвенных, лесотехнических и торфотехнических», а также последний 
абзац.

В табл. 2 заменить коэффициенты «1,05; 1,1 и 1,2» соответственно 
на «1,1; 1,2 и 1,3».

Подпункт «д» пункта 7 после слов «к  итогу сметной лоимости этих 
изысканий применяются» изложить в следующей редакции: «приведен­
ные в табл.З коэффициенты, учитывающие районные коэффициенты, 
а также дополнительные затраты по установлению новых условий опла­
ты труда, повышению уровня командировочных, полевого довольствия 
в других необходимых расходов, вытекающих из действующего законо­
дательства и требований нормативных документов и государственных 
стандартов».

М и . 3 заменить на следующую таблицу:
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« Т а б л и ц а  3

i

Районный 
коэффициент 
к заработной 

плате

Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий, 
определенной по ценам соответствующих глав и 

таблиц Сборника цен
гл. 1—11 и прил. 3 — 

все табл., 
гл. 26 — табл. 403, 

гл. 27 — табл. 
409-420

гл. 12—18 —все 
табл.,

гл. 26 — табл.
404 и 405, 

гл 27 — табл. 
406 и 408

гл* 19—25 — 
все табл.

1 2 3 4 5

1 _ 1.32 1,08 1.17
2 и 1.42 1,16 1.27
3 1.15 1.47 1,20 1,32
4 U 1.52 1,25 1.37
5 1.3 1,57 1,30 1.42
6 1.4 1,62 1,36 1.47
7 1.5 1,67 1,41 1.52
8 1.6 1.72 1,46 1,57
9 1.7 1.77 1,51 1,62

30 1.8 1,83 1,56 1,67
11 1.9 1,88 1,62 1,72
12 2 1.93 1,67 1.77

П р и м е ч а н и е .  В } 1 предусмотрены коэффициенты к итогу сметной стоимости 
изысканий, выполняемых в районах с уровнем заработной платы, установленным для усло­
вий средней полосы европейской частя СССР (без районного коэффициента)».

П одпункт «с» пункта 7 после слов «приравненных к ним местностях» 
изложить в следующей редакции: «а такж е в других районах, установлен­
ных действующим законодательством, к итогу сметной стоимости этих 
изысканий применяются соответствующие коэффициенты:

1,5 — при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера;
1,25 — то же в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 
1,13 — то  же в южных районах Иркутской области, Красноярского 

края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский 
края), в Архангельской и Читинской областях, Бурятской АССР, Карель­
ской АССР и Коми АССР (за исключением районов Крайнего Севера 
и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также Койго- 
родского и Прилуэского районов Ковш АССР).
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П р и м е ч а н и е .  При одновременном применении коэффициентов, 
указанных в подпунктах «д» и «е» пункта 7, общий повышающий коэф­
фициент к итогу сметной стоимости изысканий определяется путем сум­
мирования единицы с дробными частями соответствующ их коэффи­
циентов табл. 3 и подпункта «е».

П ункт 8 дополнить абзацем:

«К расходам по внутреннему транспорту, определенным по табл. 4, 
применяется коэффициент 1,25».

Табл. 4. В примечании 2 после слова «крупных» вставить слово «ре­
ках,» и далее по тексту.

Примечание 4 излож ить в следующей редакции:

«4. При сметной стоимости полевых изысканий до 5 ты с. руб. расходы 
по внутреннему транспорту допускается определять специальным расче­
том , согласованным с заказчиком, и при этом табл. 4 не применяется».

Пушет 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«К  расходам по внешнему транспорту, определенным по табл. 5, при­
меняется коэффициент 1,4».

Табл. 5. В наименовании графы «Расстояние проезда и перевозки» по­
сле слов «проезда и перевозки» вставить слова «в одном направлении», 
в наименовании графы «Расходы по внешнему транспорту, f t ,  сметной 
стоимости изысканий . . .» после слов «сметной стоимости» вставить 
слова «каждого вида» и далее по тексту.

Примечание 2 после слова «При» дополнить словами «выполнении 
отдельных видов изысканий стоимостью  до 5 ты с. руб. или» и далее 
по тексту.

Пункт 13 после слов «баз и радиостанций,» дополнить словами «стро­
ительству временных зданий, сооружений и вспомогательным рабо­
там ,» и далее по тексту.

Табл. 6. Примечаниие 1 излож ить в следующей редакции:
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«1. К  размерам расходов по организации и ликвидации изысканий, 
определенным по табл, б, применяются по согласованию с заказчиком 
следующие коэффициенты:

2.5 —  для отдельных видов изысканий со сметной стоимостью  до 2 
ты с. руб. или при изысканиях (независимо от их стоимости), выполняе­
мы х в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а  
такж е в малонаселенных (необж иты х) районах (высокогорных, пустын­
ны х, таеж ных, тундровых);

2 — для отдельных видов изысканий со сметной стоимостью  
св. 2 до 5 ты с. руб;

1.5 — то  же, св. 5 до 10 ты с. руб.».

Примечание 2 после слов «(проектно-изыскательской) организации» 
излож ить в следующей редакции: «к размерам расходов по организации 
и ликвидации изысканий, определенным по табл. 6 с учетом примеча­
ния 1, применяется коэффициент 0,7».

П ункт 14. А бзац первый дополнить текстом следующего содержания: 
«Величина этого понижающего коэффициента устанавливается органи­
зацией, осуществляющей инженерные изыскания, в зависимости о т  
удельного веса выполняемых видов работ в общем составе работ, преду­
смотренном к соответствующ ей таблице Сборника цен».

Дополнить пункт 14 текстом следующего содержания:

«Расходы по курированию (методическому руководству) инженерны­
ми изысканиями (или отдельными видами изыскательских работ), пере­
даваемыми проектными, изыскательскими и проектно-изыска­
тельскими организациями для выполнения силами субподрядных орга­
низаций, определяю тся в размере 2 Щ  стоимости этих изысканий (без 
учета стоимости производства аэрофотосъемки, внешнего транспорта, 
строительства временных зданий и сооружений, аренды специальных 
транспортных средств, а также услуг сторонних организаций) и оплачи­
ваю тся заказчиком дополнительно.

При выполнении инженерных изысканий параллельно с соответствую ­
щими проектными работами с выдачей промежуточных материалов 
изысканий (если это предусмотрено техническим заданием, програм­
мой), а такж е при сокращении (не менее, чем на 5 % ) фактической
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продолжительности изысканий против нормативной к сметной стоимос­
ти этих изысканий (без учета расходов, определяемых по табл. S, б, 406 
и 410) применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,1.

Затраты по метрологическому обеспечению единства и точности 
средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям 
по производственному оборудованию и транспорту учитываются приме­
нением коэффициента 1,05 к итогу сметной стоимости изысканий без 
учета расходов, определяемых по табл. 5 ,6 ,406  и 410 (при этом коэффи­
циент 1,05 учитывает коэффициенты 1,02 — за метрологическое обеспе­
чение и 1,03 — за дополнительные амортизационные отчисления)».

Пумст 15. Абзац второй дополнить словами «(за исключением коэффи­
циентов, указанных в подпунктах «д » и «е» пункта 7);».

Дополнить пункт 15 абзацем следующего содержания:
«При выполнении расчетов на ЭВМ к ценам на соответствующие каме­

ральные работы применяется коэффициент 1,15».

Пункт 17 после слов «может определяться» дополнить словами «с ис­
пользованием ведомственных ценников и прейскурантов или специаль­
ным расчетам по трудовым затратам (форма N» ЗП)» и далее исключить 
текст до конца пункта.

Пумст 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Расходы по оплате услуг сторонних организаций, связанные с выда­

чей в установленном порядке разрешений на производство инженерных 
изысканий, исходных данных и сведений о природных условиях, по при­
обретению аэрофотосъемочных, картографических и различных фондо­
вых материалов изысканий прошлых лет, материалов космических 
съемок, взрывчатых веществ и других материалов (не учтенных в ценах 
настоящего Сборника), необходимых для производства изысканий, а 
также по аренде специальных транспортных средств определяются по 
централизованно установленным или ведомственным ценам (прейску­
рантам, тарифам и др.) организаций, предоставляющих эти услуги и ма­
териалы, и учитываются в стоимости изысканий дополнительно».

Общие указания дополнить пунктами следующего содержания:
«20. Изыскательские и проектно-изыскательские организации дг>пжяы 

осуществлять эффективные меры по снижению трудовых и матерн-
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альных затрат при производстве изыскательских работ (инженерных 
изысканий) и в связи с этим, по мере развития социалистической прсдпрв- 
имчнвости и рыночных отношений, а также в зависимости от специфики 
местных условий, могут самостоятельно вводить понижающие коэффи­
циенты к стоимости работ, определяемой по Сборнику цен с учетом до­
полнений к нему (включая письмо Госстроя СССР от 30 августа 
1983 г. Jft ВА-4601-2/4).

21. Сборник цен (с учетом дополнений к нему) учитывает затраты, 
связанные с обеспеченная технического уровня н качества отчетных ма­
териалов инженерных изысканий в соответствии с требованиями норма­
тивных документов и государственных стандартов по изысканиям для 
строительства.

22. При обеспечении технического уровня и качества отчетных матери­
алов инженерных изысканий в соответствии с требованиями программы 
изысканий или технического предписания (что удостоверяется заказчи­
ком в акте сдачи-приемки данных материалов) оплата за законченные 
изыскательские работы осуществляется полностью (100 й  их стоимос­
ти, определенной по Сборнику цен с учетом дополнений к нему), а в 
случаях допущенных при изысканиях отступлений от требований про­
граммы — в зависимости от условий, предусмотренных договором, в 
пределах 90—99 % стоимости этих работ».

ЧАСТЬ I . ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Общие положения
Из пункта 1 исключить слова «(кроме материалов для служебного 

пользования)».
Пункт 1 дополнить абзацами в следующей редакции:
«При изготовлении специальных инженерно-топографических планов 

к ценам на работы (независимо от методов их выполнения) по съемкам, 
составлению и вычерчиванию планов, предусмотренным в главах 2—5 
(кроме табл. 66—73) и табл. 403, применяется коэффициент 1,13, а к 
Ценам табл. 66—73 по съемке, нивелированию и составлению планов под­
земных и надземных сооружений — коэффициент 1,25.

При выполнении полевых работ в пределах земляного полотна дей­
ствующих железных и автомобильных дорог, а также на территориях 
(акваториях) портов, судоремонтных заводов, затонов и аэропортов с 
интенсивным движением транспорта к ценам на эти работы применяется 
по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,25».
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ГЛАВА 1

Табл. 14 дополнить примечаниями следующего содержания:
«2. Стоимость перевычисления координат геодезических пунктов из 

одной системы координат в другую определяется по цене 0,4 руб. за один 
пункт.

3. При измерении углов (направлений) на визирные марки к ценам на 
полевые работы б 1—3 применяется коэффициент 1,3, а § 4 — 1,2».

Табл. 15 дополнить примечанием следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е .  Стоимость измерения базиса (базисной стороны) 

микротриангуляции определяется по соответствующим ценам § 3 или 
б с применением коэффициента 0,5».

Табл. 18 дополнить примечаниями следующего содержания:
«4. Цены § 1—2 для категорий сложности I—V учитывают расходы 

по измерению на 1 км хода соответственно 1,5; 2; 2,5; 3 и 3,5 сторон 
полигонометрии, а цены 5 3 — удвоенное их число. При среднем числе 
сторон в сети полигонометрии на 1 км ходов больше указанного цены 
§ 1—3 увеличиваются на 20 Щ за измерение каждой дополнительной 
стороны.

5. Стоимость снесения координат стенных знаков полигонометрии 
4-го класса, 1- и 2-го разрядов (или привязки к ним) определяется по 
ценам § 1 табл. 17 с применением коэффициента 0,2».

Табл. 19 дополнить примечанием 4 следующего содержания:
«4. Цены §1—2 учитывают расходы по определению координат шести 

пунктов на 1 км хода. При среднем числе пунктов на 1 км теодолитного 
или тахеометрического ходов больше шести цены § 1—2 увеличиваются 
на 15 Щ за определение координат каждого дополнительного пункта».

ГЛАВА 2

Табл. 27 дополнить примечаниями следующего содержания:
«8. Стоимость обновления планов мензульной или тахеометрической 

съемки определяется по ценам табл. 27 с применением коэффициента 0,4.
9. При необходимости сплошного проведения полугоризонталей на 

планах для выражения характерных особенностей рельефа к ценам основ­
ного сечения выполняемого масштаба съемки применяется коэффици­
ент 1,1.
8



10. Стоимость топографической съемки в масштабе 1:1000определяет­
ся по ценам § 3 и 4 с примененное коэффициента 1,25».

Табл. 31. Исключить примечание 1.

ГЛАВА 3

Общие положения

Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Цены на работы по камеральной обработке материалов аэрофотото­
пографической и фототеодолитной симок рассчитаны для условий их 
массового выполнения в стереофотограмметрических цехах специализи­
рованных предприятий. При выполнении этих работ стереофотограм- 
метрическими подразделениями (отделами, группами и др.) 
неспециализированных организаций к ценам на камеральные работы, 
предусмотренным в главе 3, применяется коэффициент 1,2».

Пункт 5 после слов «узких полос шириной» дополнить словами «до 
300 м в масштабе 1:2000,» и далее по тексту.

Табл. 54 дополнить примечанием следующего содержания:

« П р и м е ч а н и е .  Ценами таблицы учтены расходы по составлению 
контурного плана на стесненных участках. При составлении контурного 
плана на всем протяжении трассы к ценам применяется коэффициент 
1,2».

ГЛАВА 4

Табл. 71. В графе «Показатель» исключить слово «видов». 

Из примечания исключить последнее предложение.

Табл. 85 дополнить параграфом следующего содержания:

«9 материалов по подземным и 1 колодец,
надземным и и м и р ф ц у  со­ узел, опора
оружениям
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Табл. 85 дополнить примечавием следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е .  Цены приведены для местности I категории 

сложности (табл. 87). При сборе и систематизации материалов, испо­
льзуемых для составления программ (проектов производства) изыска­
ний, по местности II и III категорий сложности к ценам применяется 
коэффициент 1,1S, а по IV и V категорий — коэффициент 1,25».

Табл. 86. В $ 1 заменить знак «—» на «150».

Дополнить табл. 86 примечаниями следующего содержания:
« П р и м е ч а н и я :  1. Цены приведены для выполнения работ 

I категории сложности. При работах II и III категорий сложности к ценам 
применяется коэффициент 1,15, а при IV и V категорий — коэффициент 
1,25.

2. При составлении взамен программ (проектов производства) изыска­
ний кратких технических предписаний (без согласования их с заказчика­
ми) к соответствующим ценам {  1 и 2 применяется коэффициент 0,5.

3. При оформлении разрешений на производство инженерных изыска­
ний силами организации, выполняющей изыскания, к ценам на составле­
ние программ (технических предписаний) применяются следующие 
коэффициенты:

1,2 — при стоимости изысканий до 2 тыс. руб.;
1,13 — » » » то. 2 до 5 тыс. руб.;
1,1 — » » » » 5 тыс. руб.

4. При сдаче технических отчетов в государственные фонды ГУГК 
СССР к ценам на составление отчетов применяется коэффициент 1,3».

ГЛАВА 3

Табл. 91. Примечание 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Стоимость изготовления копий на полотняной кальке определяется 

по ценам § 1—20 с применением коэффициента 0,6».
Табл. 91 дополнить примечанием 5 следующего содержания:
«5. Стоимость картографического вычерчивания топографических 

планов и карт на пленке типа Лавсан определяется по ценам § 1—20 
с применением коэффициента 1,2».

ЧАСТЬ Ш . ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Общие положения
Пункт 3 после слов «на полевые» дополнить словом «трассировоч­

ные» и далее по тексту.
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ГЛАВА 8

Табл. 116. Условия применения. Во втором абзаце слова «табл. 117— 
122, 124» заменить словами «на полевые работы табл. 117—123, 132— 
137, 139—147 и 5—7 (прил. 3)» и далее по тексту.

Примечание 2 после слов «фактической интенсивности движения» до­
полнить словами «транспорта (с учетом маневровых работ)» и далее 
по тексту.

M i .  120 дополнить примечанием 3 следующего содержания:
«3. При съемке небольших участков или узких полос к ценам на поле­

вые работы применяются коэффициенты {  2 табл. 30 в зависимости от 
условий свояки».

ГЛАВА 10

Табл. 161 и 162. В примечаниях к этим таблицам слова «за  каждую 
нитку» заменить словами «за  каждую дополнительную нитку».

Табл. 165 дополнить примечанием следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е .  Стоимость рекогносцировочного обследования 

подъездных дорог при трассировании воздушных линий электропереда­
чи напряжением свыше 6 кВ определяется по ценам настоящей таблицы».

ГЛАВА И

Табл. 167. В примечании слова «за каждую линию» заменить словами 
«за каждую дополнительную линию».

ЧАСТЬ IV. ИНЖ ЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫ СКАНИЯ

ГЛАВА 12

Общие положения
П уж т 5 дополнять словами:
«1,1 — при использовании материалов космических съемок».

Характерисписа категорий слож ности итенерно-геологических и гцд- 
рогеологнчсских условий

III категория, подпункт «а» дополнить словами «Все породы, находя­
щиеся в многолетнемерзлом состоянии».

И



ГЛАВА 13

Общие положения
Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«При выполнении полевых работ в пределах земляного полотна дей­
ствующих железных и автомобильных дорог, а также на территориях 
(акваториях) портов, судоремонтных заводов, затонов, аэропортов и ма­
гистральных улиц (проспектов) городов с интенсивным движением 
транспорта к ценам на эти работы применяется по согласованию с заказ­
чиком коэффициент до 1,23».

Общие положения главы дополнить пунктом следующего содержания:

«9. Стоимость бурения скважин на трассах магистральных линейных 
сооружений (линии электропередачи, трубопроводы, автомобильные и 
железные дороги, каналы и др.) при расстояниях между скважинами 
300 м и более определяется по соответствующим табличным ценам гла­
вы 13 с применением коэффициента 1,1».

Табл. 185. Наименование горных пород категории II дополнить слова­
ми «Лессовидные супеси пластичные и суглинки мягкопластичные».

Табл. 186. § 21, 26 и 31 для начального диаметра бурения до 127 мм 
дополнить соответственно значениями цен «26, 41 и 101».

Табл. 192. S 1 для категорий пород IV, V и VI дополнить соответственно 
значениями цен «7, 10 и 16».

ГЛАВА 14

Общие положения
Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Цены даны в зависимости от размера сечения и конечной глубины 
шурфа. Если фактическая глубина шурфа находится в интервале между 
двумя смежными табличными значениями глубин, то цену следует при­
нимать по ближайшему большему показателю глубины».

Табл. 197. В § 14 для категории породы IV значение цены «71» заменить 
на «77».
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М л . 198 дополнить примечанием следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е .  Стоимость проходки шурфов глубиной до 

5 м без крепления в породах I и II категорий определяется по соответству­
ющим ценам § 2, 5, 9 и 13 с применением коэффициента 0,33».

М л . 211. Примечание 1 изложить в следующей редакции:

«1. При креплении выработки вразбежку неполными рамами стои­
мость затяжки и забутовки боков и кровли определяется по цене 3 руб. 
за 1 м* затяжки».

ГЛАВА 15

М л . 230 дополнить примечанием 3 следующего содержания:

«3. При глубине испытания грунта прессиометром свыше 20 м к ценам 
применяются следующие коэффициенты:

1,05 — при глубине испытания си. 20 до 80 м;
1,1 — » » » » 80 » 120».

Табл. 233 дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. Стоимость одной смены наблюдений при испытании многолетне­
мерзлых грунтов эталонными (или другими) сваями или горячими штам­
пами определяется соответственно по цене 20 и 24 руб.».

Табл. 235. В б 1 заменить показатель «до 80» на «от 60 до 80».
В примечании 1 заменить показатель «80 т »  на «60 т » .

Табл. 237. Примечание 1 после слов «При испытании» дополнить сло­
вами «свыше 10» и далее по тексту.

Табл. 238 дополнить примечанием 2 следующего содержания:
«2. При испытании грунтов эталонными сваями стоимость анкеровки 

упорной конструкции шнеками на глубину до 8 м определяется по цене, 
предусмотренной в § 1, с применением коэффициента 0,3».

Табл. 239 дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. При использовании эталонных свай в качестве анкеров упорной 
конструкции стоимость их забивки и извлечения определяется по ценам 
табл. 238 и 240».
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Табл. 242. Примечание 4 после слов «в  котлованах» дополнить слова­
ми « ,а  также второго цикла испытаний без демонтажа и монтажа обору­
дования» и далее по тексту.

ТЬбл. 244. В примечаниях 2и 3 коэффициенты «1 ,1»  и «1,25» заменить 
соответственно на «1,2» и «1,4».

ТЪбл. 245. В наименовании работы показатель «1,5 кгс/см2» заменить 
на «5 кгс/см2» .

Примечание к табл. 245 изложить в следующей редакции:

« П р и м е ч а н и е .  При испытании грунтов по срезанной поверхности 
к цене применяются следующие коэффициенты:

0,4 — возврат при естественной влажности;
0,5 — возврат после замачивания;
1.2 — по подготовленной поверхности;
1.3 — по подготовленной и смоченной поверхности».
ТМл. 246. В $ 1—4 цены на отбор монолитов из буровых скважин 

«7, 8, 10 и 12 »  заменить соответственно на «10, 14, 16 и 18».
Ткбл. 246 дополнить примечанием следующего содержания:

« П р и м е ч а н и е .  Стоимость отбора монолитов из горных вырабо­
ток связных грунтов размером 50*50*50 см определяется по цене 28 руб. 
за один монолит».

ТЬбл. 254. Наименование измерителя после слова «опы т» дополнить 
словом «(проба)».

ТЬбл. 254 дополнить примечанием 2 следующего содержания:
«2. Стоимость дополнительного определения влажности валовой про­

бы устанавливается по цене с применением коэффициента 0,6».

ГЛАВА 16

Табл. 265 дополнить примечанием следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е .  При расстоянии между соседними точками по 

оси АВ/2 на билогарифмическом бланке менее 9 мм к ценам вертикально­
го электрического зондирования применяется коэффициент 1,1».

Табл. 280 дополнить примечанием 2:
«2. Стоимость термокаротажа в мерзлотных скважинах определяется 

по ценам 9 15—20 с применением коэффициентов:
0,5 — при использовании гирлянды датчиков (термометров);
0,3 — то же заленивленных термометров».
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Табл. 283 дополнить примечаниями следующего содержания:
«2. При длительности измерений показывающими приборами свыше 

1S мин стоимость дополнительных наблюдший за каждые последующие 
13 мин определяется в размере 1 руб.

3. При измерении самопишущими приборами свыше 3 ч (с наблюдени­
ем за регистрацией) цены § 3 увеличиваются на 2 руб. за каждый дополни­
тельный час наблюдений».

М л . 285 дополнить примечанием 2 следующего содержания:
«2. Стоимость опытных включений на нескольких трубопроводах при 

одной установке опытной станции катодной защиты определяется по 
ценам § 1 с применением коэффициента 0,8 за каждое последующее (кро­
ме первого) включение».

Табл. 286. Из Состава работ к таблице исключить слова «Подготовка 
площадки, ограждение места работы переносными щитами. Подготовка 
бурового станка, запуск двигателя. Бурение скважины, извлечение буро­
вого инструмента».

Табл. 286 дополнить примечанием следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е .  Стоимость бурения скважин определяется по 

ценам соответствующих таблиц настоящего Сборника».

Кямералыые геофизические работы, текст общих положений 
(стр. 288) дополнить абзацем следующего содержания:

«При выполнении работ по камеральной обработке полевых материа­
лов электроразведки, магниторазведки, гравиразведки и геофизических 
исследований скважин без выплаты исполнителям полевого довольствия 
к стоимости этих работ применяется коэффициент 0,85».

Табл. 294. § 1 заменить на следующий текст:

« 1 а  до 2 100
16 св. 2 » 5 200».

В § 8 показатель «св. 3 тыс. руб.» заменить на «св. 2 тыс. руб.».

Табл. 294 дополнить примечаниями следующего содержания:
«4. При составлении взамен программ изысканий кратких технических 

предписаний (без согласования их с заказчиками) к ценам $ 1а и 16 приме­
няется коэффициент 0,3.
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5. Цены б 9 и 10 рассчитаны для стоимости изысканий свыше 5 тыс. 
руб. При стоимости изысканий до 5 тыс. руб. кцеиам§9и 10 применяют­
ся следующие коэффициенты:

0,2 — при стоимости изыасшшй до 2 тыс. руб.;
0,4 — » » » св. 2 до 5 тыс. руб.»

ГЛАВА 17

Ikftn. 295 дополнить примечанием 3 следующего содержания:

«3. При определении модуля деформации грунта по вторичной ветви 
компрессионной кривой к ценам 914 и 17 применяется коэффициент 0,7».

ГЛАВА 18

Табл. 308. Примечание 2 изложить в следующей редакции:

«2. Стоимость составления программы (проекта производства) изыс­
каний составляет 30 Ч» соответствующей табличной цены, а техническо­
го предписания (взамен программы) — 15 Ч» цены, предусмотренной в 
$ 1».

Примечание 4 дополнить словами «При этом цены табл. 308 не приме­
няются».

Табл. 308 дополнить примечанием 5 следующего содержания:

«5. При оформлении разрешений (регистрации) на производство инже­
нерных изысканий силами организации, выполняющей изыскания, к сто­
имости составления программ (технических предписаний), определяемой 
с учетом примеч. 2, применяются следующие коэффициенты:

1,2 — при стоимости изысканий до 15 тыс. руб.;
1,1 — » » » св. 15 до 500 тыс. руб.».

Табл. 310 дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. При выполнении камеральных работ без выплаты исполнителям 
полевого довольствия к стоимости работ, определенной по ценам б 1—5, 
применяется коэффициент 0,85».
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ЧАСТЬ У. ИНЖ ЕНЕРНО-ГИДРОМ ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫ СКАНИЯ

ГЛАВА 19

Табл. 315. В примечании 3 слова «менее одного месяца» замш ить на 
«до 20 дней».

Примечание 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Продолжительность наблюдений при количестве дней свыше 20 до 

30 принимается за один месяц наблюдений».

Табл. 316. Примечание 1а изложить в следующей редакции:
«а)$  1 ,3,5,б, 10,11,12— коэффициент 1,15 при поверхностной скорос­

ти течения свыше 2 до 2,5 м /с; 1,25 — свыше 2,5 до 3,5 м /с, при лесоспла­
ве или судоходстве более 5 ед.в 1 ч; 1,4 — свыше 3,5 м /с».

Табл. 323. В подпункте «д » примечания 1 коэффициенты «1,5 и 1,4» 
заменить соответственно на «0,5 и 0,4».

В подпунктах «ж » и «з»  примечания 1 коэффициент «0,5» заменить 
на «0,7».

Второе предложение примечания 2 изложить в следующей редакции:
«Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспе­

ченности определяется по цене 40 руб.».

Табл. 327. Второе предложение примечания изложить в следующей 
редакции:

«Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспе­
ченности определяется по цене 50 руб.».

Табл. 328. Второе предложение примечания изложить в  следующей 
редакции:

«Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспе­
ченности определяется по цене 40 руб.».

ГЛАВА 20

Табл. 342. В примечании 3 слова «менее одного месяца» заменить на 
«до 20 дней».

Примечание 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Продолжительность наблюдений при количестве дней свыше 20 до 

30 принимается за один месяц наблюдений».
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ЧАСТЬ m  УКРУПНЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 26

Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Вопрос о применении укрупненных цен (взамен соответствующих 

единичных цен) для определения стоимости изысканий решается органи­
зацией, выполняющей изыскания, по согласованию с заказчиком в зави­
симости от состава работ, предусмотренного программой (проектом 
производства) этих изысканий».

Ш л . 403. Примечание 3 изложить в следующей редакции:
«3. При выполнении комплексных инженерно-геодезических изыска­

ний на малых участках или узких полосах к ценам, предусмотренным 
в $ 1 и 2, применяются следующие коэффициенты:

1,25 — ц в  luawa поит» до 1 га или водосдх шцшаой до 25 м;
1,15 — * » » св. 1 » 2 » » » са.25 до 50 »;
1 , 1 — » » » » 2 » 5» » » »50»100» .

ТЬбл.403 дополнить примечанием 4 следующего содержания:
«4. При составлении плана в масштабе 1:1000 (вместо 1:300) к ценам 

б 1 применяется коэффициент 0,9».

ЧАСТЬ УШ. СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ГЛАВА 27
Общие пояоииния
В пункте 2 слова «в табл. 407 (примеч. 1)» заменить словами «в прило­

жениях 1 и 2 к СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» 
(с учетом внесенных в них изменений)».

Пункт 7 после слов «в соответствии с п. 7г» изложить в следующей 
редакции: «Общих указаний Сборника цен без учета стоимости содсржа- 
ния отапливаемых помещений (изыскательские базы, стационарные ра­
диостанции, пункты бытового обслуживания и др.)».

М л . 407. В б 1 дату конца расчетного зимнего периода «20/V» заме­
нить на «20/ГУ».
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В 8 Зд дату начала расчетного зимнего периода «25/Х1» заменить на 
«25/1Х».

В 8 33 графу «Наименование республик, краев н областей» дополнить 
словами «Основная часть области», а графу «Нормы дополнительных 
затрат, ft , стоимость строительства, производимого в тмина период» 
—цифрой «3», предусмотрев в остальных графах табличные показатели, 
аналогичные указанным в этом параграфе.

В 8 60 показатели графы «Расчетный зимний период» заменить:
в подпункте «а» на «15/Х; 30/IV»;
» » «б» » «20/Х; 20/IV».

Ш л . 407 дополнить новым 8 140:

«Литиевая ССР

«а) для горных районов» — с показателями в графах, аналогично ука­
занным в 8 137в;

«б) для остальных районов (за исключением побережья Черного мо­
ря)» — с показателями в графах, аналогично указанным в 8 1376;

«в) пункты, расположенные на побережье Черного моря» — с показа­
телями в графах, аналогично указанным в 8 137а».

М л . 419 и 420. В графе «Измеритель» 8 13 табл. 419 и 8 4 табл. 420 
показатель «ЛЬ же» заменить на «10 м».

Приложение 1. Коэффициенты к ценам на ивкенерные изыскания, вы­
полняемые в пусгьпмых и безводных районах

Казахская ССР. Из пункта «в» исключить слова «Кзыл-Ордннской».

Пункт «г» после слов «безводных районах» изложить в следующей 
редакции:

«Кзыл-Ордннской области, включая Аральский и Казалинский райо­
ны, а также Гурьевской и Мангышлакской областей, отличающихся осо­
бо тяжелыми климатическими условиями».
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Приложение 3. Цены на разные работы

Табл. 5 дополнить примечанием 2 следующего содержания:
«2. При выполнении геодезических работ в транспортных тоннелях, 

оборудованных электрической контактной сетью, к ценам на полевые 
работы табл. 3—7 применяется коэффициент 1,15».

Табл. 17—21. Текст, предусматривающий характеристику категорий 
сложности (стр. 557), дополнить абзацем следующего содержания: 

«При длине трассы до 10 км к ценам $ 1 табл. 17, 19 и 20, § 1 и 2 
табл. 18 и § 1—3 табл. 21 применяются коэффициенты, приведенные 
в пункте 3 Общих положений части III настоящего Сборника».
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