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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства 
(далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых 
цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку 
проектной документации для строительства объектов промышленности 
синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и 
стеклопластиков; по производству пластмассовых изделий.

1.2 Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от
натуральных показателей проектируемых объектов: площади,
производительности, емкости и др., или на объекты в целом.

1.3 При пользовании настоящим Справочником следует учитывать 
Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные 
работы для строительства изд. 2002 г.

1.4 Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, 
установлен по состоянию на 01.01.2001 г.

1.5 Кроме работ, перечисленных в п. 7 раздела I Общих указаний 
по применению Справочников базовых цен на проектные работы для 
строительства, базовыми ценами Справочника не учтены:

• разработка конструкторской документации, индивидуального 
изготовления щитов, шкафов и пультов управления 
электротехническими системами и системами автоматизации;

• разработка технологического регламента на производство 
продукции;

• проектирование систем учета и контроля энергопотребления;
• проектирование опытных, опытно-промышленных 

производств, цехов, установок, линий;
• проектирование систем пожаротушения, пожарной и 

охранной сигнализации, оповещение людей о пожаре;
• техническое сопровождение строительства;
• разработка автоматизированных систем диспетчеризации и 

управления энергоснабжения (АСУЭ), разработка алгоритма 
управления процессом (РСУ) и противоаварийной защиты 
(ПАЗ);

• разработка проекта транспортировки крупногабаритного 
тяжеловесного оборудования;

• проектирование санитарно-защитной зоны;
• разработка тепловой изоляции;
• изготовление и дополнительная отправка заказчику 

проектной документации на электронных носителях 
(дискетах, CD и т.д.):
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• разработка трехмерной электронной модели трубопроводов и 
оборудования, систем вентиляции, разводки трасс КИПиА и 
электрокабелей, несущих строительных конструкций;

• разработка проектов промышленного телевидения;
• разработка «Декларации промышленной безопасности» и 

экспертиза «Декларации промышленной безопасности»;
• разработка мероприятий по восстановлению (рекультивации) 

земельных участков и использованию плодородных слоев 
почв;

• проектирование водопонижения и дренажа площадки;
• сбор и подготовка исходных данных, представляемых 

Заказчиком в соответствии с заданием на проектирование;
• оплата органам местного самоуправления, госнадзора и 

другим организациям работ, связанных с согласованием 
проектной документации;

• составление технических условий на проектирование, 
технических заданий на поставку оборудования инофирмами 
и приемка проектной документации, разработанной 
инофирмами.

1.6 Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую 
среду» (ОВОС), выполняемого в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов в составе предпроектных работ, 
ценами Справочника не учтена и определяется дополнительно.

1.7 Базовая цена проектной документации (на стадиях проект + 
рабочая документация) определяется в порядке, установленном разделом II 
«Общих указаний по применению Справочников базовых цен на 
проектные работы для строительства».

1.8 Базовая цена проектной документации по объектам, основной 
показатель которых отличается от приведенных в таблице, определятся 
путем применения следующих коэффициентов:

при увеличении показателя в 1,5 раза -1,1 
свыше 1,5 до 2 -1,2
свыше 2 до 3 -1,3
свыше 3 до 4 -1,4

при уменьшении показателя в 1,5 раза - 0,9
свыше 1,5 до 2 -0,8
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свыше 2 до 3 - 0,75
свыше 3 до 4 - 0,7

1.9 Распределение цены проектной документации по стадиям 
проектирования осуществляется по нижеследующей таблице и может 
уточняться по договоренности между Исполнителем и Заказчиком

Стадия проектирования Процент от базовой цены
Проект (П) 30

Рабочая документация 70
Проектная документация 100

Базовая цена рабочего проекта определяется в размере 95% от цены 
проектной документации.

1.10 Цена разработки Обоснований инвестиций в строительство," 
выполняемых в соответствии с СП 11-101-95, определяется в порядке, 
установленном пп. 2.1 и 2.2 Справочника, с применением коэффициента до 
0,2, а Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования 
строительства предприятий, зданий и сооружений -  до 0,15 к цене 
разработки проектной документации.

1.11 Стоимость разработки проектной документации, осуществля­
емой на основании исходных данных, в т.ч. базового проекта, 
разработанных инофирмами, определяется в соответствии с 
распределением цены проектной документации по стадиям 
проектирования, приведенном в п. 1.9 Справочника, с повышающим 
коэффициентом до 1,15 в зависимости от трудоемкости работ.

1.12 Базовая цена проектной документации на реконструкцию и 
техническое перевооружение определяется по ценам Справочника с 
применением коэффициента до 2,0, устанавливаемого проектной 
организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с 
трудоемкостью работ.

Максимальный коэффициент может быть применен при полной 
реконструкции или полном техническом перевооружении объекта. При 
определении цены реконструкции (техническом перевооружении) только 
части здания, сооружения, или выполнении отдельных видов работ 
применяется по согласованию с заказчиком поправочный коэффициент 
меньше единицы, учитывающий объем работ по сравнению с новым 
строительством.
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1.13 Затраты, связанные с осуществлением функций 
генпроектировщика и курированием проектных работ, переданных на 
субподряд, определяются в размере до 5% от цены разработки проектной 
документации, передаваемой субподрядным проектным организациям, и 
оплачиваются дополнительно.

1.14 При разработке смет с использованием ресурсного метода к 
стоимости разработки раздела «Сметная документация» допускается 
применять повышающий коэффициент до 1,5 по договоренности с 
заказчиком. Максимальное значение повышающего коэффициента при 
составлении сметной документации (с использованием программных 
средств) применяется в случае отсутствия в регионе централизованного 
банка данных о стоимости ресурсов для учета дополнительных затрат, 
связанных с его формированием.

2 БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1 Базовая цена разработки проектной документации заводов по 
производству синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и 
стеклопластиков, по переработке пластических масс в изделия, а также 
производственных комплексов в составе заводов определяется путем 
суммирования базовых цен проектирования основных производственных 
корпусов, объектов подсобно-производственного назначения, в т.ч. ГО ЧС, 
внутриплощадочных инженерных коммуникаций и сооружений, а также 
разработки генерального плана, относящихся к данному проекту. Эта 
базовая цена определяется по данному Справочнику и по другим 
Справочникам на проектирование отдельных объектов. При этом базовая 
цена разработки разделов «Эффективность инвестиций», «Проект 
организации строительства», «Управление производством. Организация 
условий и охрана труда» по объекту в целом учитываются в общей цене 
дополнительно и составляют от цены стадии «проект» для заводов и 
комплексов производств в составе завода:

• эффективность инвестиций -15%
• проект организации строительства - 4%
• научная организация труда - 2%

2.2 Стоимость разработки на стадии «проект» раздела «Охрана 
окружающей среды» определяется дополнительно в размере 39% к стадии 
«проект» завода или производства в составе завода, определенного в 
порядке, предусмотренном в п. 2.1, в том числе:

• охрана атмосферного воздуха - 20%
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• охрана водной среды
• охрана территории и почв
• утилизация твердых отходов

- 10%
- 4%
- 5%

2.3 Работы и услуги проектной организации, связанные с:
• изготовлением демонстрационных материалов (кроме 

демонстрационных макетов);
• участием совместно с Заказчиком в согласовании готовой 

проектной документации с государственными органами и 
органами местного самоуправления;

• защитой рабочего проекта (проекта) в экспертирующих и 
утверждающих инстанциях

оцениваются дополнительно в размере 10% от общей стоимости 
разработки проектной документации.

2.4 При необходимости определения базовой цены производства для,
укрупненных предварительных расчетов стоимость проектирования вновь 
строящихся производств может быть определена путем применения к 
базовой цене проектирования основных объектов строительства 
коэффициента 1,3, а для определения комплексной базовой цены 
проектирования вновь строящегося завода -  1,5, учитывающих
проектирование объектов подсобного и обслуживающего назначения, 
внутриплощадочных сетей и сооружений, а также генерального плана и 
транспорта.

2.5 В случае, когда предусматривается осуществлять строительство 
по очередям, стоимость разработки проектов (рабочих проектов) 
предприятий определяется по ценам Справочника исходя из основных 
показателей отдельно каждой очереди. При этом к стоимости 
проектирования первой очереди строительства добавляется до 20% 
стоимости разработки проекта всех последующих очередей.

2.6 В таблицах 1 и 2 приведены базовые цены только на отдельные 
корпуса, цехи и отделения основного производства; базовые цены на 
подсобно-вспомогательные и общезаводские объекты и коммуникации, 
генплан, входящие в состав завода или производства, определяются 
дополнительно по другим Справочникам.

2.7 Цены производств и объектов приведены без учета 
трансформаторных подстанций. Стоимость проектирования 
трансформаторных подстанций и распределительных устройств 
определяется дополнительно по другим Справочникам.
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2.8 При проектировании автоматики с решением задач обмена 
информацией между нижним и верхним уровнем АСУТП или 
информационно-измерительных систем стоимость раздела 
«Автоматизация» определяется с применением коэффициента от 1,2 до 1,4. 
Размер коэффициента устанавливается по согласованию с заказчиком в 
зависимости от количества решаемых задач по автоматизации 
технологических процессов, автоматизации систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

2.9 В случае необходимости в соответствии с заданием на 
проектирование разработки алгоритма управления процессом (РСУ) и 
противоаварийной защиты (ПАЗ) в разделе «Технологическая часть» 
проекта (рабочего проекта, рабочей документации), а также в разделе 
«Автоматизация технологических процессов», стоимость ее выполнения 
определяется с К=0,3 от соответствующих частей проекта (рабочего 
проекта, рабочей документации).

2.10 Базовая цена проектирования объектов с применением 
микропроцессорной техники определяется с коэффициентом 1,6 к 
разделам «Автоматизация технологических процессов» и 
«Электротехническая часть».

2.11 Относительная стоимость разделов проектной документации 
по стадиям проектирования указана в таблицах 1 и 2 в следующей 
последовательности:

• проект
• рабочая документация
• рабочий проект

2.12 Распределение цены, определенной по Справочнику, на 
разработку документации по отдельным видам, частям и разделам 
проектных работ определяется по данным, приведенным в таблицах, 
может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости по 
каждой стадии проектирования в зависимости от трудоемкости работ как 
при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части 
работ субподрядным проектным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная 
стоимость других видов проектных работ, не выделенных в разделах 
относительной стоимости.

2.13 Относительная стоимость разработки проектной документации 
приведена на новое строительство и не распространяется на стоимость
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разработки проектной документации на реконструкцию и техническое 
перевооружение.

2.14 Стоимость составления локальных смет учтена в относительной 
стоимости разработки соответствующих разделов проектной 
документации, за исключением случаев, когда стоимость выполнения этой 
работы выделена в таблицах.

2.15 В случае отсутствия позиций номенклатуры, приведенных в 
настоящем Справочнике, могут быть использованы цены, содержащиеся в 
других Справочниках базовых цен на проектные работы для 
строительства, установленные в зависимости от натуральных показателей 
объектов проектирования.



Глава 1 Подотрасль синтетических смол и пластических масс 

Таблица 1

Наименование и характеристика 
объектов
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тыс руб.
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1 2 3 Г 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Производство полиамид-
ньгх смол периодическим
методом

1 Отделение полиамидных
смол в составе, отделение
синтеза полиамидных смол
с первичной грануляцией,
производственно-
вспомогательные помеще-
ния тыс.
от 5 до 10 т/год 4180,8 660,6 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
2 То же, свыше 10 до 20 м 5229,0 550,2 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
3 Отделение конфекциониро-

вания полиамидных смол в
составе: вторичной грану-
ляции (I линия), произвол-
ственно-вспомогательных
помещений тыс.
от 2,5 до 5 т/год 1045,2 784,2 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
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Еди- Постоянные Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %
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4 То же, свыше 5 до 10 И 1306,8 653,4 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и
5 Склад готовой продукции с 

расфасовкой в составе: отделе­
ния расфасовки и складирова-
ния, отделения газодувок, отде­
ления хранения готовой про­
дукции в силосах с гомогениза-
цией производственно-
вспомогательных помещений 
от 200 до 400 тонн 2009,4 7,74 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
6 То же, свыше 400 до 800 п 2463,0 6,06 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
7 Склад жидкого капролактама 

с тепляком на I цистерну 
от 63 до 126 м3 337,8 4,14 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
8 То же, свыше 126 до 252 

Производство поликарбона-

If 408,0 3,54 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1

тов
9 Корпус поликонденсации с 

галереей в составе: 
отделения приготовления 
раствора фенолята дифени­
лолпропана, отделения про-
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мывки раствора поликарбо­
ната, камеры дегазации, про­
изводственно-
вспомогательных помещений тыс.
от 10 до 20 т/г од 4493,4 • 674,4 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
10 То же, свыше 20 до 40 и 5615,4 561,6 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
11 Корпус фильтрации, выделе­

ния, грануляции с галереей в
составе:
отделения фильтрации, отде­
ления выделения поликарбо-
ната-плава, отделения реге­
нерации растворителей (эта­
жерка), отделения грануля­
ции, весового отделения, от­
деления растаривания, про­
изводственно­
вспомогательных помещений 
на мощность поликарбонатов тыс.
от 10 до 20 т/год 7700,4 1154,4 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
12 То же, свыше 20 до 40 II 9626,4 962,4 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1Д
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13 Установка по переработке 

промстоков в составе: 
отделения отгона летучих, 
регенерации метиленхлорида 
(этажерка), отделения пере­
работки сточных вод, резер­
вуары для сбора ливневых 
стоков, производственно­
вспомогательных помещения

14 Корпус конфекционирования 
поликарбонатов (вторичная 
грануляция) -  4 линии в соста­
ве: отделения газодувок, отде­
ления питателей, отделения 
грануляции, отделения перера­
ботки отходов, отделения сме­
сителей, весового отделения, 
отделения раставаривания, 
производственно­
вспомогательных помещений 
от 2,5 до 5

15 То же, свыше 5 до 10

уста­
новка

7472,4

тыс.
т/год 4390,8

5488,2

1881,6

1568,4

39,0
39,5
38,4

39,0
39,5
38,4

11,7
11,5
П ,7

11.7 
11,5
11.7

12
25
22

12
25
22

7,5
9.0
8.0

7,5
9.0
8.0

4,0
4.5
4.5

4,0
4.5
4.5

10
10
10

10
10
10

0,8
0,5
0,5

0,8
0,5
0,5

2,5

0,8

2,5

0,8

2,0

0,7

2,0

0,7

7,0

2,3

7,0

2,3

3,5

1,1

3,5

1,1



Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика 
объектов

_________________ I _________________
16 Склад готовой продукции с 

расфасовкой в составе: 
отделения расфасовки и 
складирования, отделения 
газодувок, отделения питате­
лей, отделения хранения го­
товой продукции в силосах с 
гомогенизацией, производст­
венно-вспомогательных по­
мещений
от 500 до 1000

17 То же, свыше 1000 до 5000
18 Склад соли в составе,

отделения хранения и транс­
портировки, подсобно­
вспомогательных помещений 
от 250 до 500

19 То же, свыше 500 до 1000
20 Склад сырья в мелкой таре для 

хранения пожароопасных и 
взрывоопасных веществ
от 150 до 300

Еди­
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Постоянные Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %
величины базо­
вой цены разра­
ботки проектной 

документации 
тыс. руб

[ | т
ех

но
ло

ги
я,

 
вк

лю
ча

я 
ме

ха
ни

че
ск

ий
 

тр
ан

с­
по

рт

ав
то

м
ат

из
ац

ия
, 

в 
т 

ч 
са

нт
ех

ни
че

ск
ая

0
&1
Оясх
5“а>
Ё|»мX
& от

оп
ле

ни
е 

и 
ве

нт
ил

я­
ци

я

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
 и

 к
а­

на
ли

за
ци

я

те
пл

ос
на

бж
ен

ие
 

1
L 

_ 
J

эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ий

1 __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
св

яз
ь 

и 
си

гн
ал

из
ац

ия

л 1
ор

га
ни

за
ци

я 
ст

ро
и-

 |
 

те
ль

ст
ва

 
j

св
од

на
я 

см
ет

а 
I 

об
ъе

кт
а 

см
ет

а 
1

те
хн

ик
о-

эк
он

ом
ич

ес
к

ор
га

ни
за

ци
я 

и 
уе

л 
тр

уд
а 

У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ои

зв
од

ст
во

м

а в

3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

2020,8 5,10 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

2545,8 4,20 38,4 П ,7 22 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1

239,4 1,26 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

306,6 1,02 38,4 11,7 22 8,0 4,5 ~ 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U

696,0 3,48 39,0 П ,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
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Наименование и характеристика 
объектов
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1 2 3 4
21 То же, свыше 300 до 600 тонн 871,8 2,88

22 Склад аммиака от 50 до 100 3м 257,4 4,14

23 То же, свыше 100 до  200 и 308,4 3,54
24 Склад фосгена с установкой м3 611,4 8,88

испарения от 50 до  100 
25 То же, свыше 100 до 200 и 740,4 7,74
26 Склад фенола с тепляком на I 

цистерну в составе' 
резервуарного парка, тепляка 
с насосной и производствен­
но-вспомогательных поме­
щений 
от 75 до  150 м3 389,4 3,54

27 То же, свыше 150 до 300 »» 493,2 2,94
28 Склад дифенилолпропана в 

составе отделения хранения, 
отделения раставаривания, 
произволе гвенно- 
вспомогательных помещений 
от 250 до 500 тонн 665,4 3,54

Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %
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38,4 11,7 22 8 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U

39,0 П ,7 12 7,5 4,0 _ 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - -
38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - -
38,4 11,7 22 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U

39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - -
38,4 11,7 22 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1

39,0 П ,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4.5 - 10 0,5 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
29 То же, свыше 500 до 2000 тонн 823,2 2,94 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и

Производство полибутиленте- 
рефталата

30 Корпус синтеза полибути- 
лентерефталата в составе: 
отделения синтеза, отделе­
ния грануляции и твердофаз­
ной поликонденсации, отде­
ления регенерации (этажер­
ка), производственно­
вспомогательных помещений 
от 5 до 10

тыс.
т/год 4597,8 1380,6 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

31 То же, свыше 10 до 20 11 5749,8 1150,2
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

- 10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 1,1

32 Корпус конфекционирования 
(вторичная грануляция)
4 линии в составе: 
отделения питателей, отде­
ления смешения, отделения 
газодувок, весового отделе­
ния, отделения грануляции, 
производственно­
вспомогательных помещений тыс. 4516,2 1354,8 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
от 5 до 10

33 То же, свыше 10 до 20
т/год

м 5644,8 1129,2
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 1Д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
34 Отделение подготовки на­

полнителей производства 
наполненных композиций с 
производственно-вспомога­
тельными помещениями тыс.
от 5 до 10 т/год 1129,8 338,4 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
35 То же, свыше 10 до 20 и 1411,8 282,0 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
36 Установка получения грану­

лированного концентрата 
красителей или добавок 
от 1000 до 2000 т/год 1680,0 2,52 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

37 То же, свыше 2000 до 5000 м 2103,0 2,1 38,4 11J 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
38 Склад готовой продукции с 

расфасовкой в составе 
отделения хранения готовой 
продукции в мешках и таре, 
отделения расфасовки, отде­
ления хранения готовой про­
дукции в емкостях, ж д.- и 
авторампы, производствен­
но-вспомогательных поме­
щений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

от 500 до 1000 тонн 1825,8 7,74 39,0 И,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

39 То же, свыше 1000 до 2000 ft 2439,0 5,94 38,4 П,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
40 Склад сыпучего сырья в со-

ставе: отделения хранения
сырья и наполнителей, отде-
ления хранения и наполните-
лей, отделения хранения и
растаривания диметилтереф-
талата, отделения плавления
диметилтерефталата
от 500 до 1000 тонн 1142,4 6,54 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
41 То же, свыше 1000 до 2000 и 1428,0 5,34 38,4 П,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и

Производство карбамидных
смол

42 Главный корпус с произвол-
ственно-вспомогательными
помещениями тыс.
от 100 до 200 т/год 4758,0 36,24 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
43 То же, свыше 200 до 400 и 5914,2 30,30 38,4 11,7 22 8,0 4,5 * 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1Д

ЧО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
44 Установка по переработке уста- 4928,4 - 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

надсмольных вод новка 39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - -
38,4 П ,7 2 2 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и

45 Корпус растворов на мощ­
ность карбамидных смол в 
составе: отделения приема 
карбамида, отделения рас­
творения, отделения проме­
жуточного хранения карба-
мида в емкостях, производ­
ственно-вспомогательных 
помещений тыс.
от 100 до 200 т/год 1933,8 14,22 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - -
46 То же, свыше 200 до 400 И 2302,2 12,48 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и
47 Станция приема карбамида 

на одновременный прием от 
4 до 8 хоперов или железно­
дорожных вагонов в составе: 
отделения разгрузки из ж.д. 
вагонов или хоперов, отде­
ления промежуточного хра­
нения (силосный склад),
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
отделения транспортировки
карбамида на хранение хопер 2215,8 415,8 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
48 То же, свыше 8 до 16 и 2710,2 346,2 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U

39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
49 Технологическая галерея галерея 1014,0 - 39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
50 Склад карбамида емкостью

от 2,5 до 5 тыс. т 1474,2 441,6 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

51 То же, свыше 5 до 10 It 1842,6 368,4 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
52 Склад готовой продукции в

составе:
открытого резервуарного
парка и насосного отделения
с производственно-вспомо-
гательными помещениями
от 1,6 до 3,2 тыс. м3 699,0 328,2 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

53 То же, свыше 3,2 до 6,4 11 875,4 273,0 38,4 11,7 22 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U

ю
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54 Склад тарного хранения го­
товой продукции с отделени­
ем разлива готовой продук­
ции в бочки, хранения гото­
вой продукции в бочках, 
хранения чистой тары 
от 425 до 850 3м 694,2 1,26 39,0 П ,7 1 2 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - -

55 То же, свыше 850 до 1700 
Производство полиэфирма-

891,6 1 , 0 2 38,4 11,7 2 2 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U

леинатов
56 Корпус производства поли- 

эфирмалеинатов в составе:
отделения растворения смол, 
отделения плавления твердо­
го сырья, отделения поли- 
кондесации, отделения под­
готовки сырья, производст­
венно-вспомогательных по­
мещений тыс.
от 12,5 до 25 т/год 4285,8 257,76 39,0 11,7 1 2 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - -

57 То же, свыше 25 до 50 и 5350,2 214,80 38,4 11,7 2 2 8,0 4,5 “ 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
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1 2 3 4
58 Склад готовой продукции в 

составе
отделения хранения смолы в 
емкостях под азотной по­
душкой, насосного отделе­
ния, отделения разлива смо­
лы в бочки, отделения хра­
нения смол в таре 
от 575 до 1150 м3 1085,4 1,5

59 То же, свыше 1150 до 2300 И 1404,0 1,2
60 Склад сыпучего и жидкого 

сырья в составе отделения 
хранения сыпучего сырья, 
отделения хранения жидкого 
сырья в таре, растарочного 
отделения сыпучего сырья 
от 155 до 310 тонн 1201,8 5,94

61 То же, свыше 310 до 620 и 1558,8 4,74
62 Склад фталевого ангидрида с 

обогревом в составе 
отделения с обогревом в соста­
ве отделения хранения

Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

39 ,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0 ,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9 ,0 4,5 - 10 0,5 - -

38,4 11,7 22 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0 ,7 2,3 1,1

39 ,0 11,7 12 7,5 4 ,0 10 0,8 2,5 2.0 7 ,0 3,5
39,5 11,5 25 9 ,0 4,5 - 10 0,5 - -

38,4 11,7 22 8,0 4,5 10 0,5 0 ,8 0 ,7 2,3 и

юU)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
фталевого ангидрида с обог-
ревом и тепляка на одну цис-
терну
от 90 до 180 м3 321,0 2,94 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

63 То же, свыше 180 до 360 ft 412,2 2,4 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и

Производство полиформаль-
дегида

64 Корпус мономеров в составе
отделения мономеров (за-
крытая часть и этажерка),
насосной, производственно-
вспомогательных помещений тыс
от 10 до 20 т/год 3754,2 562,8 39,0 П,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - -

65 То же, свыше 20 до 40 If 4692,6 469,2 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
66 Корпус сополимеров в соста-

ве отделения сополимеров и
сушки, производственно-
вспомо] ательных помещений тыс
от 10 до 20 т/год 5631,0 844,8 39 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - -

67 То же, свыше 20 до 40 If 7038,6 703,8 38,4 11.7 22 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и
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68 Установка получения ката- уста- 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

лизатора новка 3092,4 - 39,5 П,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и

69 Установка получения диме- уста- 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
тилсульфона новка 4165,2 - 39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

38,4 И,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
70 Отделение первичной грану-

ляции полиформальдегида (4
линии) с производственно-
вспомогательными помеще-
ниями тыс.
от 10 до 20 т/год 3584,4 538,2 39 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9 4,5 - 10 0,5 - - - -

71 То же, свыше 20 до 40 ft 4479,6 448,2 38,4 11,7 22 8 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1Д
72 Отделение вторичной грану-

ляции полиформальдегида (4
линии) с производственно-
вспомогательными помеще-
ниями тыс.
от 5 до 10 т/год 3732,0 1599,6 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

73 То же, свыше 10 до 20 м 4665,0 1332,6 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и
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74 Склад готовой продукции с: 

расфасовкой в составе: 
отделения хранения готовой
продукции в мешках и кош 
тейнерах, отделения расфа  ̂
совки, отделения хранения й 
гомогенизации полифор'
мальдегида в силосах 
от 1000 до 5000 тонн 1689,6 4,74 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
75 То же, свыше 5000 до 10000 и 2311,8 3,54 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и
76 Склад трехфтористого бора й

составе:
отделения хранения баллсг 
нов, оборудованного краш 
балкой и подъемником бал^
лонов
от 200 до 400 баллон 271,8 1,08 39,0 11,7 12 7,5 4,0 _ 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

77 Тоже, свыше 400 до 800 !» 337,8 0,9 38,4 11,7 2 2 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0,7 2,3 М
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78 Склад сыпучего сырья в мел­

кой таре в составе, 
отделения хранения взрыво­
опасных горючих и негорю­
чих веществ, устройства по 
приему сырья из ж.д. вагонов 
и транспортировки в произ­
водство 
от 250 до 500 тонн 1231,2 3,54 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

79 То же, свыше 500 до 1000 II 1546,8 2,94
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

- 10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 и

80 Склад пергидроля в составе: 
отделения хранения пергид­
роля в емкости, отделения 
пассивации оборудования, 
труб, арматуры, аварийной 
емкости 
от 25 до 50 м3 268,2 8,28 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

81 То же, свыше 50 до 100 и 324,0 7,14
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

- 10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 и

82 Склад формалина в составе: 
открытого резервуарного парка 
и насосной станции с производ­
ственно-вспомогательными
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помещениями
от 750 до 1500 м3 542,28 0,54 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 П,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - -
83 То же, свыше 1500 до 3000 И 634,8 0,48 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и

Производство ионообменных
смол

84 Корпус производства диви-
нилбензола в составе:
отделения дегидрирования,
отделения ректификации,
производственно-вспомога-
тельных помещений
от 380 до 760 т/год 2817,6 5,94 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

85 Свыше 760 до 1520 II 3187,2 5,34 38,4 11,7 2 2 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1 ,1

86 Пароперегревательная печь
производительностью по ис-
ходному пару тыс.
от 11 до 22 т/год 484,8 33,24 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - -
87 То же, свыше 22 до 44 и 600,6 27,90 38,4 11,7 2 2 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
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88 Корпус производства анио­

нитов в составе: отделения 
хлорметилирования, произ­
водственно-вспомогательных 
помещений 
от 2,6 до 5,2

Т Ы С .

т/год 9954,6 2901,0 39,0 11J 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

89 То же, свыше 5,2 до 10,4 If 12441,0 2393,4
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

- 10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 1,1

90 Корпус производства сопо­
лимеров для анионитов в со­
ставе: отделения приготов­
ления раствора перекиси 
бензоила, отделения сополи- 
меризации, отделения сушки, 
производственно­
вспомогательных помещений 
от 1,64 до 3,28

тыс.
т/год 4526,4 2069,4 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

91 То же, свыше 3,28 до 6,56 1» 5656,8 1725,0
39,5
38,4

11,5
11,7

25
2 2

9.0
8.0

4.5
4.5

- 10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 1,1

92 Корпус производства аниони­
тов чистых форм в составе: от­
деления приготовления раство­
ров, отделения обработки анио­
нитов, отделения обработки 
анионитов, отделения разлива

ю\о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
готовой продукции, отделе-
ния хранения готовой про-
дукции и приема тары, отде-
ления приема и растарки би-
карбоната натрия, произвол-
ственно-вспомогательных
помещений заданной мощ- ТЫС.

ности т/год 7213,2 - 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

93 То же, удвоенной мощности 1» 11014,8 - 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и
94 Корпус производства поли-

электоролита в составе:
отделения хлорметилирова-
ния, отделения аминирова-
ния, отделения хранения и
растаривания полиэлектро-
лита, отделения приготовле-
ния раствора щелочи и соля-
ной кислоты, подсобно-
производственных помеще-
ний тыс.
от 1 до 2 т/год 9481,8 7111,8 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

95 То же, свыше 2 до 4 м 11851,8 5926,8 38,4 П,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
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96 Корпус производства эфира в

составе открытой этажерки с
насосной ТЫС.

от 6,95 до 13,9 т/год 1944,6 209,4 39,0 И ,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

97 То же, свыше 13,9 до 27,8 1» 2431,8 ' 174,6 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и
98 Корпус производства хлори-

стого водорода мощностью тыс.
от 2,31 до 4,62 т/год 316,2 103,2 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
99 То же, свыше 4,62 до 9,24 гг 396,0 85,5 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1Д
100 Цех по переработке отходов на

3 продукта в составе: установки
регенерации аминов, установки
регенерации титановых отходов
в составе: отделения гидролиза,
отделения грануляции и сушки,
отделения расфасовки, отделе-
ния растарки, установки соле-
ной ректификации, производст-
венно-вспомогательных поме-
щений цех 19827,6 - 39,0 П,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1Д
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101 Корпус производства катио­

нитов мощностью от 2,5 до 5 
катализатора КИФ мощно­
стью 0,5 т.т/год, катионитов 
чистых форм заданной мощ­
ности в составе отделения 
сульфирования, отделения 
промывки катионита, отде­
ления очистки серной кисло­
ты от дихлорэтана, произ­
водственно-вспомогательных 
помещений

тыс
т/год 7263,0 2179,2 39,0 11,7 12 7,5 4.0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

102 То же, свыше 5 до 10 и 9080,4 1815,6
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

- 10
10 О

 
О

0,8 0,7 2,3 1,1
103 Корпус производства сопо­

лимеров для катионитов в 
составе:
отделения сополимеризации, 
отделения сушки, производ­
ственно-вспомогательных 
помещений 
от 1,75 до 3,5

тыс
т/год 3669,0 1571,4 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

104 То же, свыше 3,5 до 7 и 4585,2 1309,8
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5 .

10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 и
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105 Установка по переработке уста-
отходящей серной кислоты новка 3387,6 - 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
38,4 И ,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1

106 Корпус расфасовки со скла-
дом готовой продукции в со-
ставе: отделения приема и
отжима смолы от воды, от-
деления хранения смолы в
мешках и контейнерах, отде-
пения мойки барабанов, от-
деления разлива смолы, от-
деления расфасовки смолы в
мешки и контейнеры с от-
грузкой в ж. д. вагоны или
автотранспорт, производст-
венно-вспомогательных по-
мещений
от 600 до 1200 тонн 3053,4 3,84 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
107 То же, свыше 1200 до 2400 и 3771,6 3,24 38,4 11,7 22 8,0 4,5 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U

u>U>
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108 Установка сбора азота с воз­

вратом в рецикл в составе: 
газгольдеров -  2 шт. объе­
мом 300 м3, станции ком­
прессии с производственно­
вспомогательными помеще­
ниями
от 300 до 600 м3/час 615,0 1,62 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

109 То же, свыше 600 до 1200 и 787,2 1,32
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

- 10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 и

110 Склад триметиламина в со­
ставе.
резервуарного парка, насос­
но-компрессорной станции с 
производственно-вспомога­
тельными помещениями 
от 50 до 100 м3 346,2 5,34 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

111 То же, свыше 100 до 200 ft 436,8 4,38
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

- 10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 1Д

112 Склад жидкого хлора в со­
ставе'
отсеков для емкостей, отде­
ления улавливания хлора из
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и з абгазов, отделения ком- 
премирования с  производст-
венно-вспом огательны м и
пом ещ ениям и  
от 50  д о  100 м 3 292 ,8 4 ,44 39 ,0 11,7 12 7,5 4 ,0 10 0 ,8 2,5 2,0 7 ,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -

И З Т о ж е, свы ш е 100 д о  200 11 368 ,4 3 ,66 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0 ,8 0 ,7 2,3 1,1
114 Склад органических переки-

сей  ем костью
от  500  д о  1000 кг 240 ,0 0 ,36 39 ,0 11,7 12 7,5 4 ,0 - 10 0 ,8 2,5 2,0 7 ,0 3,5

39,5 11,5 25 9 ,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
115 То же, свыше 1000 до 2000 II 301,8 0,30 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
116 Склад 2,4 динитрофенола С 

разгрузочной рампой и
вспомогательными помещен
ниями
от 250 до 500 кг 123,0 0,42 39,0 11,7 12 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
117 То же, свыше 500 до 1000 И 146,1 0,36 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 и
118 Расфасовочная 2,4- 

динитрофенола с разгрузоч­
ной рампой и производст-
венно-вспомогательными
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помещениями емкостью 
от 50 до 100 кг 38,4 0,6 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 -

119 То же, свыше 100 до 200 II 49,8 0,48 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 U
120 Склад твердого химсырья

(сода, крахмал, активирован­
ный уголь) 
от 150 до 300 кг 541,8 2,76 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 -

121 То же, свыше 300 до 600 и 681,6 2,22 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
122 Производство полистирола 

(из стирола) в составе.
корпусов - производственно­
го, ректификации, упаковки 
со складом готовой продук­
ции, а также зарядной стан­
цией, складов каучуков пе­
рекисей, меркаптанов с рас­
фасовкой и разгрузочной 
рампой 
от 50 до 100

тыс.
т/год 8370,0 125,4 34 17 12 6 5,5 2,5 7 2,0 2,0 6 4,5 1,5

33 15 24 6 4,0 8,5 8 1,5 - -

123 То же, свыше 100 до 200 II 10470,0 304,4 30 12 21 6 4,0 6,0 6 1,5 1,5 7 4,0 1,0



Продолж ение таблицы 1

Наименование и характеристика 
объектов

Еди­
ница
изме­
рения
основ­
ного
показа-
теля
объек­
та

Постоянные 
величины базо­
вой цены разра­
ботки проектной 

документации 
тыс. руб.

Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %

Г те
хн

ол
ог

ии
., 

вк
лю

ча
я 

ме
ха

ни
че

ск
ий

 
тр

ан
с­

по
рт

ав
то

м
ат

из
ац

ия
, 

в 
! т

.ч
. 

са
нт

ех
ни

че
ск

ая

ар
хи

те
кт

ур
но

-с
тр

ои
т.

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
i

от
оп

ле
ни

е 
и 

ве
нт

ил
я­

ци
я

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
 и

 к
а­

на
ли

за
ци

я

те
пл

ос
на

бж
ен

ие

эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ий

св
яз

ь 
и 

си
гн

ал
из

ац
ия

L ор
га

ни
за

ци
я 

ст
ро

и­
те

ль
ст

ва

св
од

на
я 

см
ет

а 
об

ъе
кт

н.
 с

ме
та

те
хн

ик
о-

эк
он

ом
ич

ес
к.

1 ор
га

ни
за

ци
я 

и 
уе

л.
 

тр
уд

а.
 У

пр
ав

ле
ни

е 
пр

ои
зв

од
ст

во
м

а в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
124 Производство полиэтилена 

высокого давления типа 
«Полимир». Производствен­
ная установка в составе: 
компрессорной с наружными 
установками реакторных 
блоков, станцией инициато­
ров и горячей воды, грануля­
ции первой ступени установ­
ки очистки возвратного газа, 
установки конфекциониро- 
вания со складом бункерной 
галереи, закрытой системы 
сброса, факельной установ­
ки, корпуса конфекциониро- 
вания со складом бункерной 
галереи, закрытой системы 
сброса, факельной установ­
ки, корпуса конфекциониро- 
вания и пленки, операторной 
ЦПУ, энергетический корпус 
с холодильными и азотными 
компрессорами, станцией

ы
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водоподготовки  к К Т П  
от  75 д о  150 ТЫС.

т/год 10809,6 436 ,2 34 17 12 6 5,5 2,5 7 2 ,0 2 ,0 6 4,5 1,5
33 15 24 6 4,0 8,5 8 1,5 - -

125 Т о ж е, свы ш е 150 д о  300
126 П роизводство полиэтилена

If 35214,6 273 ,0 30 12 21 6 4 ,0 6 ,0 6 1,5 1,5 7 4 ,0 1,0

низкого давления или поли­
пропилена в составе:
-  си нтез полиэтилена -  поли­
пропилена с анализаторной;
-  очистка сырья и реген ер а­
ция м оном еров;
-  дегазация порош ка;
-  склад Т Э А , фасовка;
- приготовление катализато­
ров;
- корпус компаундирования;
- корпус управления;
- гомогенизация;
- силосный склад
- корпус цветных концентра­
тов;
- корпус сажевых концентра­
тов;
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- АБК с лабораторией;
- факельная установка;
- корпус расфасовки и хра­
нения готовой продукции
мощностью тыс.
от 100 до 200 т/год 9459,0 382,5 34 17 12 6 5,5 2,5 7 2,0 2,0 6 4,5 1,5

33 15 24 6 4,0 8,5 8 1,5 - - - -
30 12 21 6 4,0 6,0 6 1,5 1,5 7 4,0 1,0

127 Производство полиэтиленте-
рефталата в составе, 
главный производственный 
корпус с отделениями
-  этерификации;
-  поликондесации;
-  грануляции;
-  твердофазной дополи-

конденсации;
корпус с отделениями: 
приготовления реакционных 
растворов; высокотемпера­
турного теплоносителя 
(ВОТ); склада сырья (ТФК, 
ПФК, ЭГ катализатора и до-

U)•о
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бавок); склада готовой про­
дукции (расфасовка и скла­
дирование; АБК с лаборато­
рией модностью тыс
от 100 до 200 т/год 12064,2 262,8 34 17 12 6 5,5 2,5 7 2,0 2,0 6 4,5 1,5

33 15 24 6 4,0 8,5 8 1,5 - -

30 12 21 6 4,0 6,0 6 1,5 1,5 7 4,0 1,0
128 Производство винилацетата 

из этилена, уксусной кисло­
ты и кислорода в составе, 
производственного корпуса с 
наружной установкой, опе­
раторной с ТП, промежуточ­
ного склада с насосной, фа­
кельной установки и ком­
прессорной тыс.
от 50 до 100 т/год 14955,0 224,4 34 17 12 6 5,5 2,5 7 2,0 2,0 6 4,5 1,5

33 15 24 6 4,0 8,5 8 1,5 - -

129 То же, свыше 100 до 200 It 18648,0 187,2 30 12 21 6 4,0 6,0 6 1,5 1,5 7 4,0 1,0
130 Производство поливинилбути- 

раля (ПВБ) в составе- 
главного корпуса полимериза­
ции ПВБ, с отделением произ­
водства ПВС, лаборатории,
вспомогательных и админист-
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1 10 11 12 13 14 15 16
ративно-бытовых помеще­
ний, наружной установки 
регенерации отработанных 
смесей производства ПВБ с 
насосной 
от 5 до 10

131 То же, свыше 10 до 20
132 Производство сополимерной 

дисперсии винилацетата с 
этиленом в составе: главного 
корпуса, компрессорной с 
газгольдером, открытой ус­
тановки стандартизации, 
вспомогательного корпуса со 
складом готовой продукции 
и рампой
от 10 до 20
(100% концентрации)

133 То же, свыше 20 до 40, 
(100% концентрации)

тыс.
т/год

тыс.
т/год

4484.4

11057.4

3976,2

2661,6

8322,0

10233,6

319.8

223.8
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33
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34
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2.5
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8.5
6,0
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2,0
1.5
1.5

2,0

1,5

2,0

1,5

4,5
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4,5

4,0

1,5

1,0

1,5

1,0
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134 Товарно-сырьевая база  в со­

ставе: склада сжиженных га­
зов, изотермического храни-
лища этилена с компрессор­
ной, факельной установки,
сливно-наливных эстакад 
от 5 до 10 тыс.

тонн 4512,6 1052,4 32 17 12 6 5 5 7 2,0 2,0 6 4,5 1,5
31 15 24 6 4 10 8 2,0 - - - -

135 То же, свыше 10 до 20 II 7519,2 751,8 30 12 20 6 4 8 6 1,5 1,5 6 4,5 1,5

Производство карбоксиме-
тилцеллюлозы

136 Цех карбоксиметилцеллюло- 
зы в составе-
отделения мерсеризации из­
мельчения и охлаждения ще­
лочной целлюлозы, отделе­
ния смешения с бункерным 
хранилищем, дозатора и ус­
тановки растарки №аМХУК, 
отделения дозревания, отде-
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ления сушки КМЦ, отделе­
ния измельчения, отделений 
расфасовки и упаковки; от­
деления очистки воздуха, от­
деления теплогенераторов, 
подсобно-производственные 
помещения, галерей для ме­
ханизированной подачи цел­
люлозы и отправки готовой ТЫС.

продукции от 7,5 до 15 т/год 6115,8 407,4 37,0 5 25 3 3 3 5,5 0,5 1 2 11 4
40,5 8 30 5 3 5 8,0 0,5 - - - -

137 То же, свыше 15 до 30 ?! 7326,6 367,2 37,0 5 25 3 3 3 5,5 0,5 1 2 11 4
138 Склад сырья и готовой про­

дукции в составе: 
отделения хранения сырья и 
готовой продукции, контей­
нерной площадки, рампы ж/д 
и авторампы, подсобно­
вспомогательных помещений 
от 650 до 1300 тонн 1209,0 0,90 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - - • .

139 То же, свыше 1300 до 2600 ?? 1417,2 0,84 42 9 23 5 2 2 9 1,0 2 2 3

4S*U)
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Наименование и характеристика 
объектов

________________1__________________
140 Содовая станция в составе: 

закрытой насосной, отделе­
ния фильтрования и отделе­
ния тиализа раствора едкого 
натра, закрытого резервуар­
ного парка
от 150 до 300

141 То же, свыше 300 до 600
142 Склад едкого натра в соста­

ве: закрытой насосной, от­
крытого резервуарного пар­
ка, сливо-наливной ж.д. эс­
такады
от 300 до 600

143 То же, свыше 600 до 1200 
Производство простых поли­
эфиров

144 Корпус простых полиэфиров 
в составе: отделения получе­
ния катализатора и полиме­
ризации, отделения мерни-

-г-

Еди­
ница 
измере­
ния ос­
новного 
показа­
теля 
объекта

Постоянные 
величины базо­
вой цены разра­
ботки проектной 

документации 
тыс. руб.

Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %

те
хн

ол
ог

ии
, 

вк
лю

ча
я 

м
ех

ан
ич

ес
ки

й 
тр

ан
с­

по
рт

ав
то

м
ат

из
ац

ия
, 

в 
т 

ч 
са

нт
ех

ни
че

ск
ая

ар
хи

те
кт

ур
но

-с
тр

ои
т

; о
то

пл
ен

ие
 и

 в
ен

ти
ля

­
ци

я

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
 и

 к
а­

на
ли

за
ци

я
1 1 те

пл
ос

на
бж

ен
ие

эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ий

св
яз

ь 
и 

си
гн

ал
из

ац
ия

ор
га

ни
за

ци
я 

ст
ро

и­
те

ль
ст

ва

св
од

на
я 

см
ет

а 
об

ъе
кт

н 
см

ет
а

те
хн

ик
о-

эк
он

ом
ич

ес
к

ор
га

ни
за

ци
я 

и 
уе

л 
тр

уд
а 

У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ои

зв
од

ст
во

м

a в

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

м3 655,8 2,16 37 10 27 4,0 2 2 10 1 1,0 1 2 3
44 8 32 6,5 2 1 6 - 0,5 - -

м 796,2 1,98 37 10 27 4,0 2 2 10 1 1,0 1 2 3

тонн 334,8 0,96 37 10 27 4,0 2 2 10 1 1,0 1 2 3
44 8 32 6,5 2 1 6 - 0,5 - _ -

II 454,8 0,84 37 10 27 4,0 2 2 10 1 1,0 1 2 3
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ков, отделения очистки и 
сушки, отделения фильтров,
сырьевого отделения, отде­
ления газодувок 
от 12,5 до 25

тыс.
т/год 8175,6 377,16 36 8 23 5 1,5 4 8 1,0 1,5 1,0 7 4

37 10 29 7 1,5 4 10 1,5 - - - -

145 То же, свыше 25 до 50 I* 10067,4 334,8 36 8 24 5 1,5 4 8 1,0 1,0 1,5 6 4
146 Склад готовой продукции в 

составе: отделения готового
продукта в емкостях с насос­
ной, отделения розлива, от­
деления хранения чистой та­
ры, отделения хранения в
таре
от 1000 до 2000 тонн 1564,8 1,32 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - - - -

147 То же, свыше 2000 до 4000 »» 1966,8 U 4 37 9 28 5 2 2 9 1,0 2 2 - 3
148 Склад окиси этилена с фа­

кельной установкой 
от 75 до 150 тонн 285,6 1,62 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - - - -

149 То же, свыше 150 до 300 343,9 1,38 37 9 28 5 2 2 9 1,0 2 2 3
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150 Склад кислот и щелочей с

насосной
от 250 до 500 тонн 149,6 1,08 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 - 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - - - -

151 То же, свыше 500 до 1000 
Производство конфекциони- 
рованных систем

ft 215,4 1,02 37 9 28 5 2 2 9 1,0 2 2 3

152 Корпус конфекционирован- 
ных систем в составе: отде­
ления подготовки сырья (по­
лиэфиры, катализаторы и 
т.д.), отделения приготовле­
ния компонентов, отделения 
розлива компонентов, лабо­
ратории со вспомогательны­
ми помещениями, РММ тыс.
от 20 до 40 т/год 5872,2 132,6 35 9 23 5 1,5 3 9 1,0 1,5 2 6 4

36 10 30,5 8 2,0 2 10 1,5 - - - -

153 То же, свыше 40 до 80 ft 6588,0 123,6 36 9 24 5 2,0 2 9 1,0 1,0 2 5 4
154 Склад готовой продукции в 

составе: открытого резерву­
арного парка, отделения роз­
лива, отделения хранения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
чистой тары, отделения хра-
нения в таре, тепляка, налив-
ной эстакады в автоцистерны
от 1500 до 3000 тон н 2349,6 3,0 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 - 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - - _ _
155 То же, свыше 3000 до 6000 ft 2530,2 0,24 37 9 28 5 2 2 9 1,0 2 2 - 3
156 Склад сырья в составе: на-

сосной, открытого резерву-
арного парка, отделения хра-
нения в таре, тепляк
от 1400 до 2800 тон н 879,0 0,84 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 - 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - - - -

157 То же, свыше 2800 до 5600 и 1101,0 0,78 37 9 28 5 2 2 9 1,0 2 2 - 3
158 Склад твердых продуктов в

составе: отделения хранения
твердых и сыпучих добавок
(катализатор «Дабко», моче-
вина, ацетат калия и др.), от-
деления малотоннажных до-
бавок в бочках, (КЭП, МДИ
и др.) от 50 до 100 тонн 75,42 4,44 41 2 36 8 1 1 5 1 1 1 - 3

33 6 38 7 3 2 9 2 - - -

159 То же, свыше 100 до 200 II 112,2 4,14 31 5 43 4 2 3 6 1 1 1 - 3

-î-л
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Производство блочного пе­
нополиуретана

160 Корпус вспенивания пенопо­
лиуретанов в составе: 
отделения подготовки сырья, 
отделения вспенивания, от­
деления вызревания, отделе­
ния упаковки и отправки, ла­
бораторий и др. вспомога­
тельных помещений
от 3 до 6

161 То же, свыше 6 до 12
162 Корпус резки блоков пено­

полиуретанов в составе: 
отделения приема блоков, их 
сортировки, резки, упаковки, 
отправки и дробления отхо­
дов, отделения переработки 
методом вторичного вспени­
вания, отделения товаров на-

тыс.
т/год 2098,2 350,4

и 2523,6 315,0

40
42
38

6
5
5

21,5
30
28

2,0 3,0
3,0 4,0
1,5 3,5

8
8
7

1,5 1
1,0
1,0 1 1 4

4

4
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1 2 3 4 L _ * 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
р одного  потребления Т Ы С .

от 3 д о  6 т/год 1456,8 459 ,6 40 6 21,5 7 2,0 3,0 8 1,5 1 2 4 4
42 5 30 7 3,0 4 ,0 8 1,0 - - -

163 Т о ж е, свы ш е 6 д о  12 !! 2090 ,4 406 ,8 38 5 28 6 1,5 3,5 7 1,0 1 1 4 4
164 Склад химсы рья с тепляком

в составе: отделения хране-
ния полиэф иров, отделения
хранения Т Д И , отделения
хранения активаторов, отде-
ления хранения Л ВЖ , насос-
ной
от 350  д о  700 тонн 436 ,2 0 ,96 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 - 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - * - -

165 Т о ж е, свы ш е 700  д о  1400 и 680 ,4 0 ,60 37 9 28 5 2 2 9 1,0 2 2 - 3
166 Склад готовой  продукции

от 75 д о  150 тонн 750 ,6 12,60 44 2 33 8 1 1 5 1 1 1 - 3
33 6 38 7 3 2 9 2 - - - -

167 Т о ж е, свы ш е 150 д о  300 1? 936 ,0 11,82 34 5 40 4 2 3 6 1 1 1 - 3
П роизводство кабельного
пластиката

168 Ц ех  кабельного пластиката в
составе: отделения приема
поливинилхлорида наполни-
телей  и их дозирования,
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отделения первичной подго­
товки суспензии стабилиза­
торов и красителей, отделе­
ния первичной подготовки 
суспензии стабилизаторов и 
красителей, отделения при­
готовления суспензии стаби­
лизаторов и красителей, от­
деления приема пластифика­
торов, отделения пластифи-
каторов, отделения перера­
ботки отходов, отделения
воздуходувок тыс.
от 20 до 40 т/год 2870,4 107,4 35 8 23 4 3 3 8 1 2 3 6 4

37 9 30 6 2 5 9 2 - - - -
169 То же, свыше 40 до 80
170 Технологические трубопро-

rf 3447,0 100,2 36 8 23 4 2 3 8 1 2 3 6 4

воды в отапливаемой галерее 
подачи суспензии из склада в 
цех и пневмопроводы подачи 55 25 6 6 1 1 1 5
пластиката в склад на расфа- гале- 56 - 26 5 - - 10 3 - - - -
совку рея 250,8 55 27 5 5 1 1 1 5
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171 Склад сырья (силикат, стеа-

рат кальция, аэросил, краси-
гели) от 50 до 100 ТОНН 387,0 2,88 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 - 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - - - -
172 То же, свыше 100 до 200 II 484,2 2,40 37 9 28 5 2 2 9 1,0 2 2 - 3
173 Склад готовой продукции в

составе: контейнерной пло-
щадки, отделения расфасов-
ки готовой продукции, отде-
ления подготовки хранения
мягких резинокордных кон-
тейнеров
от 400 до 800 тонн 2221,2 0,60 42 9 23 5 2 3 8 1,0 2 2 - 3

38 9 31,5 7 2 3 8 1,5 - - - -
174 То же, свыше 800 до 1600 1» 2518,2 0,42 37 9 28 5 2 2 9 1,0 2 2 - 3
175 Механизированный склад

мела от 100 до 200 тонн 404,4 3,90 37 10 29 4 1 2 10 1 1 2 - 3
38 8 35 5 3 2 8 1 - - - -

176 То же, свыше 200 до 400 и 471,6 3,78 37 10 29 4 1 2 10 1 1 2 - 3
177 Силосный склад поливинил-

хлорида от 300 до 600 тонн 1837,2 1,14 37 10 29 4 1 2 10 1 1 2 - 3
38 8 35 5 3 2 8 1 - - - -

178 То же, свыше 600 до 1200 tl 1959,6 0,78 37 10 29 4 1 2 10 1 1 2 * 3
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179 Склад пластификаторов в 

составе: емкостного парка 
склада, пластификаторов, 
насосной
от 200 до 400

180 То же, свыше 400 до 800

тонн 2705.4

2573.4

0,36

0,54

37
38 
37

10
8
10

29
35
29

4
5 
4

10
8
10

Производство пластификато­
ров

181 Корпус производства пла­
стификаторов в составе: от­
деления этерефикации, от­
гонки избыточного спирта, 
отгонки «летучих», разложе­
ния катализатора и обработ­
ки сорбентами, отделения 
ректификации оборотного
спирта, ректификации сточ- \
ных вод, отделения фильтра­
ции готового продукта, ваку- 
ум-насосной, расходного 
склада сыпучего сырья, от­
крытой этажерки, подсобно-
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производственные помеще-
нт Т Ы С .

от 22,5 до 45 т/год 5514,0 183,78 40,0 11,7 12 7,5 4,0 - 9 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5
40,5 11,5 25 9,0 4,5 - 9 0,5 - - - -

182 То же, свыше 45 до 90 и 6894,0 153,12 39,4 И , 7 22 8,0 4,5 - 9 0,5 0,8 0,7 2,3 U
183 Склад сырья и готовой про- 

дукции в составе: резервуар' 
ного парка, насосной стан­
ции с тепляком, сливО' 
наливной эстакады на 4 
стояка 
от 0,8 до 1,6 тыс. м3 702,0 658,8 43,0 7,0 20,0 8,7 2,8 2,7 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

35,7 9,8 35,9 10,5 2,3 - 4,8 1,0 - - -
184 То же, свыше 1,6 до 3,2 и 877,8 549,0 42,2 п , о 27,4 3,3 2,7 - 7,0 1,0 0,8 0,7 2,8 1,1
185 Складской блок в составе: 

отделения хранения фталево- 
го ангидрида, отделения рас­
творения фталевого ангид­
рида, отделения хранения и 
растворения катализатора, 
отделения мойки тары, отде­
ления хранения угля и гли­
ны, отделения пылеуборки,
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подсобно-производственных
помещений
от 450 до 900 тонн 1236,0 2,04 43,0 7,0 20,0 8,7 2,8 2,7 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

186 То же, свыше 900 до 1800 1566,0 1,68
35,7
42,2

9,8
11,0

35,9
27,4

10,5
3,3

2,3
2,7 -

4,8
7,0

1,0
1,0 0,8 0,7 2,8 и

Производство пентаэритрита 
187 Корпус производства пента­

эритрита в составе: отделе­
ния конденсации, ректифи­
кации и упаривания, отделе­
ния мерников, отделения по­
лучения технического про­
дукта, отделения получения 
товарного продукта, отделе­
ния сушки, отделения затар- 
ки, отделения пылеуборки, 
наружной установки, уста­
новки ректификации форма­
лина, подсобно­
вспомогательных помещений 
(теплопункт, КТП, электро- 
щитовая, ПВК и ВВК, лабо-



Продолжение таблицы 1
Еди- Постоянные Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 1 14 15 16

лаборатория, операторная, 
КИП и А) заданной мощно- тыс.
сти т/год 21430,8 - 39,0 11,7 22 7,5 4,0 - 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

39,5 11,5 25 9,0 4,5 - 10 0,5 - - - -
188 То же, удвоенной мощности и 32146,8 - 38,4 11,7 22 8,0 4,5 - 10 0,5 0,8 0,7 2,3 1,1
189 Склад жидкого сырья в со­

ставе. резервуарного парка, 
насосной, сливо-наливной 
эстакады на 4 стояка хране­
ния под азотом 
от 1,4 до 2,8 3т.м 956,4 512,4 43,0 7,0 20,0 8,7 2,8 2,7 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

35,7 9,8 35,9 10,5 2,3 - 4,8 1,0 - - - -
190 То же, свыше 2,8 до 5,6 м 1195,8 427,2 42,2 11 0 27,4 з ,з 2,7 - 7,0 1,0 0,8 0,7 2,8 и
191 Склад готовой продукции в 

контейнерах в составе: отде­
ления приема продукции с 
транспортной галереей, от­
деления хранения, отделения 
механизированной загрузки, 
отделения ремонта контей­
неров от 0,2 до 0,4 тыс. т 864,0 3183,6 43,0 7,0 20,0 8,7 2,8 2,7 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

35,7 9,8 35,9 10,5 2,3 - 4,8 1,0 - - - -
192 То же, свыше 0,4 до 0,8 »» 1060,8 2652,0 42,2 11,0 27,4 3,3 2,7 - 7,0 1,0 0,8 0,7 2,8 1Д
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Производство фенолофор- 
мальдегидных смол 

193 Корпус производства фено- 
лоформальдегидных смол в 
составе отделения конден­
сации жидких смол, отделе­
ния сушки жидких смол, от­
деления охлаждения жидких 
смол, отделения термоката­
литической очистки газов, 
отделения получения пасты, 
отделения мерников, отделе­
ния конденсации твердых 
смол, отделения охлаждения 
твердых смол, отделения 
приема и растарки алюми­
ниевой пудры, отделения за- 
тарки твердых смол в кон­
тейнеры, отделения мало­
тоннажных смол, подсобно­
вспомогательных помеще­
ний, наружной установки 
обесфеноливания надсмоль-



П родолж ен и е таблицы  1

Наименование и характеристика 
объектов

____________ 1_______________ _
ных вод 
от 25 до 50

194 То же, свыше 50 до 100
195 Склад твердого сырья и го­

тового продукта в составе:

Еди­
ница 
измере­
ния ос­
новного 
показа­
теля 
объекта

Постоянные 
величины базо­
вой цены разра­

ботки проектной 
документации 

тыс. руб.

тыс.
т/год 6103,2

7624,8

183,1

152,4

Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных
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отделения хранения и рас­
тарки борной кислоты, отде­
ления хранения алюминие­
вой пудры, отделения прие­
ма, хранения и загрузки в 
ж.д. вагоны контейнеров с 
твердой смолой, отделения 
подготовки и ремонта кон­
тейнеров, отделения хране­
ния сырья или малотоннаж­
ных смол, отделения масел, 
отделения хранения фреона, 
отделения хранения хлори­
стого кальция, подсобно­
вспомогательных помещений 
от 1,2 до 2,4

196 То же, свыше 2,4 до 4,8

тыс. т

ft

1212 ,6

1515,6

757.8 43,0 
35,7

631.8 42,2

7.0 
9,8
11.0

20
35,9
27,4

8,7
10,5
3,3

2,8
2,3
2,7

2.7
4.8 
7,0

0,8
1,0
1,0
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0,8
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2,8

работ в %
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Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика 
объектов

Еди­
ница 
измере­
ния ос­
новного 
показа­
теля 
объекта

1
197 Склад жидкого сырья и гото­

вой продукции в составе ре­
зервуарного парка 
от 1,8 до 3,6 тыс м

198 То же, свыше 3,6 до 7,2

Производство феноло-
формальдегидных пресспо- 
рошков

199 Корпус производства фено- 
ло-формальдегидных пресс- 
порошков в составе отделе­
ния приема сырья, отделения 
поданализного хранения, от­
деления производства рас­
плава новолачной смолы, от­
деления производства ново- 
лачных пресспорошков чер­
ных спецмарок, отделения 
резальных модифицирован­
ных и стеклонаполненных 
спецмарок, отделения графи- 
топластов типа АТМ-2, отде­
ления резальных цветных

Постоянные 
величины базо­
вой цены разра­

ботки проектной 
документации 

тыс руб

а в

3 4

926.4 385,8

1157.4 321,6

сл
о о
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Еди- Постоянные Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %
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спецмарок, подсобно- 
производственных помеще­
ний
ог 25 до 50

тыс.
т/год 6529,5 195,8 39,0 11,7 12 7,5 4,0 10 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

200 То же, от 50 до 100 It 8154,0 163,2
39,5
38,4

11,5
11,7

25
22

9.0
8.0

4.5
4.5

10
10

0,5
0,5 0,8 0,7 2,3 1,1

201 Склад сырья, оснащенный 
пневмотранспортом в соста­
ве: силосного склада древму- 
ки, бункерного склада асбе­
ста, отделения хранения 
компонентов в таре, отделе­
ния подготовки смеси мел­
ких добавок, отделения рас­
тарки древмуки, отделения 
подготовки сырья (уротро­
пин, каолин, тальк), отделе­
ния подготовки извести, рас- 
тарочного отделения, возду- 
ходуной (для пневмотранс­
порта), отделения фильтров 
от 0,9 до 1,8 тыс. т 1212,6 1010,4 43,0 7,0 20,0 8,7 2,8 2,7 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

202 То же, свыше 1,8 до 3,6 11 1515,6 841,8
35,7
42,2

9,8
11

35,9
27,4

10,5
3,3

2,3
2,7

- 4,8
7,0

1,0
1,0 0,8 0,7 2,8 1,1
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Еди- Постоянные Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %
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203 Склад готовой продукции в 
составе: отделения подана- 
лизного хранения, отделения 
приема контейнеров с тол­
кающего конвейера, хране­
ния и погрузки в вагоны, от­
деления ремонта контейне-
ров
от 1,05 до 2,1 тыс. т 1220,4 861,4 43,0 7,0 20,0 8,7 2,8 . 2,7 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

35,7 9,8 35,9 10,5 2,3 - 4,8 1,0 - - - -

204 То же, свыше 2,1 до 4,2 п 1515,0 721,8 42,2 11,0 27,4 3,3 2,7 - 7,0 1,0 0,8 0,7 2,8 1,1

Производство формалина
205 Корпус производства форма­

лина в составе: открытой 
этажерки с оборудованием 
узлов спиртоиспарения, кон­
тактирования, абсорбции и 
ректификации, газодувной, 
воздуходувной насосной, ка- 
тализаторного отделения, 
подсобно-вспомогательного
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

помещения тыс.
от 60 до  120 т /год 2081,4 25,98 40,0 11,7 12 7,5 4,0 - 9 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

40,5 11,5 25 9,0 4,5 - 9 0,5 -

206 То же, свыше 120 до 240 II 2601,6 21,66 39,4 11,7 22 8,0 4,5 - 9 0,5 0,8 0,7 2,3 1Д
207 Склад сырья и готовой про-

дукции в составе: резервуар-
ного парка, насосной, сливо-
наливной эстакады на 5
стояков тыс.
от 2 до 4 м3 1012,8 380,4 43,0 7,0 20,0 8,7 2,8 - 2,7 0,8 2,5 2,0 7,0 3,5

35,7 9,8 35,9 10,5 2,3 - 4,8 1,0 - -
208 То же, свыше 4 до  8 II 1266,0 316,8 42,2 11,0 27,4 3,3 2,7 7,0 1,0 0,8 0,7 2,8 1,1

о



Глава 2 Подотрасли: стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий.

Таблица 2

Наименование и характеристика 
объектов
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показа-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Производства стекловолокна
и стеклотканей

1 Подготовительный цех мощ-
ностью от 32,5 до 65 тыс. т
шихты, в составе отделений:
сушильного, помольного,
подсобно-производственных
и бытовых помещений тыс. т 1752,0 40,2 36,0 6 15,0 8,0 4 - 8,0 1,0 2 8,0 7 5

28,4 6 31,4 8,8 6 - 11,8 1,2 - 6,4 - -
2 То же, свыше 65 до 130 в 2185,8 33,6 30,0 6 25,0 8,0 6 - 10,0 1,0 1 8,0 3 2
3 Составной цех мощностью

от 32,5 до 65 тыс. т. шихты в
составе отделений: дозиро-
вочного, весового, смеси-
тельного, лаборатории, под-
собно-производствен-
ных и бытовых помещений тыс. т 921,0 21,24 36,0 6,0 15,0 8,0 4,0 - 8,0 1,0 2,0 8,0 7 5

26,6 7,8 30,8 8,8 6,6 - 11,8 1,2 - 6,4 - -
4 То же, свыше 65 до 130 и 1152,6 17,7 30,0 6,0 2,5 8,0 6,0 10,0 1,0 1,0 8,0 3 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

5 Цех стеклошариков в составе
отделений: стекловарения, 
выработки стеклошариков, 
обжига, разбраковки, кера­
мического, лаборатории, 
подсобно-производственных 
и бытовых помещений 
от 25 до 50 тыс. т 2607,0 00 36,0 6,0 15,0 8,0 4 8,0 1,0 2,0 8,0 7 5

27,2 7,2 30,8 8,8 6 - 12,4 1,2 - 6,4 - -

6 То же, свыше 50 до 100
7 Корпус выработки стеклово-

»! 3269,4 65,4 30,0 6,0 25,0 8,0 6 - 10,0 1,0 1,0 8,0 3 2

локна одностадийным мето­
дом в составе отделений 
стекловарения, выработки 
приготовления замасливате- 
леЙ, керамического, филвер­
ных питателей, наматываю­
щих аппаратов, лаборатории, 
подсобно-производственных 
и бытовых помещений 
от 6,2 до 12,4 тыс. т 6296,4 761,4 36,0 6,0 15,0 8,0 4 8,0 1,0 2 8,0 7,0 5

27,2 7,2 31,4 9,4 6 - 11,2 1,2 - 6,4 - -
8 То же, свыше 12,4 до 24,8 II 7867,2 634,2 30,0 6,0 25,0 8,0 6 - 10,0 1,0 1 8,0 3,0 2

O'UJ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 Корпус выработки стекло­

волокна двухстадийным 
методом в составе отделе­
ний: выработки, сушки, 
приготовления замаслива- 
телей, фильерных питате­
лей, наматывающих аппа-
ратов, оснастки, склада 
стекловолокна, лаборато­
рии, подсобно-производст­
венных и бытовых помеще­
ний
от 3,95 до 7,9 тыс. т 2602,8 944,4 36,0 6,0 15,0 8,0 4 8,0 1,0 2 8,0 7 5

26,6 7,2 31,4 8,8 6 - 12,4 1,2 - 6,4 - -
10 То же, свыше 7,9 до 15,8 и 5029,8 636,6 30,0 6,0 25,0 8,0 6 - 10,0 1,0 1 8,0 3 2
11 Прядильно-ткацкий корпус 

в составе отделений, размо-
точно-крутильного, сно­
вального, проборки, шлих­
тования, переработки мяг­
ких отходов, ткацкого, бра-
комерильного, складских 
помещений, лаборатории, 
подсобно-производствен-
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Наименование и характеристика 
объектов

_______________ 1________________
ных и бытовых помещений 
от 53,5 до 107

12 То же, свыше 107 до 214
13 Цех декоративных стекло­

тканей в составе отделений: 
крашения, печатания, крас- 
коприготовления, химстан- 
ции, браковочного упаков­
ки, лаборатории, подсобно­
производственных и быто­
вых помещений
от 28 до 56

14 То же, свыше 56 до 112
15 Цех термохимобработки в 

составе отделений: термо­
химобработки, приготовле­
ния аппрета, подсобно­
производственных и быто­
вых помещений
от 42,5 до 85

16 То же, свыше 85 до 170
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рения
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та

Постоянные 
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вой цены разра­
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
млн.
п.м 7711,2 143,1 36,0 6 15,0 8 4 - 8,0 1,0 2 8,0 7 5

27,8 6 30,2 10 6 - 12,4 1,2 - 6,4 - -

!! 11523,6 107,4 30,0 6 25,0 8 6 10,0 1,0 1 8,0 3 2

млн.
п.м 1642,8 29,58 36 6,0 15,0 8,0 4,0 - 8,0 1,0 2 8,0 7 5

29 6,6 30,2 8,8 5,4 - 12,4 1,2 - 6,4 - >

и 1669,2 29,10 30 6,0 25,0 8,0 6,0 10,0 1,0 1 8,0 3 2

млн.
п.м 2205,6 39,0 36,0 6,0 15,0 8,0 4 - 8,0 1,0 О 8,0 7 5

27,2 7,2 30,8 8,8 6 - 12,4 1,2 _ 6,4 - -

я 2769,6 32,4 30,0 6,0 25,0 8,0 6 - 10,0 1,0 1 8,0 3 2

ои»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
17 Цех кислотной обработки 

стеклотканей с лаборатори­
ей, подсобно-производст­
венными и бытовыми по- млн.
мещениями от 28 до 56 п.м 812,4 19,62 36,0 6,0 15,0 8,0 4 - 8,0 1,0 2 8,0 7 5

27,2 7,2 30,8 8,8 6 - 12,4 1,2 - 6,4 - _
18 То же, свыше 56 до 112 м 948,6 17,22 30,0 6,0 25.0 8,0 6 - 10,0 1,0 1 8,0 3 2
19 Цех стеклокордной ткани в 

составе, ткацкого, пропи­
точного, рубильного, под­
собно-производственных и 
бытовых помещений 
от 1 до 2 тонн 2307,0 1730,4 36,0 6 15,0 8 4 8,0 1,0 2 8,0 7 5

27,8 6 30,2 10 6 - 12,4 1,2 - 6,4 _

20 То же, свыше 2 до 4 и 2883,6 1442,4 30,0 6 25,0 8 6 - 10,0 1,0 1 8,0 3 2
21 Цех стеклоровинга и стек­

лоровинговой ткани в со­
ставе отделений: ткацкого, 
ровингового, подсобно­
производственных и быто­
вых помещений 
от 350 до 700 тонн 1518,0 3,3 36,0 6 15,0 8 4 8,0 1,0 2 8,0 7 5

27,8 6 30,2 10 6 - 12,4 1,2 - 6,4 - -

22 То же, свыше 700 до 1400 м 1890,0 2,7 30,0 6 25,0 8 6 - 10,0 1,0 1 8,0 3 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 Ц ех стеклянных электро-

изоляционных лент в соста-
ве отделений: перемоточно-
го, сновки, проборки, ткац-
кого, подсобно-
производственных и быто-
вых помещений
от 260 до  520 тонн 1378,8 4,02 36,0 6 15,0 8 4 - 8,0 1,0 2 8,0 7 5

27,8 6 30,2 10 6 - 12,4 1,2 - 6,4 - -
24 То же, свыше 520 до  1040 п 1746,0 3,30 30,0 6 25,0 8 6 - 10,0 1,0 1 8,0 3 2
25 Прирельсовый склад ком-

понентов сырья, затарен-
ных и сыпучих материалов
от 2,5 до  5 тыс. т 948,0 284,4 44,8 7,2 13,0 7,8 2,2 - 9,0 0,6 1,0 8,8 3,0 2,6

30,8 6,0 32,6 7,6 4,2 - 11,2 1,2 - 6,4 - -
26 То же, свыше 5 до  10 ?| 1185,0 237,6 34,0 6,6 25,6 7,2 3,6 - 9,8 1,0 1,2 5,8 3,2 2,0
27 Склад стеклошариков объ- тыс.

емом от 0,6  до 1,2 м3 487,8 609,0 44,9 7,1 13,0 7,7 2,2 - 9,0 0,5 0,9 8,9 2,9 2,9
30,2 5,4 33,2 7,0 5,4 - 11,2 1,2 - 6,4 - -

28 То же, свыше 1,2 до 2,4 и 508,2 608,4 34,6 6,0 26,2 6,6 4,2 - 9,8 1,0 0,6 5,8 3,2 2,0
29 Склад компонентов шихты, тыс.

объемом от 0,4 до 0,8 м3 426,6 801,0 44,9 7,2 13,0 7,5 2,3 - 9,2 0,6 1,0 8,8 2,9 2,6
30,8 6,0 32,6 7,6 4,2 - 11,2 1,2 - 6,4 - -

30 То же, свыше 0,8 до 1,6 1» 532,8 667,8 32,8 6,6 26,2 7,2 4,2 - 9,8 1,0 0,6 5,8 3,2 2,6

Os
<1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Производство стеклохол-
С 7 0 В

31 Корпус производства стек-
лохолстов методом бумаж-
ной технологии в составе
отделений: машинного,
осушки воздуха, подсобно-
производственных и быто-
вых помещений
от 3,2 до 6,4 тыс. т 2320,8 846,6 36 10 13 8 6 - 8 1 2 6 6 4

28 10 28 7 7 - 10 2 - 8 - -

32 То же, свыше 6,4 до 12,8 и 4625,8 707,4 36 10 20 7 7 - 9 1 1 6 2 2
33 Цех стеклохолстов по од-

ностадийной технологии в
составе отделений: печного,
связующего, сушильного,
подсобно-производствен-
ных и бытовых помещений
от 1,5 до 3 тыс. т 849,0 425,4 37 7 12 8 6 - 8 1 2 9 6 4

28 10 28 7 7 - 10 2 - 8 - -

34 То же, свыше 3 до 6 н 1061,4 354,0 35 7 24 7 6 9 1 1 6 2 2
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35 Цех каолинового стеклово­

локна в составе отделений: 
печного, маслонаполни­
тельного, дымососов, ших-
топриготовительного, под­
собно-производственных и 
бытовых помещений 
от 1,15 до 2,3 тыс. т 1317,0 663,6 37,0 7,0 12,0 8,0 6,0 8,0 1,0 2 9,0 6 4

27,2 7,2 30,8 8,2 6,6 - 12,4 1,2 - 6,4 _

36 То же, свыше 2,3 до 4,6 VI 1510,8 553,2 35,0 7,0 24,0 7,0 6,0 - 9,0 1,0 1 6,0 2 2
37 Цех вязальнопрошивных 

стекломатериалов в составе 
отделений: основы, ВПМ, 
подсобно-
производственных и быто­
вых помещений млн.
от 4,5 до 9 п.м 718,2 233,4 37,0 7,0 12,0 8,0 6,0 - 8,0 1,0 2 9,0 6 4

27,2 7,2 30,8 8,2 6,6 - 12,4 1,2 - 6,4 - ..

38 То же, свыше 9 до 18 и 1408,8 156,6 35,0 7,0 24,0 7,0 6,0 - 9,0 1,0 1 6,0 2 2
39 Цех иглопробивного стек­

ловолокна, получаемого 
аэродинамическим спосо­
бом в составе отделений 
сушильного, штапелиро-

о
ЧО
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Наименование и характеристика 
объектов

Еди­
ница
изме­
рения
основ­
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п п к я я я -

Постоянные 
величины базо­
вой цены разра­
ботки проектной 

документации 
тыс. руб.

теля
объек­
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а в

1 2 3 4
ванного,. .оаспушивочного,- 
формовочного, подсобно­
производственных и быто­
вых помещений 
от 0,8 до 1,6

млн.
2м 390,6 375,0

40 То же, свыше 1,6 до 3,2 »1 495,6 309,6
41 Цех матов из микротонкого 

волокна в составе отделе­
ний: электропечного, под­
собно-производственных и 
бытовых помещений задан­
ной мощности

объ­
ект 868,8

42 То же, удвоенной мощно- II 1451,4 -

сти
Производство стеклопла­
стиковых изделий 

43 Корпус производства стекло­
пластиковых труб, фитингов, 
емкостей в составе отделений: 
связующего, труб и емкостей, 
армирующих материалов, 
комплектующих мехобработ-

о
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16

3 7 ,0 7 ,0 12,0 8 ,0 6 ,0 8 ,0 1,0 2 9 ,0 6 4
2 7 ,2 7 ,2 3 0 ,8 8,2 6 ,6 - 12,4 1,2 - 6 ,4
3 5 ,0 7 ,0 2 4 ,0 7 ,0 6 ,0 9 ,0 1,0 1 6 ,0 2 2

3 7 ,0 7 ,0 12,0 8 ,0 6 ,0 8 ,0 1,0 2 9 ,0 6 4
2 7 ,2 7 ,2 3 0 ,8 8,2 6 ,6 - 12,4 1,2 - 6 ,4 _

3 5 .0 7 ,0 2 4 ,0 7 ,0 6 ,0 9 ,0 1,0 1 6 ,0 2 2
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объектов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ки, лаборатории, подсобно­
производственных и быто­
вых помещений 
от 2 до 5 тыс.

г/год 3242,4 1117,8 40,2 6,5 9,1 9,7 4,0 2,0 8,3 0,6 3,2 8,1 5,7 2,6
26,2 7,8 27,8 10,6 6,0 3,4 10,6 1,2 - 6,4 -

44 То же, свыше 5 до 10 м 4051,8 931,2 30,2 7,2 22,0 9,6 5,4 2,4 9,2 0,6 1,2 6,4 3,8 2,0
45 Корпус производства 

прессматериалов ДСВ, АГ- 
4НС в составе отделений.
связующего, прессматериа­
лов, переработки прессма­
териалов, лаборатории, 
подсобно-производствен­
ных и бытовых помещений 
от 4,5 до 9 тыс. т 3949,8 658,2 40,2 6,5 9Д 9,7 4,0 2,0 8,3 0,6 3,2 8,1 5,7 2,6

26,2 7,8 27,8 10,6 6,0 3,4 10,6 1,2 - 6,4 -
46 То же, свыше 9 до 18 и 4938,6 549,0 30,2 7,2 22,0 9,6 5,4 2,4 9,2 0,6 1,2 6,4 3,8 2,0
47 Корпус производства слои-

стых стеклопластиков в со-
ставе отделений: холстов,
связующего, прессового, 
лаборатории, подсобно­
производственных и быто-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
вых пом ещ ений  
от 0 ,56  д о  1,12

тыс
т/год 2 750 ,4 3684,6 40 ,2 6,5 9,1 9 ,7 4 ,0 2 ,0 8,3 0 ,6 3,2 8,1 5,7 2 ,6

4 8 Т о ж е, свы ш е 1 д о  3 и 3 438 ,6 3070,2
26,2
30,2

7,8
7,2

27 ,8
22 ,0

10,6
9 ,6

6 ,0
5,4

3.4
2 .4

10,6
9,2

1,2
0 ,6 1,2

6 .4
6.4 3,8 2,0

49 К орпус производства паст- 
красителей в составе о т д е­
лений: паст-красителей, 
карбам идной смолы , про­
питочного, очистки П ВС, 
лаборатории, п о д со б н о ­
производственны х и бы то­
вых пом ещ ений  
о т  1 д о  3

тыс.
т/год 991 ,8 588 ,0 40 ,2 6,5 9,1 9 ,7 4 ,0 8,3 0 ,6 3,2 10,1 5 ,7 2 ,6

50 Т о ж е, свы ш е 3 д о  5 ft 1240,2 490 ,2
27 ,8
32 ,6

7,1
6,6

29,7
22 ,6

10,6
9 ,6

6 ,0
5,4 ;

И ,2 
9,2

1,2
0 ,6 1,2

6.4

6.4 3,8 2
51 К орпус производства про­

тяж ны х изделий  из стекло­
пластиков в составе о т д е­
лений: связую щ его, арми­
рую щ их материалов, про­
тяж ных и зделий , лаборато­
рии, п одсобн о-п р ои зв од­
ственны х и бытовых
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помещений

от 1,5 до 3 Ybic. т 3036,0 1517,4 40,2 6,5 9,1 9,7 4,0 2,0 8,3 0,6 3,2 8,1 5 ,7 2,6
26,2 7,8 27,8 10,6 6,0 3,4 10,6 1,2 - 6,4 ч.

52 То же, свыше 3 до 6 ft 3793,8 1264,8 30,2 7,2 22,0 9,6 5,4 2,4 9,2 0,6 1,2 6,4 3,8 2,0
fS ЙГорПуС 1 ф№3ЗВОД CTBif быто­ ' /

вой стеклосетки в составе
отделений: связующего, 
пропиточного, подсобно­
производственных и быто­
вых помещений
от 4 до 8 гыс. т 3798,0 712,2 40,2 6,5 9,1 9,7 4,0 2,0 8,3 0,6 3,2 8,1 5 ,7

26,2 7,8 27,8 10,6 6,0 3,4 10,6 1,2 - 6,4
54 То же, свыше 8 до 16 и 4747,8 593,4 30,2 7,2 22,0 9,6 5,4 2,4 9,2 0,6 1,2 6,4 3,8
55 Модельный цех мощностью

от 325 до 650 ТОНН 340,8 1,62 38,6 4,4 17,5 11,0 6 - 8,0 0,6 2 8,0 2,4
26,6 4,8 33,2 10,6 6 - 11,3 1Д - 6,4

56 То же, свыше 650 до 1300 
Производство пластмассо­
вых изделий

н 437,4 1,32 30,6 5,0 28,0 10,2 6 9,2 0,6 1 6,4 2,0

57 Корпус переработки пласт­
масс и отходов из них в соста­
ве. цеха переработки пласт­
масс, цехов переработки от­
ходов, ремонтно­
механического, инструмен-

U)
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Наименование и характеристика 
объектов

Еди­
ница
изме­
рения
основ­
ного
показа-
теля
объек­
та

Постоянные Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %
величии 
вой цень 
ботки пр< 

докумет 
тыс.

ы базо- 
разра- 

эектной 
нации 
зуб.

те
хн

ол
ог

ии
, 

вк
лю

ча
я 

ме
ха

ни
че

ск
ий

 
тр

ан
с­

по
рт

ав
то

ма
ти

за
ци

я,
 

в 
т.

ч.
 с

ан
те

хн
ич

ес
ка

я
I

ар
хи

те
кт

ур
но

-с
тр

ои
т.

от
оп

ле
ни

е 
и 

ве
нт

ил
я­

ци
я

во
до

сн
аб

ж
ен

ие
 и

 к
а­

на
ли

за
ци

я

те
пл

ос
на

бж
ен

ие

эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ий

св
яз

ь 
и 

си
гн

ал
из

ац
ия

ор
га

ни
за

ци
я 

ст
ро

и­
те

ль
ст

ва

св
од

на
я 

см
ет

а 
об

ъе
кт

а,
 с

ме
та

[ те
хн

ик
о-

эк
он

ом
ич

ес
к.

ор
га

ни
за

ци
я 

и 
уе

л 
тр

уд
а.

 
Уп

ра
вл

ен
ие

 
пр

ои
зв

од
ст

во
м

а в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
тального и холодильной
станции тыс. 7525,8 304,8 33,0 10 13,0 12,0 3,5 2 8,5 1 4,5 2,5 6,0 4,0
от 5 до 10 т/год 31,0 8,0 26,1 13,0 6,1 5 9,8 1 - - - -

58 То же, свыше 10 до 20 м 8743,8 182,4 29,1 8,3 25,5 12,5 5,9 5 9,7 1 0,4 0,2 0,6 1,8
59 Установка каталитического

окисления и сжигания ПВС тыс.
от 50 до 100 м7час 549,0 7,86 45,4 15,3 11,8 8,2 4,3 - 12,2 - 0,8 0,5 1 0,5

37,0 15 22,0 8,0 5,0 - 12,0 1,0 - - - -

60 То же, свыше 100 до 200 М 744,0 5,88 38,2 14,9 21,2 7,9 4,9 - 11,9 0,9 - - - 0,1
61 Силосный склад сырья с

пневмотранспортом авто-
матизированный тыс. 1306,2 108,0 46,0 10 21,0 6 1 - 10,0 1 1,5 1,0 2,0 0,5
от 0,65 до 2,6 м3 39,0 8,0 37,0 6 1 - 8,0 1 - - - -

39,3 8,1 36,1 6 1 - 8,1 1 ОД 0,1 0,1 0,1
62 Корпус переработки пласт-

масс с декоративной отделкой
и переработкой отходов в со-
ставе: цеха переработки пла-
стмасс, цехов трафаретной и
флексографической печати,
металлизации, переработки
отходов, производства плен-
ки, холодильной станции и
локальной очистки стоков
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 п 13 14 15 16
тыс.

от 5 до 10 т/год 4384,8 657,6 30,7 9,0 14,4 13,0 3,8 2,0 8,0 0,5 4,4 2,7 7,5 4,0
27,1 10,4 26,6 14,7 6,4 5,0 8,6 0,2 - - - 1,0

63 То же, свыше 10 до 20 и 4882,5 607,98 27,4 10,2 25,0 14,0 5,4 4,3 8,6 0,2 1,4 1,0 0,7 1,8
Производство дренажных
гофрированных труб из ПВХ
и композиции ПВХ

64 Корпус приготовления
композиции и производства
дренажных гофрированных
труб в составе: цехов при-
готовления, производства
дренажных гофрированных
труб, производства грану-
лята, переработки отходов,
упаковки гранулята тыс.
от 2,5 до 5 т/год 3348,6 915,0 32,6 8 13,2 12,4 3,8 2 8,5 1 4,8 2,9 6,8 4,0

29,0 11 26,8 10,0 6,5 5 9,7 1 - - - 1,0
65 То же, свыше 5 до 10 и 3963,0 792,6 29,0 10 25,7 11,3 6,0 5 9,0 1 0,4 0,2 0,6 1,8
66 Силосный склад сырья с

пневмотранспортом авто- тыс. м3
матизированный емкость

от 0,3 до 0,6 склада 1306,2 108,0 46,0 10 21,0 6 1 - 10,0 1 1,5 1,0 2,0 0,5
39,0 8,0 37,0 6 1 - 8,0 1 - - - -

67 То же, свыше 0,6 до 1,2 V 1343,4 45,6 39,3 8,1 36,1 6 1 - 8,1 1 0,1 0,1 0,1 0,1

-дел
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68 Склад готовой продукции с 
контейнерной площадкой 
от 440 до 880

времен­
ного

хране­
ния 214,2 1,14 25,5 33,7 13,0 10,4 7,8 2,6 5,2 1,3 0,5

26,0 33,7 13,0 10,4 7,8 2,6 5,2 1,3 - - - -
69 То же, свыше 880 до 1760 

Производство труб из ГТВХ 
и соединительных деталей

I! 576,0 0,72 29,4 11,0 35,3 7,3 6,5 1,5 8,5 0,4 0,1

к ним
70 Корпус № 1 производства 

труб из ПВХ в составе' це-
хов производства компози­
ции, труб, соединительных 
деталей методом формова- ТЫС.
ния, испытания от 10 до 20 т/год 3660,6 669,6 33,1 8,2 13,9 13,0 3,8 2 8,6 - 4,8 2,9 5,7 4,0

27,5 14,1 23,8 11,0 6,7 5 9,9 1 - - - 1,0
71 То же, свыше 20 до 40 и 4908,0 607,2 26,0 12,8 24,5 11,7 6,8 5 10,4 - 0,4 0,2 0,4 1,8
72 Корпус № 2 производства 

соединительных деталей
методом литья тыс.
от 0,8 до 1,6 т/год 546,0 672,6 33,1 8,2 13,9 13,0 3,8 2 8,6 - 4,8 2,9 5,7 4,0

30,3 9,5 27,6 14,6 4,2 5 6,8 1 - - - 1
73 То же, свыше 1,6 до 3,2 и 840,0 489,0 28,0 8,9 28,2 15,4 4,4 5 7,3 - 0,4 0,2 0,4 1,8
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74 Корпус №  3 переработка

ОТХОДОВ ТЫС.
от 0,375 до 0,75 т/год 767,4 348,6 33,0 9,0 14 9,0 4,0 - 9 - 5,0 3,0 10 4,0

32,8 9,8 28 11,5 5,9 - 10 1,0 - - - 1,0
75 То же, свыше 0,75 до 1,5 и 872,4 208,8 29,0 8,7 27 П,4 5,6 5 10 0,4 0,2 0,1 0,8 1,8
76 Силосный склад сырья с

пневмотранспорто м  авто- тыс. м
матизированный емкость

от 0,225 до 0,450 склада 1306,2 180,0 46,0 10,0 21,С 6 1 - 10,0 1 1,5 1,0 2,0 0,5
39,0 8,0 37,0 6 1 - 8,0 1 - - - -

77 То же, свыше 0,45 до 0,9 и 1338,6 108,0 39,3 8,1 36,1 6 1 - 8,1 1 0,1 0,1 0,1 о д
78 Склад готовой продукции

от 1,2 до 2,4 ТЫС. м2 470,4 33,06 18,1 8,7 49,7 5 3,7 - 13,7 0,6 - - - 0,5
18,6 8,7 49,7 5 3,7 - 13,7 0,6 - - - -

79 То же, свыше 2,4 до 4,8 !» 471,0 32,94 18,5 8,7 49,7 5 3,7 - 13,7 0,6 - - - 0,1
Производство пленки поли-
этиленовой

80 Корпус производства плен-
ки в составе: цехов подго-
товки сырья, экструзии
пленки, переработки отхо-
дов, холодильно-
компрессорной, локальной
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очистки стоков и выбросов тыс.
от 5 до 40 т/год 1714,2 171,0 25,0 10,5 14,2 11,6 4,8 3,8 8,6 0,5 3,8 2,8 10,4 4,0

25,6 9,7 35,7 6,9 6,9 4,2 9,0 1,0 - - - 1,0
29,0 10,5 29,6 7,5 6,0 4,9 9,0 0,5 0,3 0,2 0,7 1,8

81 Силосный склад сырья с
пневмотранспортом авто- тыс. м
матизированный емкость

от 0,6 до 2,4 склада 1317,0 126,0 46,0 10,0 21,0 6 1 - 10,0 1 1,5 1,0 2,0 0,5
39,0 8,0 37,0 6 1 - 8,0 1 - - - -
39,3 8,1 36,1 6 1 - 8,1 1 0,1 0,1 0,1 0,1

82 Склад готовой продукции
от 1,85 до 7,4 тыс. м2 470,4 33,06 18,1 8,7 49,7 5 3,7 - 13,7 0,6 - - - 0,5

42,0 10,0 29,0 7 3,0 1 7,0 1,0 - - - -
18,5 8,7 49,7 5 3,7 - 13,7 0,6 - - - 0,1

Производство пленки поли-
винилхлоридной

83 Корпус производства плен-
ки из ПВХ в составе: цехов
производства композиции,
пленки тыс.
от 6 до 12 т/год 3783,6 473,4 34,3 6,7 13,8 13,5 2,6 1,2 8,5 0,7 4,7 2,8 7,2 4,0

34,8 11,7 27,2 1(3,4 4,2 1,3 8,7 0,7 - - - 1,0
84 То же, свыше 12 до 24 It 4735,8 394,2 31,4 10,5 26,1 10,6 4,1 5,0 8,7 0,7 0,4 0,2 0,5 1,8
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85 Силосный склад с пнев-

мотранспортом автомата-
зированный тыс. м
от 0,225 до 0,9 емкость

склада 1338,6 108,0 46,0 10,0 21,0 6 1 - 10,0 1 1,5 1,0 2,0 0,5
39,0 8,0 37,0 6 1 - 8,0 1 - - - -
39,3 8,1 36,1 6 1 - 8,1 1 0,1 0,1 ОД ОД

86 Блок складов в составе:
склада готовой продукции,
склада АБС с крановой эс-
такадой
от 1,25 до  5,0 тыс. м3 470,52 33,0 18,1 8,7 49,7 5 3,7 - 13,7 0,6 - - - 0,5

18,6 8,7 49,7 5 3,7 - 13,7 0,6 - - - -
18,5 8,7 49,7 5 3,7 - 13,7 0,6 - - - 0,1

87 Производство двухосно-
ориентированной пленки тыс.
от 8 до 30 т/год 3783,6 473,4 34,3 6,7 13,8 13,5 2,6 1,2 8,5 0,7 4,7 2,8 7,2 4,0

34,8 11,7 27,2 10,4 4,2 1,3 8,7 0,7 - - - 1,0
31,4 10,5 26,1 10,6 4,1 5 8,7 0,7 0,4 0,2 0,5 1,8

88 Производство оконных
профилей из ПВХ тыс. 7525,8 304,8 33,0 10,0 13,0 12,0 3,5 2 8,5 1 4,5 2,5 6,0 4,0

т/год 31,0 8,0 26,1 13,0 6,1 5 9,8 1 - - - -

29,1 8,3 25,5 12,5 5,9 5 9,7 1 0,4 0,2 0,6 1,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
89 Производство литьевых из-

делий ТЫС. 7525,8 304,8 33,0 10,0 13,0 12,0 3,5 2 8,5 1 4,5 2,5 6,0 4,0
т/год 31,0 8,0 26,1 13,0 6,1 5 9,8 1 - - - -

29,1 8,3 25,5 12,5 5,9 5 9,7 1 0,4 0,2 0,6 1,8
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